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SMLOUVA O DÍLO 
 

Smluvní strany 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem:  Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

zastoupená: … 
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
právní forma: příspěvková organizace 

bankovní spojení: … 
číslo účtu: … 
je plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

 
SP spol. s r.o. 

se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence  
kontaktní adresa: Prvního pluku 320/17, 186 00  Praha 8 

zastoupena: … 
IČO: 63669480 

DIČ: CZ63669480 
bankovní spojení: … 

číslo účtu: … 
společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl C, vložka 37741 
je plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsenzu a v souladu 
s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, tuto 
smlouvu o dílo  

(dále jen „smlouva“): 
 

Preambule 
 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Chladící jednotka pro serverovnu - Jízdárna Pohořelec”, vyhlášenou jako zakázku malého 
rozsahu na stavební práce v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH 628/2022. Podmínky výběrového řízení a nabídka 



zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně 
neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 
 
 

Článek I. 
Předmět plnění 

 
1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provádět pro objednatele dílo, které spočívá 
zejména, nikoliv však výhradně, v provedení instalace chlazení pro serverovnu (venkovní a 
rovněž vnitřní nástěnné jednotky), v kompletní montáži a zprovoznění zařízení; tj. včetně 
elektrického připojení a nastavení místního ovládání. Zhotovitel zajistí, že zařízení bude 
kompatibilní se systémem Sauter (připojení do systému není předmětem plnění této smlouvy  – 
toto si zajišťuje objednatel). Součástí montáže chladících jednotek je rovněž stavební zapravení 
všech dotčených konstrukcí, zejména fasády a provedení zkoušek hluku / akustiky. Předmět 
plnění bude proveden v objektu objednatele, se kterým mu příslušní hospodařit: Jízdárna 
Pohořelec – Keplerova 213/1, Praha 6.  
 
Předmětem této veřejné zakázky je rovněž zajištění kompletního servisu a revizí chladící 
jednotky dle platné legislativy po dobu záruky – minimálně 2 let. (Elektrický přívod včetně 
jištění a jejich revize zajišťuje objednatel.) 
 
Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (Stavební rozpočet – 
technické požadavky objednatele), tj. v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 31. 5. 2022, 
který vychází ze specifikace prací objednatele v rámci zadávacího řízení. 
 
Předmětem plnění této smlouvy je rovněž:  

- zajištění ekologické likvidace použitého materiálu,  
- seznámení obsluhy s ovládáním a obsluhou chladícího zařízení, 
- případné opravy stavebních konstrukcí poškozených při realizaci díla 
- úklid po realizaci díla  
- provedení výchozí el. revize, vystavení servisní knihy a zajištění veškerých nutných 

zkoušek z pohledu legislativy pro řádný provoz chladící jednotky. 
 
Objednatel dále požaduje, aby zařízení staveniště a probíhající práce na předmětu této zakázky  
nepoškodily, neznečistily či jinak neovlivnily přilehlé, pracemi nedotčené prostory (movité i 
nemovité věci), dále pak ani příjezdové cesty, sousední nemovité věci, apod. (tj. prostory a 
předměty nedotčené pracemi dle této veřejné zakázky) a aby přilehlé prostory byly dostatečné 
přikryty, utěsněny či na nich byla učiněna jiná opatření zamezující jejich poškození. Staveniště 
musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází. 
 
Půdorys a řez chlazení jsou zakresleny v příloze č. 2 této smlouvy (nákresy). 
 
Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem k 
objektu, v němž budou stavební práce vykonávány a jeho účelu. 
 
Součástí předmětu plnění této smlouvy je také zpracování podrobné dokumentace skutečného 
provedení stavby včetně zpracování technické zprávy, a to v listinné a elektronické podobě dle 
„Pokynů pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby“, se kterými se zhotovitel 
seznámil v rámci výběrového řízení (byl obsažen příloze č. 3 Písemné výzvy k podání nabídky 
- vnitřní předpisy zadavatele).  



 
Součástí předmětu plnění této smlouvy je rovněž zpracování podrobné fotodokumentace 
průběžného provádění díla a zakrytých částí (zachycující stav před zahájením provádění, 
průběžné provádění a stav výsledný), vše 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na 
CD či DVD (kterou bude moci objednatel dále využít v rámci své činnosti, popřípadě dále 
zpracovat). Fotodokumentace musí mimo jiné zachycovat průběžné stavy provádění díla na 
významných detailech, musí být odevzdána v dostatečném počtu kvalitních snímků. Fotografie 
musí být lokalizovány a popsány. 
 
Dokumentace skutečného provedení stavby musí být zhotovena včetně provedení případných 
dodatečných průzkumů, vypracování příslušných zpráv, dále zpracování zápisů o individuálním 
a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených revizních, provozních a jiných 
zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně určenými normami, projektovou 
dokumentací, výrobci, technickými předpisy a obecně závaznými právními předpisy, zpráv o 
užívání jednotlivých technologií, popřípadě materiálu a částí stavby a doporučení postupu 
pravidelné údržby. Elektronická podoba zpracované dokumentace skutečného provedení stavby 
je preferována ve formátu .pdf + . dwg. 
 
Po uvedení zařízení do provozu a po provedení revize a kontrol zhotovitel předá objednateli 
seznam předané provozní dokumentace. Jedná se především o výrobní a dodavatelskou 
dokumentaci - návody a pokyny k obsluze instalovaného zařízení, atd., dále zhotovitel předá 
objednateli dokumentaci skutečného provedení díla s průběžnou fotodokumentací, protokoly o 
kontrolách a revizní zprávy, protokoly o vyzkoušení chladícího zařízení. 

 
Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit požární dozor. 

 
Všechny shora uvedené činnosti budou zhotovitelem prováděny po celou dobu smluvního 
vztahu za cenu sjednanou ve výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy). 
  
Dílo bude prováděno pod dozorem určených pracovníku objednatele. 

Součástí předmětu plnění je také poskytování bezplatného záručního servisu na dodanou a 
zprovozněnou chladící jednotku podle této smlouvy. 
 
Vše dále označováno také jen „dílo“. 
 
 
2. Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti provedeného díla. Zhotovitel 
provede předmět plnění za dodržení obecně závazných právních předpisů ČR, platných českých 
norem (příp. novějších čs. norem, kterými se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, dále norem, kterými se stanovují za 
závazné rozhodnutí, stanoviska, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací). Dílo bude 
prováděno v souladu s technickými předpisy a návody a rovněž za dodržení interních předpisů 
objednatele, které byly přílohou č. 3 písemné výzvy k podání nabídek v rámci zadávacího řízení 
a s nimiž je zhotovitel povinen se seznámit před podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel 
se zavazuje zajistit chladící jednotky (vnitřní a vnější), všechny komponenty a spotřební 
materiál potřebný k provedení díla dle této smlouvy, přičemž vše musí být první jakosti. 
 



3. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadávacího řízení a zhotovitelem předloženou 
nabídkou ze dne 31. 5. 2022. Veškeré dokumenty k zadávacímu řízení jsou uloženy u 
objednatele ve spise vedeném pod č. j. SPH 628/2022.  Zhotovitel zajití, aby při plnění 
předmětu této smlouvy byly provedeny všechny odborné práce v nejvyšší odborné kvalitě. 
Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provádění předmětu plnění dle této smlouvy a 
zavazuje se, že svoji odbornou způsobilost bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání této 
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že bude dílo provádět prostřednictvím odborně způsobilých 
techniků (zaměstnanci, poddodavateli či osobami, kterými v uvedeném rozsahu prokazoval 
technickou kvalifikaci v rámci své nabídky). Objednatel klade velký důraz na nutnost té 
nejvyšší jakosti prováděných prací a použitého materiálu. Zhotovitel se zavazuje dodržovat 
předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.  
  
3. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 
cenu stanovenou v této smlouvě. 
 
 

Článek II. 
Doba a místo plnění díla 

 
1. Zhotovitel provede dílo sjednané v článku I. této smlouvy v termínu: 

Zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde ihned po nabytí 
účinnosti této smlouvy o dílo, nejpozději však 15 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. 
Předání a převzetí staveniště je podmíněno předložením dokladů uvedených v článku V., odst. 
12 písm. k), odst. 16 a odst. 17 této smlouvy (viz níže). 

Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené v článku 
V., odst. 12, písm. k), odst. 16 a 17 této smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
podpisu smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli předloženy uvedené doklady, se 
prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. Toto prodloužení však nemá vliv na termín 
splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu splnění díla počítá, že staveniště bylo předáno 
15. pracovní den od účinnosti této smlouvy, nedošlo-li k předání a převzetí staveniště dříve. 

Splnění díla: do 6 měsíců od zahájení provádění díla. 

Pracovní doba se předpokládá v pracovní dny od 7,00 do 18:00 hodin, nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto v průběhu realizace díla jinak.  

2. Místem plnění díla: jsou prostory v objektu objednatele, se kterým mu přísluší hospodařit – 
objekt Jízdárny Pohořelec (objekt č. p. 213, ulice Keplerova, Praha 6). 

Zhotovitel je při provádění díla povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen maximálně 
dbát na zajištění a bezpečnost stavby (včetně zamezení vstupu neoprávněných osob na 
staveniště) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby (bližší podrobnosti 
jsou vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele - Dopravním řádu, se kterým se zhotovitel 
seznámil v rámci výběrového řízení na zhotovitele díla, což stvrzuje podpisem této 
smlouvy). 

 

 
 



Článek III. 
Cena díla 

 
1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem zadávacího řízení, dle 
nabídkového rozpočtu (stavební rozpočet) zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy 
jako příloha č. 1, činí: 

Cena díla činí bez DPH……………………………..................................... 192.000,- Kč  
(slovy: jedno sto devadesát dva tisíc korun českých) 

  
DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 
následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2022, změní-li se výše DPH, bude 
připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy): 

 
Specifikace ceny: 
- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH 
základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%) ........................................   192.000,- Kč  
Výše daně 21%  ..................................................... 40.320,- Kč 

 
 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel 
povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a objednatel je oprávněn v takovém 
případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle platných právních předpisů. 
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 

2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s 
§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nemůže ani objednatel ani 
zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 
předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se zadávacími podmínkami. 
Cena díla je sjednána pevnou a nepřekročitelnou částkou dle výkazu výměr – specifikace prací 
(příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady na plnění celého předmětu této veřejné 
zakázky dle článku I. této smlouvy, tj. kompletní náklady spojené s dodáním chladících 
jednotek, materiálu a jednotlivých komponent, náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, 
dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a ekologickou likvidaci odpadů, poplatky za skládky, 
náklady na používání strojů, služby, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, 
obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních 
poplatků, převod práv, pojištění, daně, správní poplatky, náklady spojené s prováděním 
předepsaných zkoušek a revizí (vč. nákladů spojených se zhotovením protokolů a revizních 
zpráv), náklady spojené s vydáním prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů, 
měření a příslušných revizí, apod. 

3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 
objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených v oceněném 
soupisu prací (viz příloha č. 1 – Specifikace prací - výkaz výměr), budou tyto práce zadány 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména, nikoli však výhradně v souladu se zákonem 
o zadávání veřejných zakázek. Případné objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce 
vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené budou před jejich zahájením zapisovány do 
stavebního deníku a zároveň do změnového listu a před jejich započetím bude mezi smluvními 



stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se vyskytnou vícepráce (práce a dodávky 
neobsažené v cenové nabídce, tvořící přílohu této smlouvy), budou tyto vícepráce oceněny dle 
ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové 
nabídce, takové vícepráce budou oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), 
ocenění víceprací podléhá odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, 
jen pokud se smluvní strany dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to 
vždy jen v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna 
rozsahu provádění díla musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem 
potvrzeno oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. 
Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost 
celkového řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak 
zvaných vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 
222 zákona o zadávání veřejných zakázek.   

4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku 
této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně 
provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu – výkazu výměr 
zhotovitele; viz. příloha č. 1 této smlouvy. Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 
 

 
Článek IV. 

Fakturační podmínky 
 
1. Za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas splní své závazky plynoucí z této smlouvy (tj. po 
řádném provedení kompletního díla dle článku I. této smlouvy a jeho předání bez vad a 
nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 2 této smlouvy), 
zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli sjednanou cenu, a to na základě zhotovitelem 
objednateli řádně předloženého daňového dokladu se všemi zákonem stanovenými 
náležitostmi, a to ve lhůtě splatnosti v daňovém dokladu uvedené. Přílohou faktury bude kopie 
předávacího protokolu potvrzeného pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem 
provedených prací a dodávek. Pokud by zhotovitel zasílal daňový doklad/fakturu objednateli, 
tento je v elektronické podobě přijímá pouze na e-mailový účet: … Zálohy objednatel 
neposkytuje. 

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat sjednanou cenu za provedení díla až po řádném splnění 
všech závazků plynoucích z této smlouvy a zároveň je povinen vystavit daňový doklad, a to 
nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od řádného předání a převzetí díla.  Daňový doklad bude 
vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení čísla účtu používaného pro 
ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a který je zároveň 
registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového dokladu se 
stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat zákonné 
náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost registrovaného v Registru 
plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného 
soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž splatnost 



nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena bankovním 
převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň registrován 
v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel oprávněn 
uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců DPH. 

V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace produkce 
CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou odvádí 
zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 
odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 
daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 
vzájemné započtení daňových dokladů. 
 
 

V. 
Podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 
škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň zhotovitel 
prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínu a způsobem předvídaným v této smlouvě. 
Provádění díla v místě plnění, tj. v objektu Jízdárny Pohořelec, bude probíhat v pracovní době 
od 7:00 do 18:00 hodin v pracovní dny, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak (dále 
také jen „pracovní doba“).  

Před zahájením provádění jednotlivých prací předloží zhotovitel technologický postup 
příslušných prací s podrobným popisem navržených materiálů a technologií, a to alespoň 10 
dní před plánovaným zahájením těchto prací. Práce mohou být zahájeny nejdříve po jeho 
odsouhlasení objednatelem. Po celou dobu provádění díla bude na práce dohlížet objednatelem 
zvolený topenář či určený pracovník objednatele. 

Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 
být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů či 
příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2594 a násl. 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 
objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH): … (dále jen TDS), tel: …, 
email: … 

Kontaktní osoba za zhotovitele je …, tel.: …, email: ... 



Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 
deníku. Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě 
smluvních stran. 

3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 
(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 
dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 
činnost tohoto externího TDS. 

4.  Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost pracovníků autorského 
dozoru, příslušných pracovníků BOZP a PO, odboru památkové péče Kanceláře prezidenta 
republiky, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí. Činnost těchto pracovníků na staveništi 
bude vždy zaznamenána ve stavebním deníku.  

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i okolnímu prostředí 
(sousedících nemovitých věcí), to znamená udržovat staveniště, okolí i přístupové trasy v 
čistém, upraveném stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná nezbytná znečištění 
průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště musí být předem odsouhlasen 
objednatelem.  

6. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu v areálu Pražského 
hradu viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u poddodavatelů označení 
generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny pracovníky.  

7. Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se 
identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků či 
sbírkových předmětů objednatele.  

9. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla respektovat a splnit podmínky stanovené 
v případných dokladech týkajících se předmětné stavby. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže 
uvedenými interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu 
dodržovat: 

− Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
− Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu 

vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  
− Dopravní řád 
− Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 
− Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik 
− Manuál lešení 
− Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení staveb 

 
S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 



vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 
takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 
změnou vnitřního předpisu seznámen. 

11. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 
energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 
nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního 
termínu objednatelem (data i času). 

12. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 
povinnosti: 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 
bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 
nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 
c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 
prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 
bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 
ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 
nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 
a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 
podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 
Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 
osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob v prostoru 
staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi a neznečišťovat prostory užívané 
společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě znečištění 
okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 
bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 
materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 
poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků 
je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
k) Nejméně 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy je zhotovitel povinen v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, v platném znění, u staveb 
s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, předložit objednateli: 
- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby, 
- informaci o použití lešení nad 10 m výšky  
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen  
    dodržovat. 

l) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  



m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 
n) Dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který zhotoviteli 

předá objednatel ke dni předání staveniště. 
 
13. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární 
asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném touto 
právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského hradu 
vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel. ... 
 

14.  Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 
vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH 
v dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 
SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen 
se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací 
vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp.  
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření 
k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 
uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel. … 

15. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 
ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné právní 
předpisy ČR. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně určených 
norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací či obecně 
závazných právních předpisů ČR vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 10 pracovních dní ode dne podpisu smlouvy předložit 
jmenný seznam pracovníků (techniků) určených k provádění části díla v areálu Pražského 
hradu; přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro každého 
z pracovníků, ne starší 90 dnů ke dni předložení. Zhotovitel se zavazuje provádět tuto část díla 
výhradně v souladu s předloženým seznamem pracovníků. V průběhu provádění části díla, 
která bude probíhat v areálu Pražského hradu, se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na 
seznamu pracovníků předložit objednateli seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu 
bude objednateli předložena nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou 
nového seznamu bude rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů ke dni 
předložení), popř. další doklady stanovené touto smlouvou. 

17. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy seznam poddodavatelů, popř. prohlášení, že poddodavatelské plnění nebude pro 
plnění předmětu smlouvy využívat. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého 
poddodavatele a specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět. Zhotovitel se 
zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem poddodavatelů. V případě 
změny poddodavatele či zapojení poddodavatele dosud neprovádějícího plnění se zhotovitel 
zavazuje o takové změně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností 
takové změny a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o 
změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace 



(v rámci a za podmínek stanovených v zadávacím řízení), předloží společně s oznámením o 
změně a aktualizovaným seznamem poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění 
kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a dále také čestné prohlášení poddodavatele dle 
přílohy č. 8 písemné výzvy k podání nabídky (tj. čestné prohlášení o střetu zájmů). Zhotovitel 
bude při provádění plnění řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá objednateli 
v plném rozsahu za veškeré části plnění provedené poddodavateli tak, jako by tyto části provedl 
sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této 
smlouvy. 

18. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 
souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 
dobrého jména objednatele, prezidenta České republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 
Pražského hradu.  

19. Zhotovitel se dále zavazuje, že osoby uvedené v seznamu techniků dle odst. 16. této smlouvy 
budou odborně způsobilí řemeslníci s příslušnou specializací (blíže specifikováno v Písemné 
výzvě uložené u objednatele pod č.j. SPH 628/2022) a jen tito se budou podílet na provádění 
díla. Pokud dojde ke změně v osobě některého z těchto techniků, musí se jednat opět o osobu 
odborně způsobilou v rozsahu stanoveném objednatelem. V takovém případě je zhotovitel 
povinen předložit objednateli platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele 
v příslušném rozsahu a další dokumenty o kvalifikaci nového technika, bude-li o ně 
objednatelem požádán, dále bude zhotovitel postupovat podle odst. 16 tohoto článku. 

20. Zhotovitel se zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje, popř. 
i jiné (např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, 
apod.) předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. 
Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, 
zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat.  Všeobecné 
nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
a dále pak z vnitřních předpisů Správy – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

21. Zhotovitel je povinen dbát zvýšené opatrnosti při provádění díla a přijmout taková opatření, 
aby bylo zabráněno vzniku újmy na životě, majetku třetích osob a objednatele, a dále přijmout 
taková opatření, aby bylo zabráněno vniknutí nepovolaných osob na staveniště zhotovitele. 

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění díla dodržování veškerých právních 
předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené bude takový zhotovitel 
povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Vůči poddodavatelům bude takový zhotovitel povinen 
zajistit srovnatelnou úroveň objednatelem určených smluvních podmínek s podmínkami 
smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků. 

23. Zhotovitel je povinen při plnění díla postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které 
nejsou přímým důsledkem prací při plnění veřejné zakázky. Zhotovitel bude dále povinen při 
výkonu administrativních činností souvisejících s plněním této smlouvy používat, je-li to 
objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. 

24. Vlastnické právo k jednotlivým zařízením zabudovaným zhotovitelem dle této smlouvy 
nabývá Česká republika, přičemž příslušný hospodařit s tímto majetkem je objednatel, a to ode 
dne podpisu předávacího protokolu dle článku X odst. 1 této smlouvy. 



25. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od účinnosti této smlouvy předložit 
objednateli Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (dále jen 
„memorandum“), které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, předložil-li současně objednateli seznam 
poddodavatelů dle odst. 17 tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje dodržovat po celou dobu 
provádění plnění povinnosti vyplývající pro něho z memoranda. Zhotovitel se zavazuje 
seznámit s memorandem všechny své poddodavatele a zajistit jeho dodržování. Předložené 
memorandum bude podepsané osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými jednat za zhotovitele 
a dále pak také za jednotlivé případné poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů dle 
odst. 17 tohoto článku. Memorandum předloží zhotovitel objednateli v listinné podobě. V 
případě změny poddodavatele předvídané v odst. 17 tohoto článku je zhotovitel povinen zajistit, 
aby nový poddodavatel připojil svůj podpis k memorandu, a to před účinností změny v seznamu 
poddodavatelů. V případě, že zhotovitel v souladu s odst. 17 tohoto článku nepředkládá seznam 
poddodavatelů, ale prohlášení o nevyužití poddodavatelského plnění, a následně má zájem 
zapojit do provádění plnění poddodavatele, je zhotovitel povinen ve lhůtě uvedené v odst. 17 
tohoto článku společně se seznamem poddodavatelů předložit i memorandum splňující výše 
uvedené podmínky. 

26. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla dle této smlouvy, ani jeho části 
poddodavatele, který nebude uveden v seznamu poddodavatelů dle odst. 17 tohoto článku a 
který současně nepřipojí svůj podpis k memorandu, a to před jeho zapojením do provádění 
plnění. 

27. Zhotovitel je povinen vzniklý odpad zlikvidovat v souladu s platnými právními předpisy o 
odpadech, zhotovitel je povinen dbát na co největší vytřídění – separaci vzniklého odpadu tak, 
aby jej bylo případně možné dále recyklovat a využít. 

 
Va. 

Férové podmínky v dodavatelském řetězci 

1. Objednatel má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami společensky 
odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“) a dbá o to, aby při plnění této smlouvy 
byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména pracovněprávní předpisy 
(zejména nikoliv však výhradně zákoník práce a zákon o zaměstnanosti – v platném znění) a 
bylo prováděno řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům 
dodavatelského řetězce podílejících se na plnění dle této smlouvy.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na provádění díla 
dle této smlouvy v souladu se zásadami SOVZ. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání 
této smlouvy zajistit, aby byly při provádění díla dle této smlouvy dodržovány závazky 
vyplývající z memoranda, které se zhotovitel zavazuje objednateli doručit podepsané jím a 
svými poddodavateli nejpozději 10-tý den ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a dále ve 
lhůtách uvedených v článku V. odst. 17 této smlouvy v případě změny v seznamu 
poddodavatelů. Za účelem kontroly plnění závazků vyplývajících z memoranda si objednatel 
vyhrazuje oprávnění požadovat předložení příslušných poddodavatelských smluv uzavřených 
mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli k nahlédnutí, a to ve lhůtách objednatelem určených. 
Zhotovitel je v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní 
tajemství ve smyslu příslušného ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě.  



3. Zhotovitel je nad rámec výše uvedené povinnosti v odst. 2 tohoto článku smlouvy povinen 
při podpisu smlouvy předložit prohlášení o plnění podmínek SOVZ, jehož vzor tvoří 
přílohu č. 3 této smlouvy – Čestné prohlášení o plnění podmínek SOVZ.  

4. Porušení výše uvedených povinností znamená porušení této smlouvy podstatným způsobem 
se všemi navazujícími souvislostmi.  

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 1 
a/či odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění plnění 
dle této smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout 
objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje povinnost 
objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění 
plnění dle této smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. Oblastní inspektorát práce pro 
hlavní město Prahu).  

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o všech významných skutečnostech, které 
mohou mít dopad na pracovní podmínky při provádění plnění dle této smlouvy.  

 
VI. 

Staveniště  
 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště. Staveniště 
(tj. myšleno pracoviště i zařízení staveniště) musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém 
se nachází. Druh případného lešení i způsob, druh a vzhled jeho zakrytí a jeho zabezpečení si 
vyhrazuje objednatel odsouhlasit. Zhotovitel není oprávněn se pohybovat jinde než na určeném 
místě provádění díla. Zhotovitel je povinen ke dni skončení pracovní doby uklidit staveniště 
tak, aby v místě plnění mohl probíhat běžný provoz, který nebude činností zhotovitele jakkoliv 
omezen.  

2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných osob 
a zvířat. Podmínky zabezpečení staveniště budou sjednány mezi objednatelem a zhotovitelem 
při předání staveniště. Způsob zajištění bude zhotovitel konzultovat s objednatelem před 
zahájením prací; zhotovitel bude postupovat výhradně dle objednatelových pokynů. Zhotovitel 
se zavazuje staveniště řádně označit v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

3. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 
a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání a 

převzetí staveniště účastnily. 
b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 
c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  
d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 
napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají či 
přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 



4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a nevyužívat 
přilehlé nemovité věci a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na 
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště. 

5. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu staveniště a předat 
ho zároveň s dílem objednateli. 
6. Případné zařízení staveniště zhotovitel umístí na místo určené objednatelem. Zhotovitel je 
povinen vykonávat práce na předmětu díla tak, aby nedošlo k poškození, znečištění či jiným 
vadám na přilehlých nemovitých věcech a prostorech a aby tyto okolní nemovité věci a prostory 
byly dostatečné zabezpečeny proti poškození.  
 
7.  Zhotovitel se při pohybu vozidel u objektu Jízdárny Pohořelec bude řídit vnitřním 
předpisem objednatele, a to Dopravním řádem a dalšími souvisejícími vnitřními předpisy 
objednatele uvedenými v zadávacím řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 628/2022. 

8. Parkování vozidel bude umožněno u objektu Jízdárny Pohořelec, případně na základě 
pokynů objednatele. 

 

 
VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 
 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 
které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast svého 
odpovědného zástupce, TDS, autorského dozoru, příslušných zástupců památkové péče, BOZP 
a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také dalších dotčených 
osob (např. statik a jiní) na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také iniciován jednou ze 
smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co 
nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíší 
ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 
smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném případě 
musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně formou 
sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující stavbu apod. 
se zaznamenají také ve stavebním deníku.  

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 
dalších osob uvedených v odst. 1 kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění díla 
kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám 
vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště a zajistit účast 
odpovědných zástupců zhotovitele a umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně 
a v souladu s touto smlouvou. 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 
nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, emailem a zápisem do 
stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 
spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 
zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 



deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Obdobně 
bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň povinen 
před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně podrobné 
fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 

5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 
smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění (zejména § 6 a 
přílohou č. 16 této vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a 
převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle smlouvy, respektive 
do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby a do 
odstranění vad a nedodělků podle kolaudačního souhlasu, a to v originále a dalších třech 
kopiích.  

6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 
podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 
díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 
jakosti těchto prací, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, apod.). TDS objednatele 
je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je zástupce 
objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 

7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 
veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 
zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 
vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 
IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 
právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 
identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 
osoby.  

9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 
kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy. 
Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje mu takové 
nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého záznamu předat 
TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál stavebního deníku 
objednateli. Zároveň je objednatel včetně autorského dozoru objednatele oprávněn k záznamům 
uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 
jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 
v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje vést 
na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, které 
vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatelů a 
TDS objednatele.  

 
 
 



VIII. 
Odpovědnost za škody 

 
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 
jako by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro 
účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele 
podle této smlouvy nepoužije. 

2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 
vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 
případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem.  

 
 

IX. 
Sankce, odstoupení od smlouvy 

 
1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků z jiných, nežli 
objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce 
korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu škody v plné 
výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý případ 
porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při převzetí 
díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami písemně 
dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
(slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době, 
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc 
korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení. 

5. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII., odst. 2 této smlouvy 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. 

6. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 
mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 



7. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

8. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 
touto smlouvou, nebo nedodržuje-li povinnosti stanovené v memorandu a/či v článku Va. této 
smlouvy, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo 
nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností 
zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě doklady dle článku 
V., odst. 12, písm. k), odst. 16 a odst. 17 této smlouvy.  

9. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 
faktury delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 
upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 
za podstatné porušení smlouvy. 

10. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 
smlouvy je doručen druhé straně. 

11. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména nedodržení 
pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, závazného památkového stanoviska, 
závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze strany 
objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení článku V. odst. 16 a 17 této smlouvy, 
nedodržení doporučených postupů příslušných organizací a institucí, požadovat okamžité 
zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 

12. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, a dále také v případě, pokud zjistí, že smlouva neměla být 
uzavřena, neboť je naplněn některý z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

13. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 
odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 
částce. 

 
X. 

Splnění díla 
 
1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí díla (podpisem 
předávacího protokolu, včetně předání protokolů a dokumentů týkajících se kontrol a revizí, 
doplněné fotografickou dokumentací). Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 5 
pracovních dnů před plánovaným předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, 
termín předání a převzetí díla musí být ze strany objednatele odsouhlasen. 

2. Skončení přejímacího řízení díla je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce.  

Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 



      -     originály všech stavebních deníků; 
- zhotovené protokoly a revizní zprávy - 2x v tištěné podobě, a dále zpracovanou 

dokumentaci skutečného provedení díla s podrobnou fotodokumentaci průběžného 
provádění díla dle požadavků uvedených v odst. 1 článku I. této smlouvy; 

- příp. doklady o ekologické likvidaci odpadu; 
- příp. vydané karty externích pracovníků. 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 
a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 
dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 
se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 1.000,-Kč 
(slovy: jeden tisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané 
v článku IX. odst. 1. této smlouvy, a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. 
Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená 
splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě 
nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s 
vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde 
až okamžikem řádného splnění díla. 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 
objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 
soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne o tom, 
zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní strany se 
tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní vyjádření 
podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku nebo spojené 
s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 
   

XI. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 
technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 
rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a obecně 
závazným právním předpisům ČR. Za vadu jsou dále považovány takové vady materiálů a 
výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne funkční 
snížení úrovně díla. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 24 měsíců, která počíná 
dnem následujícím od splnění díla (tj. od předání a převzetí řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků). Zhotovitel přebírá záruku, že plnění dle této smlouvy bude provedeno bez chyb, 
které by mohly narušit provozuschopnost chladícího zařízení nebo jej poškodit. 

3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 
zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. 
Odstranění vad na náklady zhotovitele zahrnuje veškeré náklady s odstraněním vady 
související, tj. například dopravu, náhradní díly, apod.). Vzhledem k charakteru místa plnění 
souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil provedení nezbytných oprav na 
náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 



4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u zhotovitele, 
a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy nebo 
emailem na adrese …, na základě volby objednatele. 

5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 
ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 
 

 
XII. 

Závěrečná ujednání 
 
1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 
třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím 
skončení, a to až do doby, než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, 
kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně 
závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. 
Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije 
k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být 
kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 
které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 
této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 
pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 
v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 
podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 
či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 
vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná, 
a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této smlouvy. Smluvní 
strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli 
škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů souvisejících se 
škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou 
dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání 
objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu, popř. 
pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné smlouvě, splňující podmínky tohoto odstavce bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti kalendářních dnů. 

4. Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného 
prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 
zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě 
nedopustila. 



5. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 
písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

6. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě jednoho měsíce, přičemž zhotovitel především 
předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti 
smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem 
úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel 
uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této 
smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok.  

7. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

8. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 

9. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 
smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

10. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění 
byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 
jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 
neúčinná. 

11. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy 
a zhotovitel jeden stejnopis. 

12. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným 
soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 

13. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv (případně i její změny) zajistí poskytovatel. 
Tato smlouva je platná a závazná i pro právní nástupce smluvních stran. 

Seznam příloh 
Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet (stavební rozpočet – specifikace prací) 
                      ze dne 31. 5. 2022 
Příloha č. 2 – vzor memoranda 
Příloha č. 3 – vzor čestného prohlášení SOVZ 

 
 

V Praze dne………………..................                               V Praze dne……………………… 
          
         SP spol. s r.o.                                                         Správa Pražského hradu 
         za zhotovitele  za objednatele 


	Doba a místo plnění díla
	Fakturační podmínky
	Odpovědnost za škody
	Sankce, odstoupení od smlouvy
	Splnění díla
	Odpovědnost za vady, záruka za jakost
	Závěrečná ujednání

