

OBJEDNÁVKA

čj.: 01MY-000937

OBJEDNATELÉ:**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 546/56

140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

ZHOTOVITEL:**Cetag s. r. o.**

Drůbežářská 837/27

142 00 Praha 4

IČO: 274 51 925

DIČ: CZ27451925

a

CzechToll, s.r.o.

IČO: 063 15 160

DIČ: CZ06315160

se sídlem Argentinská 1610/4, Praha 7, PSČ 170 00,

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Na základě Smlouvy o vypracování znaleckých posudků ze dne 28. 1. 2022 (dále jen: „smlouva“) objednáваме u Vás znalecký posudek obsahující:

Posouzení a stanovisko k otázkám:

- 1) Odpovídá cena služeb, uvedená v komplexním návrhu na provedení změnového požadavku (Změny) U046, ceně určené dle pravidel uvedených v odst. 47.4 Smlouvy SEM? Pokud ne, tak z jakých důvodů a jaká cena služeb odpovídá ceně určené dle pravidel uvedených v odst. 47.4 Smlouvy SEM?**
- 2) Odpovídá počet člověkodnů pro realizaci služeb příslušnými členy realizačního týmu společností CzechToll s.r.o., a SkyToll, a. s., uvedený v návrhu na provedení změnového požadavku (Změny) U046, předpokládané náročnosti služeb k plnění změnového**

požadavku? Pokud ne, tak z jakých důvodů a jaký počet člověkodů pro realizaci služeb odpovídá předpokládané náročnosti služeb k plnění změnového požadavku?

II. DOBA PLNĚNÍ

Dle čl. 2.6. smlouvy

III. ODHADOVANÝ MAXIMÁLNÍ ROZSAH PLNĚNÍ A CENA

Zhotovitel odhaduje maximální časový rozsah plnění na 128 hodin při hodinové sazbě 2.000,- Kč bez DPH.

Maximální celková cena díla tedy činí:

256 000,- Kč bez DPH.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úhrada ceny za provedení předmětu této objednávky bude provedena za podmínek čl. 5 smlouvy.

Fa určená Objednateli-ŘSD ČR bude zaslána na adresu

a faktura určená

Objednateli-CzechToll na adresu

Na každé faktuře uvede

Zhotovitel číslo této Objednávky.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka po potvrzení Zhotovitelem zavazuje Zhotovitele i Objednatele ke splnění sjednaných závazků.

Účastníci této objednávky se při plnění této objednávky řídí ustanoveními smlouvy.

Ustanovení této objednávky je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou všemi smluvními stranami.

V Praze dne

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
22.08.2022 12:52:51

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne

Digitálně podepsal

Datum: 2022.07.16 14:59:40 +02'00'

.....
Cetag, s.r.o.

V Praze dne

Digitálně podepsal
Datum: 2022.08.10 13:30:44
+02'00'

.....
CzechToll s.r.o.