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VYKLADOVA USTANOVENI

Veskeré pojmy v této Smlouvé, které zacCinaji velkym pismenem, maji vyznam, jaky jim
ptisuzuje Ramcova dohoda, neni-li v této Smlouveé uvedeno jinak.

Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti, neni-li v této Smlouvé vyslovné ujednano jinak, tidi
se prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele Ramcovou dohodou, pricemz pro ucely tohoto
ustanoveni se Objednatelem dle terminologiec Ramcové dohody rozumi Zadavatel
a Zhotovitelem pak ptislusny Dodavatel.

PREDMET SMLOUVY

Predmétem této Smlouvy je zavazek Zhotovitele na vlastni naklady a na své nebezpeci provést
pro Objednatele stavebni prace a souvisejici dodavky a sluzby, jejichz detailni specifikace
je uvedena v Priloze €. 1 této Smlouvy (,,Dilo*), a zavazek Objednatele Dilo prevzit a zaplatit
Zhotoviteli Cenu (jak je tento pojem definovan nize), a to vSe podle podminek sjednanych dale
v této Smlouve.

Nedilnou soucasti specifikace Dila uvedené v Ptiloze €. 1 je Dil¢i cenik.

Zhotovitel jako odbornik prohlasuje, ze se peclivé seznamil se zadanim Objednatele, rozsahem
a povahou Dila a pfislusné dokumentace a Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni
a jiné podminky nezbytné k realizaci Dila.

MISTO A DOBA PLNENI

Mistem plnéni Dila je Hlavni mésto Praha, MC Praha 10, ulice Priib&Zna, Narcisova,
Nad Uzlabinou, useky dle situaci (,,Misto plnéni).

Zhotovitel se zavazuje dokoncit Dilo do 31.12.2022 (,,Doba realizace®), pricemz Zhotovitel je
opravnén zahajit provadéni Dila nejdiive ke dni nabyti G¢innosti Smlouvy (tj. zejména
administrativnich tkont, které jsou soucasti Dila) a nejpozd¢ji do péti kalendainich dnti ode dne
protokolarniho pfedani stavenist¢ ze strany Objednatele a zahajit provadéni stavebnich praci
nejpozdéji ke dni; uvedenému v DIR (jak je tento pojem definovan nize a ,,Den zahajeni‘).

PREDANI A PREVZETI DILCIHO PLNENI

Po dokonceni Dila vyzve Zhotovitel Objednatele k ptevzeti Dila a navrhne termin akceptacni
procedury. Termin akceptacni procedury musi byt Zhotovitelem navrzen nejpozdéji
do posledniho dne Doby realizace a minimaln¢ 3 pracovni dny pied predpokladanym dnem

akceptacni procedury. Objednatel je opravnén navrhnout jiny termin akceptacni procedury,
pficemz Objednatelem navrzeny termin mtize byt i po uplynuti posledniho dne Doby realizace.

Béhem akceptacni procedury Objednatel provede kontrolu provedeni Dila dle podminek
sjednanych v této Smlouve a Zhotovitel pfeda Objednateli nasledujici doklady:

(a) stavebni denik, je-li hodnota Dil¢iho plnéni vyssi nez 500.000 K¢ bez DPH;

(b) lokalizace a zaznam figur stavebnich zdsahti (tzv. EBU) dle Ptilohy ¢. 3 Ramcové dohody;
(c) vyuctovani likvidace vybouraného materialu; a

(d) hospodateni s odpady, doklad o likvidaci odpadd.

Pokud Objednatel v den akceptacni procedury shleda vady na pfedavaném Dile, které

(a) nebrani obvyklému pouzivani Dila, sepiSou Smluvni strany protokol o predani Dila
(,,Pfedavaci protokol“). Piedavaci protokol bude obsahovat soupis vad a nedodélki
se lhiitou pro jejich odstranéni s tim, Ze nebude-li tato lhiita dohodnuta, ma se za to, Ze Cini
sedm (7) pracovnich dnti ode dne podpisu Predavaciho protokolu.
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(b) brani obvyklému pouzivani Dila, zavazuje se Zhotovitel vytcené vady odstranit ve lhité
dohodnuté s Objednatelem; nebude-li tato lhiita dohodnuta, ma se za to, Ze Cini sedm
(7) pracovnich dnil ode dne podpisu zapisu o kontrole Dila, aniz by tim byla dot¢ena Doba
realizace. Po odstranéni vady se Smluvni strany sejdou navyzvu Zhotovitele
k opétovnému piedani Dila. Cl. 4.3 pism. (a) se pouzije piiméiens.

V ptipadé predcasného uzivani komunikace objednatel dilo nepievezme, piejimku pouze zahaji
a obé strany uzaviou ,,Dohodu o pred¢asném uzivani stavby* dle ust. § 123 zakona ¢. 183/2006
Sb. 0 izemnim pladnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni.

V piipadé, Ze soucasti Dila je vyhotoveni dokumentace, je Zhotovitel povinen piedat takovou
dokumentaci v poctu tfech listinnych vyhotoveni. Dokumentace dle véty predchdzejici bude
zarovein pfedana Zhotovitelem v digitdlni form& na nosi¢i dat ve formatu [*.DOC nebo
* DOCX, tabulky ve formatu *.XLS nebo *.XLSX, vykresova ¢ast v AUTOCAD format
* DWG 2004 a soucasné kompletni dokumentaci ve formatu *. PDF].

ODSTRANOVANI VADNEHO PLNENI

Zaruéni doba dila je dohodnuta na 60 mésicti. Zaruéni doba pocina bézet dnem predanim
a prevzetim Dila nebo jednotlivé ¢asti dila v pfipadé prevzeti dila po ¢astech.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni nebo vlastnosti neodpovidaji pozadavkiim ujednanym
v této Smlouveé, Ramcové dohodé nebo stanovenym v pfislusnych normach CSN, TKP nebo
jiné dokumentaci, ktera se vztahuje k provedeni Dila.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma Dilo v dobé ptedani nebo které se vyskytly v Zarucni
dobé¢. Za vady Dila, které se projevily po Zaru¢ni dob¢, odpovida Zhotovitel v piipad¢, ze jejich
pri¢inou bylo poruseni povinnosti Zhotovitele. Zhotovitel neodpovidd za vady zplsobené
nespravnym provozovanim Dila, jeho poSkozenim Zivelnou udalosti nebo tieti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u Zhotovitele, a to do 14 pracovnich
dnti ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje,
zda pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje slevu zceny Dila.Zhotovitel zapocne
s odstranovanim reklamované vady do 10 dnt ode dne doruceni pisemného ozndmeni o vade,
pokud se Smluvni strany nedohodnou jinak. V pifipadé havarie branici plynulému provozu
zapocne Zhotovitel s odstranénim vady bezodkladné, tj. do 24 hodin od jejiho ozndmeni, pokud
se Smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky
nejkrat§im terminu, nejdéle vSak v terminu dohodnutém s Objednatelem. Jestlize Zhotovitel
neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je Objednatel opravnén na naklady Zhotovitele vadu
odstranit sdm nebo za pomoci tfeti osoby. Objednatel je povinen umoznit Zhotoviteli odstranéni
vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady i v ptipadé, ze reklamaci neuznava.
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Nedilnou soucasti kazdé Faktury je soupis praci Zhotovitele provedenych v daném kalendainim
mesici odsouhlaseny Objednatelem (,,Soupis praci). Soupis praci je Zhotovitel povinen zaslat
Objednateli na e-mailovou adresu uvedenou v bod¢ 1 Prilohy €. 2 této Smlouvy nejpozdéji do 2.
dne nasledujiciho kalendainiho mésice. Objednatel je opravnén vznést namitky proti Soupisu
praci do 3 pracovnich dni ode dne jeho doruceni Objednateli. Namitky je Objednatel povinen
oduvodnit. Zhotovitel je nasledné povinen upravit Soupis praci podle namitek Objednatele.
Kazda Faktura musi dale obsahovat Cislo této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zasilat
Objednateli Soupis praci v elektronické podobé v otevieném formatu (napt. ve formatu *.xls
programu MS Excel ¢i jiném otevieném tabulkovém formatu) ve struktufe dle vyhlasky ¢.
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakdzky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdgjsich predpisti. Clenéni
Soupisu praci prilozeného k Faktufe musi odpovidat Dil¢imu ceniku, pokud se Smluvni strany
nedohodnou jinak.

Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je posledni den v kalenddinim mésici, za ktery
se Faktura vystavuje.

SMLUVNI SANKCE

Pro ptipad, ze by Zhotovitel zah4jil provadéni Dila pied protokoldrnim pfeddnim staveniste
ze strany Objednatele, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
75.000,- K¢.

Porusi-li Zhotovitel svoji povinnost odstranit vadu Dila ve lhitach dle ¢l. 4.3 této Smlouvy,
zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % Ceny za kazdy
1 zapocaty den prodleni za kazdou vytcenou vadu.

Porusi-li Zhotovitel svoji povinnost odstranit vadu vytcenou v pritbéhu Zarucni doby ve lhite
a za podminek dle ¢l. 5.4 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,3 % Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni pro kazdou vytéenou vadu.

Zaplacenim smluvnich pokut dle této Smlouvy neni dotceno pravo Objednatele na nahradu
ujmy v plném rozsahu, ani nezanikd povinnost Zhotovitele splnit zavazek utvrzeny smluvni
pokutou.

Smluvni pokuta je splatnd dorucenim pisemné vyzvy Objednatele Zhotoviteli. Objednatel
je opravnén svou pohledavku za Dodavatelem z titulu vzniku jeho povinnosti zapocist oproti
pohledavce Zhotovitele na zaplaceni Ceny.

V ptipadé prodleni Objednatele s uhrazenim Ceny je Zhotovitel opravnén po Objednateli
pozadovat trok z prodleni ve vysi stanovené platnymi pravnimi ptedpisy, a to pouze v pifipade,
ze Objednatel neuhradi Cenu ani po uplynuti dodate¢né lhity 7 pracovnich dnti od doruceni
druhé listinné vyzvy Zhotovitele k uhrazeni Ceny, kterou je Zhotovitel opravnén zaslat nejdiive
po uplynuti posledniho dne lhiity 7 pracovnich dnii poskytnuté Zhotovitelem na zakladé prvni
listinné vyzvy k thradé Ceny.

UKONCENi SMLOUVY
Tato Smlouva kon¢i svoji platnost a ucinnost pouze:

(a) vypovedi této Smlouvy Objednatelem, nebo

(b) odstoupenim Objednatele od této Smlouvy z duvodi uvedenych v této Smlouvé nebo
Ramcové dohodé€, nebo

(c) odstoupenim Zhotovitele v ptipadé, ze Objednatel je v prodleni s thradou Ceny dle této
Smlouvy trvajicim minimalné 90 dnt.
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Objednatel je opravnén tuto Smlouvu kdykoliv pisemné vypovédét, a to i bez uvedeni davodu.
Vypovédni doba ¢ini 1 mésic, pfiCemZz pocCina bézet prvnim dnem meésice nasledujiciho
po mésici, ve kterém bude pisemna vypoveéd dorucena Zhotoviteli.

Z4dna Smluvni strana neni opravnéna od této Smlouvy odstoupit nebo ji vypovédét &i jinak
jednostrannym tkonem ukon¢it jeji ii€innost jakymkoliv jinym zpisobem, nez jaky je stanoven
v tomto ¢l. 8 nebo v Ramcové dohodé. Veskera dispozitivni ustanoveni Ob¢anského zakoniku
umoznujici takové jednostranné ukonceni smlouvy se timto vylucuji.

COMPLIANCE DOLOZKA A PROTIKORUPCNi DOLOZKA

Zhotovitel bere vyslovné na védomi Eticky kodex pro dodavatele TSK a zavazuje se jej pfi
plnéni této smlouvy dodrzovat, nebo zajistit dodrzovani odpovidajicich povinnosti ve stejném
rozsahu na zakladé vlastniho (jiného) etického kodexu. To se tyka jak oblasti obecnych
Compliance zasad TSK, tak i specifickych pozadavkil vztahujicich se k nulové toleranci
korupéniho jednani a celkovému dodrzovani zasad slusnosti, poctivosti a dobrych mravt.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze si je védom kontrolnich i sankénich opravnéni Objednatele
vyplyvajicich z Compliance dolozky a protikorupcni dolozky; a Ze s nimi souhlasi.

Podrobné jsou prava a povinnosti Smluvnich stran rozvedeny v Ptiloze €. 3 Compliance
dolozka; a dale v Priloze €. 4 Protikorupcni dolozka. Ob¢ tyto pfilohy tvoii nedilnou soucast
Smlouvy.

ZAVERECNA USTANOVENI

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem obou Smluvnich stran a G¢innosti dnem uvetejnéni
v registru smluv dle Zakona o registru smluv. Zvefejnéni této Smlouvy v registru smluv podle
Zakona o registru smluv zajisti na své naklady Objednatel, pficemz Objednatel Zhotovitele
vyrozumi bez zbyteéného odkladu o dni, kdy doslo ke zvefejnéni této Smlouvy v registru
smluv.

Tato Smlouva miize byt ménéna pouze dohodou Smluvnich stran v listinné formé, pficemz
zména této Smlouvy bude U€innd k okamziku stanovenému v takovéto dohod€, nebo ke dni
podpisu dodatku obéma Smluvnimi stranami.

Smluvni strany se dohodly, Ze:

(a) timto vylucuji pouziti § 557, § 1740 odst. 3, § 1765 az § 1766, § 1792 odst. 2, § 1793
a 2378 Obcanského zakoniku;

(b) obecné ani zvlastni zvyklosti nemaji pednost pfed ustanovenimi pravnich piedpist, ktera
nemaji donucujici charakter.

Je-1i nebo stane-li se n¢které ustanoveni této Smlouvy neplatnym, nevymahatelnym, zdanlivym
nebo netcinnym, nedotyka se tato neplatnost, nevymahatelnost, zdanlivost ¢i neucinnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit do péti (5) kalendarnich
dntt po doruceni vyzvy nékteré Smluvni strany neplatné, nevymahatelné, zdanlivé nebo
nea¢inné ustanoveni ustanovenim platnym, vymahatelnym a uGfinnym se stejnym nebo
obdobnym pravnim a obchodnim smyslem, pfipadné uzaviit novou smlouvu.

Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (Ctyfech) stejnopisech, z nichz Objednatel obdrzi 3 (tii)
stejnopisy a 1(jeden) stejnopis obdrzi Zhotovitel. V piipadé, Ze je Smlouva uzavirana
elektronicky za vyuziti uznavanych elektronickych podpisd, postaci jedno vyhotoveni Smlouvy,
na kterém jsou zaznamenany uznavané elektronické podpisy zastupctt Smluvnich stran.
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Ptiloha €. 1 — Specifikace Dila véetné Dil¢iho ceniku Smlouva €. 3/22/6000/076

Predmétem plnéni je oprava konstrukénich vrstev vozovky v tl1.10 cm s naslednou ndhradou z ziviéného
krytu v rozsahu dle jednotlivych vykaza vymeér.



Soupis praci (cenik jednotkovych cen)

Nad Uzlabinou

Celkem [K¢] 1450 294,35 |
Diléi soucet 1010 018,75
Pokladka asfaltovych smési - véetné dopravy, dodavky, pokladky a hutnéni smési -
SOUVISLE OPRAVY (nad 1000 m2)

161 ACO 11 tloustky vrstvy 4cm m2 335,34 1150,00 385 641,00

163 |ACL 16 tloudtky vrstvy 5 cm m2 380,88 1150,00 438 012,00

164 ACL 16 za kazdy dal$i 1 cm tloustky vrstvy m2 77,63 1150,00 89 274,50

164 ACL 16 za kazdy dal$i 1 cm tloustky vrstvy m2 77,63 500,00 38 815,00
Dals$i souvisejici prace véetné dopravy a dodavky - SOUVISLE OPRAVY (nad 1000m2)

181 Spojovaci postfik asfaltovou emulzi v mnoZstvi 0,2 kg/m2-nové vrstvy m2 22,77 1150,00 26 185,50

182 Spojovaci postfik asfaltovou emulzi v mnoZstvi 0,5 kg/m2-odfrézované vrstvy m2 25,88 1150,00 29 762,00
Frézovani trhlin, nastfiku adhezni natérovou hmotou, styénych a pracovnich spar v asfaltovém

184 krytu 10/25 a zalivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, véetné vycisténi bm 93,15 25,00 2 328,75
ryhy.
Diléi soucet 259 359,50
Rezani a frézovani asfaltovych vrstev - SOUVISLE OPRAVY (nad 1000 m2)

353 Rezani asfaltovych krytt tloustky vrstvy 10 cm bm 169,74 25,00 4 243,50

356 Odstrar}ér)i asfaltc'vach v!'stev frézovénvl'm t’Iouét'ky vrstvy 1Q'cm véetnfé oéiétén’i povrcrju, m2 197,00 1150,00 226 550,00
dobourani neodfrézovanych ploch,naloZeni a odvozu materialu na sklddku, skldadkovného

357 Odstranéni zbytkovych nedofrézovanych plo$nych asfaltovych vrstev tloustky do 2 cm m2 24,84 1150,00 28 566,00
Diléi soucet 86 829,28
Armatury Soupat, hydrantu

701 Vyskova Uprava armatury Soupéte nebo hydrantu s pouzitim plvodni armatury ks 1159,20 2,00 2 318,40
Opravy a znovu vybudovani objektii odvodnéni komunikaci do hloubky 3 m véetné
nalozeni suti, odvozu na skladku, skladkovného

712 Vyskova Uprava armatury revizni $achty kanalizace s pouZitim nové armatury (ram + poklop) do ks 13 501,58 5,00 67 507,90
hloubky 0,5 m

713 Vyskova Uprava _a’urma}tury revizni éacht_y kanvalizace s pouzitim nové armatury (ram + poklop) do ks 17 002,98 1,00 17 002,98
hloubky 0,5 m v jizdnim pruhu - samonivelaéni poklop
Diléi soucet 94 086,82
Dopravni znaceni dle podminek vS§eobecného DIRu (dopravné inzenyrského rozhodnuti) |

902 Dopravni znaceni pro opravované plochy nad 1000 m2 - max. pfipustna hodnota je 5,5% % 5,69 12 693,78 72 227,62
Dopravni znaceni dle DIRu na konkrétni prace véetné dopravy

911 Vyprac_ovéni navrhu a projednani dopravné inzenyrského opatfeni, vyfizeni souhlasného hod. 372,60 30,00 11 178,00
stanoviska DIR
Vodorovné dopravni znaceni (VDZ) véetné dopravy a materialu

953 Dodavka a zfizeni VDZ barvou v&etné pfedznaceni, strojni aplikace m2 107,64 30,00 3 229,20
Geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby

081 Geodetické zaméfeni skute&ného provedeni stavby v digitalni formé - pro SOUVISLE OPRAVY a bod 93,15 80,00 7 452,00

opravy objektt odvodnéni komunikaci pfi hloubce nad 3 m (cena za 1 geodeticky bod)




Soupis praci (cenik jednotkovych cen)

Narcisova
Celkem [K¢] 1588 893,88 |
Diléi soucet 1067 204,00
Pokladka asfaltovych smési - véetné dopravy, dodavky, pokladky a hutnéni smési -
SOUVISLE OPRAVY (nad 1000 m2)

161 ACO 11 tloustky vrstvy 4cm m2 335,34 1200,00 402 408,00

163 |ACL 16 tloudtky vrstvy 5 cm m2 380,88 1200,00 457 056,00

164 ACL 16 za kazdy dal$i 1 cm tloustky vrstvy m2 77,63 1200,00 93 156,00

164 ACL 16 za kazdy dal$i 1 cm tloustky vrstvy m2 77,63 700,00 54 341,00
Dals$i souvisejici prace véetné dopravy a dodavky - SOUVISLE OPRAVY (nad 1000m2)

181 Spojovaci postfik asfaltovou emulzi v mnoZstvi 0,2 kg/m2-nové vrstvy m2 22,77 1200,00 27 324,00

182 Spojovaci postfik asfaltovou emulzi v mnoZstvi 0,5 kg/m2-odfrézované vrstvy m2 25,88 1200,00 31 056,00
Frézovani trhlin, nastfiku adhezni natérovou hmotou, styénych a pracovnich spar v asfaltovém

184 krytu 10/25 a zalivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, véetné vycisténi bm 93,15 20,00 1 863,00
ryhy.
Diléi soucet 36 483,90
Material - dodani nového véetné dopravy

215 Krajnik Zulovy silni¢ni KS 13 bm 952,20 30,00 28 566,00
Pokladky dlazeb véetné dodani a dopravy kladeci vrsty nebo loze, souvisejicich praci

272 Krajnik Zulovy silni¢ni do loZe z betonu tfidy s opérou a stupné vlivu prostredi C 20/25 n XF3 bm 263,93 30,00 7 917,90
Diléi soucet 273 080,40
Rezani a frézovani asfaltovych vrstev - SOUVISLE OPRAVY (nad 1000 m2)

353 Rezani asfaltovych krytt tloustky vrstvy 10 cm bm 169,74 20,00 3 394,80

356 Odstrar}ér)i asfaltc'vach v’rstev frézovénvl'm t’Iouét'ky vrstvy 1Q'cm véetnfé oéiétén’i povrcrju, m2 197,00 1200,00 236 400,00
dobourani neodfrézovanych ploch,naloZeni a odvozu materialu na sklddku, skldadkovného

357 Odstranéni zbytkovych nedofrézovanych plo$nych asfaltovych vrstev tloustky do 2 cm m2 24,84 1200,00 29 808,00
Bourani dlazeb a obrubniki

379 Vytrhani krajnikt vEetné vybourani loZe, naloZeni a odvozu suté,skladkovného bm 115,92 30,00 3477,60
Diléi soucet 3 074,10

402 Hloubeni ryhy pro obruby véetné naloZeni vykopku, odvozu na skladku, skladkovného bm 102,47 30,00 3074,10
Diléi soucet 94 857,77
Opravy a znovu vybudovani objektii odvodnéni komunikaci do hloubky 3 m véetné
naloZeni suti, odvozu na skladku, skladkovného

714 VySkova Uprava _a’urma}tury revizni éacht_y kanvalizace s pouzitim nové armatury (ram + poklop) do ks 23 127,08 4,00 92 508,32
hloubky 1,0 m v jizdnim pruhu - samonivelaéni poklop

735 Vyskova uprava uliéni vpusti zvySenim mfize do 200 mm s pouzitim pavodni armatury ks 2 349,45 1,00 2 349,45
Diléi soucet 114 193,71
Dopravni znaceni dle podminek vS§eobecného DIRu (dopravné inzenyrského rozhodnuti) |

902 Dopravni znaceni pro opravované plochy nad 1000 m2 - max. pfipustna hodnota je 5,5% % 5,69 13 368,07 76 064,31
Dopravni znaceni dle DIRu na konkrétni prace véetné dopravy

911 Vyprac_ovéni navrhu a projednani dopravné inzenyrského opatfeni, vyfizeni souhlasného hod. 372,60 60,00 22 356,00
stanoviska DIR
Vodorovné dopravni znaceni (VDZ) véetné dopravy a materialu

953 Dodavka a zfizeni VDZ barvou v&etné pfedznaceni, strojni aplikace m2 107,64 60,00 6 458,40
Geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby

081 Geodetické zaméfeni skutetného provedeni stavby v digitalni formé - pro SOUVISLE OPRAVY a bod 93,15 100,00 9315,00

opravy objektt odvodnéni komunikaci pfi hloubce nad 3 m (cena za 1 geodeticky bod)




Soupis praci (cenik jednotkovych cen)

Prubézna
Celkem [K&] 991324,00 |
Diléi soucet 564 856,50
Pokladka asfaltovych smési - véetné dopravy, dodavky, pokladky a hutnéni smési -
SOUVISLE OPRAVY (nad 1000 m2)
161 ACO 11 tloustky vrstvy 4cm m2 305,00 600,00 183 000,00
163 ACL 16 tloustky vrstvy 5 cm m2 340,00 600,00 204 000,00
164 ACL 16 za kazdy dal$i 1 cm tloustky vrstvy m2 77,63 600,00 46 578,00
167 ACP 16 tloustky vrstvy 5cm m2 310,00 150,00 46 500,00
169 Ptiplatek za modifikaci asfaltové smési tloustky vrstvy 4 cm m2 35,00 600,00 21 000,00
169 Ptiplatek za modifikaci asfaltové smési tloustky vrstvy 4 cm m2 35,00 600,00 21 000,00
170 Ptiplatek za modifikaci asfaltové smési za kazdy dal$i 1 cm tloustky vrstvy m2 9,32 1200,00 11 184,00
Dals$i souvisejici prace véetné dopravy a dodavky - SOUVISLE OPRAVY (nad 1000m2)
181 Spojovaci postfik asfaltovou emulzi v mnozstvi 0,2 kg/m2-nové vrstvy m2 20,00 750,00 15 000,00
182 Spojovaci postfik asfaltovou emulzi v mnozstvi 0,5 kg/m2-odfrézované vrstvy m2 23,00 600,00 13 800,00
Frézovani trhlin, nastfiku adhezni natérovou hmotou, styénych a pracovnich spar v asfaltovém
184 krytu 10/25 a zalivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, véetné vycisténi bm 93,15 30,00 2794,50
ryhy.
Diléi soucet 1837,15
Pokladky dlazeb véetné dodani a dopravy kladeci vrsty nebo loze, souvisejicich praci
251 Dlazdéni z kostky velké do loze z kameniva m2 367,43 5,00 1837,15
Dil€i soucet 241 164,45
Rezani a frézovani asfaltovych vrstev - BEZNA UDRZBA (do 1000 m2)
333 Rezani asfaltovych krytt tloustky vrstvy 10 cm bm 169,74 30,00 5 092,20
334 Odstrar}er,n asfaltc'vach v’rstev frezovanlvm tl’oustky vrstvy 4 ’cm vcetn’e omst(?m povrchu, m2 150,00 150,00 22 500,00
dobourani neodfrézovanych ploch, naloZeni, odvozu na skladdku, skldadkovného
335 Odstranéni asfalth\{ych vrstev frezf)vamm za kazsly d’aIS| 1cm tloustl’<y vrstvy’ vcetne‘ ocisténi m2 4140 150,00 6 210,00
povrchu, dobourani neodfrézovanych ploch, naloZeni, odvozu na skladku, skladkovného
336 Odstrar?er)l asfaltquch vrstev frezovamfn t[oust’ky vrstvy 1Qcm vcetrje ocnst’enl povrchu, m2 345,00 600,00 207 000,00
dobourani neodfrézovanych ploch, naloZeni, odvozu na skladku, skladkovného
Bourani dlazeb a obrubniku
371 Rozebrani dlazby véetné ocisténi, roztfidéni - dlazba velka m2 72,45 5,00 362,25
Dil¢i soucet 63 188,82
Armatury Soupat, hydrantu
702 VySkova Uprava armatury Soupéte nebo hydrantu s pouZitim nové armatury ks 1 985,13 8,00 15 881,04
Opravy a znovu vybudovani objektt odvodnéni komunikaci do hloubky 3 m véetné
naloZeni suti, odvozu na skladku, skladkovného
719 Vyskova Uprava uliéni vpusti s osazenim nové armatury (rdm+mfiz) - Gprava do hloubky 0,5 m ks 18 981,90 2,00 37 963,80
734 ;/ry;l;?l\j/;uprava revizni Sachty kanalizace zvy$enim poklopu do 200 mm s pouzitim pdvodni ks 232254 2,00 4 645,08
735 Vys$kova Uprava uliéni vpusti zvy$enim miize do 200 mm s pouzitim pavodni armatury ks 2 349,45 2,00 4 698,90
Diléi soucet 120 277,08
Dopravni znaceni dle podminek vSeobecného DIRu (dopravné inzenyrského rozhodnuti) |
902 Dopravni znaceni pro opravované plochy nad 1000 m2 - max. pfipustna hodnota je 5,5% % 5,69 8 056,59 45 841,98
Dopravni znaceni dle DIRu na konkrétni prace véetné dopravy
911 Vyprac.ovam navrhu a projednani dopravné inzenyrského opatfeni, vyfizeni souhlasného hod. 372,60 33,00 12 295,80
stanoviska DIR
Vodorovné dopravni znaéeni (VDZ) véetné dopravy a materialu
952 Dodavka a zfizeni VDZ barvou véetné pfedznaceni, ru¢ni aplikace m2 129,38 30,00 3 881,40
954 Dodavka a zfizeni VDZ dvousloZkovym plastem v€etné pfedznaceni, ru¢ni aplikace m2 470,93 30,00 14 127,90
Ostatni a dopliiujici prace
980 Geomfiz pro vyztuZeni asfaltového povrchu m2 170,00 150,00 25 500,00
Geodetické zaméreni skuteéného provedeni stavby
081 Geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby v digitalni formé - pro SOUVISLE OPRAVY a bod 93,15 200,00 18 630,00

opravy objektd odvodnéni komunikaci pfi hloubce nad 3 m (cena za 1 geodeticky bod)







Priloha ¢. 3

Compliance dolozka do smluv s dodavateli/obchodnimi partnery (textace smluvnich

ujednani):

1)

2)

3)

4)

5)

Smluvni strany se zavazuji jednat takovym zplsobem a pfijmout takova opatfeni, aby nevzniklo pfi
pinéni této Smlouvy podezfeni ze spachani trestného Cinu, nebo aby trestny €in nebyl spachan. To
shodné plati pro vSechny formy ucastenstvi na trestném ¢inu nebo stadia trestného Cinu. Povinnost se
vztahuje na ftrestné c¢iny pficitatelné pravnické osobé dle zakona ¢&. 418/2011 Sb., o trestni
odpovédnosti pravnickych osob a Fizeni proti nim, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, jako i na trestné Ciny
fyzickych osob dle zakona €. 40/2009 Sb., trestni zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist, pfipadné i
na zahajeni trestniho stihani proti kterékoliv smluvni strané véetné jejich zaméstnancl podle zakona
€. 141/1961 Sb., o trestnim fizeni soudnim (trestni fad), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Smluvni strany se zavazuji si neprodlené vzajemné oznamit divodné podezieni ohledné mozného
naplnéni skutkové podstaty nékterého z trestnych ¢&ind spachanych v souvislosti s plnénim této
Smlouvy, pfedevSim trestného &inu pfijeti uplatku, nepfimého uplatkarstvi nebo podplaceni, a to bez
ohledu na spinéni pfipadné zakonné oznamovaci povinnost a nad jeji ramec. Smiluvni strany se dale
zavazuji k takové informaci pfistupovat jako k divérné, s vyjimkou komunikace s organy &innymi
v trestnim Fizeni.

Dodavatel se seznamil se zasadami, hodnotami a cili Etického kodexu TSK, které jsou dostupné pod
odkazem https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha. Na
zakladé toho prohlauje, Zze ma (i) zpracovan vlastni eticky kodex ve stejném rozsahu, ktery pokryva
totozné oblasti a zajistuje tytéz hodnoty a standardy chovani, jaké vyznava TSK; dodavatel dale
akceptuje, Ze v pfipadé odliSné upravy prevezme v dil€ich zalezitostech Eticky kodex TSK, nebo (ii)
pfijima Eticky kodex TSK pro ucely plnéni této Smlouvy za vilastni a bude jeho prostfednictvim
zajiStovat dodrzovani tychz hodnot a standardu chovani, jaké vyznava TSK. Dodavatel bere na
védomi, ze naposledy popsané hodnoty a standardy chovani vychazi mimo jiné i z normy ISO
37001:2016.

Dodavatel se zavazuje umoznit TSK kontrolu a porovnani obou etickych kodexu (na strané TSK a na
strané dodavatele), pfipadné prokazat, Ze pfijal za svUj Eticky kodex TSK, podle toho, ktera varianta
dle ¢l. 3) vySe nastala. Kontrola dle pfedchozi véty zahrnuje zejména, nikoliv v8ak vyluéné, pfedlozeni
etického kodexu, pfip. dalSich compliance dokumentt dodavatele, do kterych bude mit TSK pravo
nahliZet a pofizovat si jejich kopie.

Dodavatel bere vyslovné na védomi a souhlasi, Ze TSK je v odivodnénych pfipadech opravnéno
kontrolovat dodrzovani povinnosti vyplyvajicich z Etického kodexu na strané dodavatele. Ma se za to,
ze odlvodnénym pfipadem je jakékoliv zjisténi, které TSK ucini na zakladé vlastni ¢innosti, z vefejné
dostupnych zdroju, nebo i na podnét zvenci od tfetich osob, které se tykaji dodavatele a/nebo situaci
s vy88i mirou korupCniho rizika. V pfipadé pochybnosti, jedna-li se o oduvodnény pfipad, je
rozhodujici nazor TSK. Provéfované skutecnosti vSak nesmi byt zjevné bezpfedmétné (napf. ucelové
vyvolana tendenéni publicita vuc¢i dodavateli, udani sméfujici vuci dodavatele, které vychazi
z poruSeni dobrych mravl, msty, zavisti €i jinych nizkych pohnutek atd.). Poskytnuti soucinnosti
dodavatele k realizaci kontroly vykonavané TSK zahrnuje zejména, nikoliv v8ak vylu¢né, pisemné Ci
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6)

7)

8)

9)

ustni vyjadfeni dodavatele k pfedmétné zalezitosti. V pfipadé vySSi miry korupéniho rizika spojeného
s predmétem této smlouvy nebo osobou dodavatele je mozné pozadovat prokazani
implementace/existence opatfeni srovnatelnych se standardy normy ISO 37001:2016. Dodavatel je
opravnén v ramci splnéni pozadavku na poskytnuti soucinnosti predlozit libovolné dikazni prostredky.

V pfipadé, Ze dodavatel porusi ¢l. 3) této doloZky ke Smlouvé, ktery spociva v harmonizaci vlastniho
etického kodexu dodavatele dle Etického kodexu TSK, nebo prevzeti Etického kodexu TSK
dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se dodavatel uhradit smluvni pokutu ve vySi 1.000 K¢ za
kazdy, byt i zapo€aty den, po ktery je v pfedmétné zaleZitosti v prodleni, a to az do okamziku splnéni
jeho povinnosti.

V pfipadé, Ze dodavatel porusi ¢l. 4) této dolozky ke Smlouve, ktery spocliva v umoznéni kontroly
splnéni harmonizace etickych kodexu, nebo prevzeti Etického kodexu TSK dodavatelem v plném
rozsahu, zavazuje se uhradit smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy, byt i zapoCaty den, po ktery
je v pfedmétné nalezitosti v prodleni, a to az do okamziku splnéni jeho povinnosti.

V pfipadé, ze dodavatel porusi ¢l. 5) této dolozky ke Smlouvé, tj. nebude pfi poskytovani plnéni a
spolupraci s TSK respektovat zasady a hodnoty vyplyvajici z Etického kodexu TSK (bez ohledu na to,
v jaké formé je pfijal), nebo neposkytne TSK soucinnost k provéfeni konkrétniho zjisténi/oznameni,
zavazuje se uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdy, byt i zapocaty den prodleni, po ktery
poruseni konkrétni povinnosti trvalo, a to az do okamziku odstranéni tohoto zavadného stavu. Bude-li
se zjisténi/oznameni tykat skute¢nosti s vy$Si mirou korupcéniho rizika, zvySuje se smluvni pokuta dle
predchozi véty na dvojnasobek.

Sankce ulozené dle €l. 6 az 8 této dolozky ke Smlouvé mezi sebou Ize scitat, a to az do chvile spinéni
povinnosti dodavatele, kterou zajistuji, nebo do zaniku Smlouvy odstoupenim ze strany TSK. Soucet
sankci v8ak nesmi ve svém souhrnu prekrogit jednu tfetinu (1/3) hodnoty Smlouvy.

10) V pfipadé, Ze dodavatel bude své povinnosti dle ¢l. 3) az 5) této dolozky ke Smlouvé poruSovat

zavazné, dlouhodobé nebo opakované, je TSK opravnéno odstoupit od Smlouvy bez dalSiho.
Zavaznym poruSovanim se rozumi naplnéni skutkové podstaty korupéniho, nebo i jiného trestného
¢inu dodavatelem (bez ohledu na to, byl-li uz za n&j pravomocné odsouzen), pfipadné i jiné zcela
bezohledné jednani rozporné se zasadami a hodnotami Etického kodexu TSK. Dlouhodobym
porusovanim povinnosti dle této dolozky ke Smlouvé se rozumi nesplnéni konkrétni povinnosti
v trvani nejméné 30 kalendarnich dna, a pokud by Slo o skute€nosti s vy$Si mirou korup&niho rizika,
tak nejméné 15 kalendarnich dnt. Opakovanym porusovanim povinnosti dle této dolozky ke Smlouvé
se rozumi nesplnéni konkrétni povinnosti v nejméné tfech paralelnich pfipadech, a pokud by Slo o
skuteCnosti s vyS§Si mirou korupcniho rizika, tak ve dvou paralelnich pfipadech. Pravo na uhrazeni
smluvni pokuty ve prospéch TSK nebo pravo nahrady $kody zpusobené TSK timto neni jakkoliv
dotceno.

11) Smluvni strany se zavazuji a prohlasuji, Ze splfiuji a budou splfiovat po celou dobu trvani Smiouvy,

jejiz nedilnou soucasti je tato dolozka, veskera kritéria, standardy chovani a hodnoty, které ve svém
souhrnu vyplyvaiji z Etického kodexu této spoleCnosti.
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Priloha ¢. 4

Protikorupcéni dolozka do smluv s dodavateli/obchodnimi partnery (textace smluvnich

ujednani):

1) Smluvni strany se dohodly, ze pfi plnéni této Smlouvy budou vzdy postupovat ¢estné a transparentné
a potvrzuji, Ze takto jednaly i v prubéhu zadavaciho Fizeni / vyjednavani o Smlouvé, resp. Ze takto
budou jednat po celou dobu ucinnosti této Smlouvy.

2) Smluvni strany shodné prohlasuji, ze neposkytnout, nenabidnou ani neslibi Uplatek jinému nebo pro
jiného v souvislosti s obstaravanim véci obecného zajmu ani neposkytnou, nenabidnou ani neslibi
uplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikanim svym nebo jiného, a Ze neposkytnou,
nenabidnou ani neslibi neopravnéné vyhody tfetim stranam, ani je nepfijmou nebo nevyzaduii.

3) V této souvislosti se smluvni strany zavazuji neprodlené oznamit divodné podezieni ohledné
mozného jednani, které je v rozporu se zasadami podle této dolozky ke Smlouvé a mohlo by souviset
s uzavienim této Smlouvy nebo jejim plnénim.

Technicka sprava komunikaci hi. m. Prahy, a.s. zapis v OR vedeném MS
VeletrZzni 1623/24 | 170 00 Praha 7 v Praze v od viozka 20059
+420 257 015 111 | tsk@tsk-praha.cz (o) L 203447286
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Priloha ¢. 5

Seznam poddodavatelli na stavbé

,VBU Vychod, Priibéina ZC, P10, ¢. akce 700002/16, VBU Vychod, Narcisova, P10,
¢. akce 700002/15, VBU Vychod, Nad Uzlabinou, P10, €. akce 700002/14“

Poddodavatel Predpokladané ¢innosti
Finanéni podil pInéni z ceny dila
OAT, s.r.o. Zajisténi oprav trhlin, pracovnich spoj(l, izolace,
Nedokoné&ena 363/38, Stérboholy tésnéni spar.

102 00 Praha 102, IC: 49616374
Finan&ni podil : 1%

PROZNAK Praha s.r.o.
Pikovicka 244/17,vBran|'k, Finanéni oodil - 79
147 00 Praha 4, IC: 27166392 P ) 0

Zaijisténi dopravniho znaceni

FREKO a.s., sidlem Praha 10 — MaleSice, | Zajisténi fréz pro frézovani pGvodnich asfaltovych
Teplarenska 602/9, vrstev, frézovani asfaltovych kryta.
PSC 108 00, IC: 24730653 Finanéni podil : 17 %
















