

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 30 713

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnení predmetu realizací: smlouvy pro všechny, níže uvedené činnosti, je 31.12.2017, přičemž požadovaný počet dnů plnění je 4 pro činnost PC018, 33 pro činnost PC026 a 29 pro činnost PC039, 99. Maximální počet dnů pro splnení je 185. Predpokládaný termín zahájení plnění je 04.04.2017.

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Predmet zakázky představuje plnění těchto činnostech:

- PC018 - Výstavba nových oplocenek zásobem dle technologického listu jednotky m. TJD 117,6 m² den cílem 358,99 hod prepočty na základě technologi. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 91 m²/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnení garantovaného množství: 2.
- PC026 - Oprava a údržba oplocení zásobem dle technologického listu jednotky hod. TJD 24 hod, celkový 715,03 hod prepočty na základě technologi. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 22 hod/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnení garantovaného množství: 15.
- PC039, 99 - Oprava a údržba oplocení zásobem dle technologického listu jednotky hod. TJD 24 hod, celkový 831,62 hod prepočty na základě technologi. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 22 hod/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnení garantovaného množství: 18.

Místem plnění: současný skupiny v rámci UPAS - České Zlíby, dle níže uvedených detailů požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny predpoklady pro rážky a sražky dle technologického listu činnosti.

Název činnosti: PC039, 99 - Ostatní péstební práce včetně udržby infrastruktury

Místo plnění: LU 08 Kamenna

Plan realizace: III-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v hod	100,00
Objem v hod prepočtený na základě technologi. (+ 10 %)	109,00
Za použití técto predpokládaných příplatků a sražek	
9.20 Casová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou	80,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte predpokládanou skutečnou cenu za 71,1681.

Speciální podmínky plnění:

- (10) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracoviště a jeho okolí
- (10) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PC018 - Výstavba nových oplocenek

Místo plnění: LU 08 Kamenna

porost skupina:

59Bb03

Plan realizace: III-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v m

200,00

Objem v hod prepočtený na základě technologi. (+ 10 %)

358,76

Za použití técto predpokládaných příplatků a sražek

1.1.1. A1 Oplocenka z dřevěných dílů

0,00 %

2.1.1. Při práci ve svahu nad 30 % nebo ve zvláštně obtížném terénu

15,00 %

3.1.1. Pracovní rozpoložnosti zeminy pro zatlučání kůlu

5,00 %

3.1.1. II Pracovní dle výšek a délky dílu na vzdálenost 101 - 205 m

40,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,6275, získáte predpokládanou skutečnou cenu za 71,1681.

Speciální podmínky plnění:

- (10) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracoviště a jeho okolí
- (10) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PC039, 99 - Ostatní péstební práce včetně udržby infrastruktury

Místo plnění: LU 08 Kamenna

Plan realizace: III-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v hod

100,00

Objem v hod prepočtený na základě technologi. (+ 10 %)

110,00

Za použití técto predpokládaných příplatků a sražek

9.10 Zakladní casová mzda pro prac. s řučním náradím

(1,00) %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,62, získáte predpokládanou skutečnou cenu za 71,1681.

Speciální podmínky plnění:

- (10) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracoviště a jeho okolí
- (10) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PC039, 99 - Ostatní péstební práce včetně udržby infrastruktury

Místo plnění: LU 08 Kamenna

Plan realizace: III-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v hod

50,00

Objem v hod prepočtený na základě technologi. (+ 10 %)

55,60

Za použití técto predpokládaných příplatků a sražek

9.11 Casová mzda za jednu hodinu odbočné řezačské práce s pevným vlastním náradím

112,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 2,12, získáte predpokládanou skutečnou cenu za 71,1681.

Speciální podmínky plnění:

- (10) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracoviště a jeho okolí
- (10) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení

Místo plnění: LU 08 Kamenna

Plan realizace: III-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v hod	150,00
Objem v hod prepočtený na základě technologi. (+ 10 %)	165,00
Za použití técto predpokládaných příplatků a sražek	
9.10 Casová mzda za jednu hodinu práci s přenosnou řetězovou pilou	0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte predpokládanou skutečnou cenu za 71,1681.

Speciální podmínky plnění:

- (10) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracoviště a jeho okolí
- (10) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení

Místo plnění: LU 08 Kamenna

Plan realizace: III-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v hod	250,00
Objem v hod prepočtený na základě technologi. (+ 10 %)	275,00
Za použití técto predpokládaných příplatků a sražek	
9.10 Casová mzda za jednu hodinu práci s přenosnou řetězovou pilou	0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte predpokládanou skutečnou cenu za 71,1681.

Speciální podmínky plnění:

- (10) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracoviště a jeho okolí
- (10) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PC039, 99 - Ostatní péstební práce včetně udržby infrastruktury

Místo plnění: LU 08 Kamenna

Plan realizace: III-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v hod	50,00
Objem v hod prepočtený na základě technologi. (+ 10 %)	55,00
Za použití técto predpokládaných příplatků a sražek	
9.20 Casová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou	80,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte predpokládanou skutečnou cenu za 71,1681.

Speciální podmínky plnění:

- (10) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracoviště a jeho okolí
- (10) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PC039, 99 - Ostatní péstební práce včetně udržby infrastruktury

Místo plnění: LU 08 Kamenna

Plan realizace: III-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v hod

100,00

Objem v hod prepočtený na základě technologi. (+ 10 %)

110,00

Za použití técto predpokládaných příplatků a sražek

9.10 Zakladní casová mzda pro prac. s řučním náradím

0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte predpokládanou skutečnou cenu za 71,1681.

Speciální podmínky plnění:

- (10) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracoviště a jeho okolí
- (10) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PC039, 99 - Ostatní péstební práce včetně udržby infrastruktury

Místo plnění: LU 08 Kamenna

Plan realizace: III-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v hod

100,00

Objem v hod prepočtený na základě technologi. (+ 10 %)

105,00

Za použití técto predpokládaných příplatků a sražek

9.20 Casová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou

80,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaši nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte predpokládanou skutečnou cenu za 71,1681.

Speciální podmínky plnění:

- (10) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracoviště a jeho okolí
- (10) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

