
Základni škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5,
příspěvková organizace

Požadavky na obsah smlouvy o dílo

Smluvní strany

Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace
Vrchlického 401/5, 716 00 Ostrava- Radvanice
Zastoupena: ve věcech smluvních - Mgr. Hanou Ostřanskou, ředitelem školy

ve věcech technických - Mgr. Martinou Linhartovou, zástupkyni ředitele školy

IČO:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

70987700
ČSOB a.s.
181783867/0300

dále jen Objednatel

a

Kultan s.r.o.
U Samoobsluhy 712/3, 717 00 Ostrava Bartovice
zastoupen(a): ve věcech smluvních - Jurajem Kultanem, jednatelem

ve věcech technických - jurajem Kultanem, jednatelem

IČO: 05293065
DIČ: CZ05293065
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 275990138/0300

dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka
66958 ze dne 8.8.2016.

Obsah smlouvy

l. Základni ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

,,OZ").
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2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smluvní části této smlouvy a taktéž oprávnění
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany
se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují,
že osoby podepisující tuto smlouvy o dílo jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro
případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 5,0 mil. KČ, kterou
kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci Objednatele k nahlédnutí.

4. ÚČelem uzavření této smlouvy je vymezení vztahů, práv a povinnosti smluvních stran při zajištění
realizace stavby ,,Rekonstrukce a vybavení výdejny stravy odlouČeného pracoviště Bartovická
59, Ostrava-Bartovice: A: Stavební práce dle projektové dokumentace"

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

II. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo ,,Rekonstrukce a vybavení výdejny stravy

odloučeného pracoviště Bartovická 59, Ostrava-Bartovice: A: Stavební práce dle projektové
dokumentace" dle projektové dokumentace, kterou zpracovala v květnu roku 2022 společnost
Ateliér POD VĚŽÍ s.r.o., Farní 20, Frýdek Místek, 738 01, IČ: 05489008 pod obj. č. 22/50.

2. Součásti stavby jsou dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření
apod.) včetně koordinační a kompletační Činnosti celé stavby.

3. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních
v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení na nosiči CD.

4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů, záručních listů a revizí podle ČSN
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,
ktelými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění
v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
- udržování stavbou dotčených vnitřních prostor v základní škole v čistotě,
- uvedení všech dotčených prostor stavbou do původního stavu ,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- provedení předání stavby.

5. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit
za ně Zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely
po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost
a na své nebezpečí.

8. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentaci
veřejné zakázky, s dokumentací uvedenou v odst. 1 tohoto článku a příslušným rozhodnutím
stavebního úřadu.
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9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými
kapacitami a odborností, které jsou k provedení díla nezbytné tj. povinností a odpovědnosti osob
( např. stavbyvedoucí, stavební dozor a atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územím plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), jeho
prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zejména zákona č, 309/2006 Sb., kterým se upravují
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zqjištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při Činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve mění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o zajištění BOZP na stavbách"), včetně prováděcího nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích.

III. Vlastnictví
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

lV. Místo plnění
1. Místem plnění díla je budova odloučeného pracoviště Základní školy Ostrava-Radvanice,

Vrchlického 5, příspěvková organizace umístěná na ulici Bartovická 129/59, Ostrava-Bartovice, 717
00, které jsou vymezeny v projektové dokumentaci.

V. Doba plnění
1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a po

předání a převzetí staveniště Zhotovitelem na základě zápisu do stavebního deníku. Předpoklad
předání staveniště v 07/2022.

2. Zhotovitel .je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli neipozději
do 40 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

3. Pokud nebude staveniště Zhotoviteli předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění smlouvy.
4. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují

termíny tím dotčené. Temíínově budou v tomto případě rovněž zohledněny nevhodné technologické
a klimatické podmínky.

5. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již
realizované práce, které dosud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VII. bodu 5. této
smlouvy.

6. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický
stav již zhotovených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

7. Trvá-li přerušení prací déle než 12 měsíců, závazek zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli

bez vad a nedodělků v souladu s předanou projektovou dokumentací stavby.
O předání a převzetí díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru
objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady,
popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla
a uplatnění sankcí pokud bude dohodnut termín jeiich odstranění.

9. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky,
protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součástí
vztahující se k předmětu díla.
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VI. Cena díla
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 798 168, - KČ
DPH 167 615,- Kč
Cena celkem včetně DPH ............965 783,- KČ

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti (účinnosti)
smlouvy.

3. Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude používáno
k ekonomické Činnosti a smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011, nebude pro výše
uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon o DPH").
Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a
odst. 2 zákona o DPH.

4. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady Zhotovitele nutné k provedení celého díla
v rozsahu ČI. II této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů
a parametrů specifikovaných Zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací,
předpokládané inflační vlivy apod.

5. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další
náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této
smlouvě uvedeny nejsou a Zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

6. Ke změně ceny dle bodu 1. tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku
k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran
v případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného v ČI. Il. této smlouvy.

7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu předané zadávací
dokumentace.

8. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s realizací předmětu této smlouvy, např. na
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na odvoz a likvidaci odpadů, náklady
na normami a vyhláškami stanovené atesty, na stavební průzkumy, zkoušky a revize,
na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 62/2013 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to ve dvou vyhotoveních, náklady
za spotřebu medií apod.

9. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do
ukončení díla.

10. Součástí této smlouvy je oceněný položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. l této smlouvy. Pokud
cenová kalkulace neobsahtjje některou z položek, nemá tato vliv na výši celkové ceny za dílo.

11. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané Objednatelem nebo
Zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány a musí být
zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku
dříve, než bude započato s jejich realizací.

12. Dojde-li při realizaci díla k větším změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících
z dodatečného požadavku Objednatele nebo podmínek při provádění díla, které Zhotovitel nemohl
ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace,
je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového
rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena,
tak podle cen dle platného ceníku Urs Praha, a.s. a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve
věcech technických. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované
byly v předmětu díla v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenové
odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejím prováděním, a upraveno v dodatku k této
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smlouvě v souladu se zákonem Č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.

13. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou,
tj. méně práce, at' už z důvodu objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto
neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu Objednatele a uzavření platného dodatku
k této smlouvě o změně rozsahu díla. a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena
o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu - Cenového návrhu
Zhotovitele.

14. Zhotovitel potvrzuje, že všechny poklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně se
seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat,
a uvědomuje si, Že pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti zadávací prQiektové
dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny nebude brán zřetel.

VII. Platební podmínky
l. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, Že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.
3. Pokladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále je ,,faktura"), která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
4. Faktura musí komě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad

dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, popřípadě číslo veřejné zakáZky,
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo

smlouvy),
C) obchodní firma, místo podnikání, IČO a DIČ Zhotovitele,
d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele, označení útvaru Objednatele, který akci likviduje

(odbor majetkový, bytový a investic),
e) číslo a datum vystavení faktury,
f) lhůtu splatnosti faktury,
g) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu,
h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
j) informace o zatřídční stavebních prací z hlediska CZ-CPA,
k) objednatel na faktuře bude uveden následovně: Základní škola Ostrava-Radvanice,

Vrchlického 5, příspěvková organizace, Vrchlického 401/5, 71600 Ostrava-Radvanice, IČO
70987700.

5. Soupis provedených prací bude předán kontrole Objednateli minimálně tři pracovní dny před
vystavením faktury.

6. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednqjí smluvní strany dílčí plnění.
Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel
vystaví za měsíční zdanitelné plnění faktum, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací
odsouhlasených Obiednatelem.

7. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny Objednatelem na základě skutečně
provedených prací do max. celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. zbývajících 10% (zádržné)
z ceny díla za realizaci bude vyúčtováno konečnou fakturou. Lhůta splatnosti dílčích faktur je
dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení Objednateli.

8. Faktury budou Wracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve
všech fakturách uplatněn Pokyn č. D - 6, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých
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ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněný ve
Finančním zpravodaji číslo 7/2011.

9. Po splnění díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí
faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež
bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude
vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a včas, bez vad a nedodělků.
Lhůta splatnosti konečné faktury je 30 kalendářních dnů ode dne odstraněni všech případných vad
a nedodělků. Splatnost této faktuty však neskončí dříve než 30 kalendářních dnů po termínu
uvedeném v ČI. V., odst. 2, této smlouvy. Součástí konečné faktury bude předávací protokol
podepsaný oběma stranami.

10. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až
po odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě
daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou
faktum.

l 1. Objednatel je povinen vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez
zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou, nebo dohodnutou náležitost, nebo bude
chybně vyúčtována cena,

b) budou-li vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl,
c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši,
d) nebude-li přílohou zjišťovací protokol.

Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu
vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktuľy.

] 2. Objednatel je povinen provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností.
Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.

13. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce,
nebo práce provádí v rou)oru s projektovou dokumentací.

14. Doručení faktuíy se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby, nebo doručenkou
prostřednictvím pošty.

15. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
16. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy.
17. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednal o číslo účtu zveřejněné
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet
vedený v tuzemsku.

18. Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, .je Objednatel
oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést
přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky
ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH Zhotoviteli je splněn
závazek Objednatele uhradit sjednanou cenu.

VIII. Jakost díla
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude

dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
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hospodárnost, při dodrženi zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní
úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu
řízení a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat výhradně materiály
a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle
zákona o technických předpisech na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu díla
i v případě, že v průběhu prováděných prací nastanou nepříznivé podmínky.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zadávací dokumentací
s platnými předpisy související s výstavbou, podle schválených technologických postupů
stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami,
bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem používaných technologií a postupů
pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla.
Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinnosti
Zhotovitele. zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci
pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu
s platnými i doporučenými českými nebo evropskými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací
dokumentaci pro provádění stavby musí být odsouhlaseny Objednatelem a stavebním dozorem.

4. Jakost dodávaných materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách
a při předání a převzetí díla nebo jejich částí.

5. Při realizaci díla nesmí Zhotovitel použít jakýkoliv materiál s karcinogenními nebo jinými účinky,
které působí negativně na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností Zhotovitele
provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné a odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými
českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných
kompetentních orgánů.

IX. Staveniště
l. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti smlouvy. O jeho předání a převzetí

vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro

realizaci díla prostor větší, domluví si další prostor s objednatelem při převzetí staveniště a zapíše
tuto informaci do protokolu o předání staveniště.

3. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí
na své náklady měření j'ýich odběru.

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do doby převzetí díla. Při nedodržení tohoto
termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování
bezpečnostních, hygienických, požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti
silničního provozu v prostoru staveniště.

6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména
ekologickými a o likvidaci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nákládaní s odpady, ve znění pozdějších předpisů, bude předložen
písemný doklad.

8. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na jeho ostrahu jsou zahrnuty již v ceně.

X. Provádění díla
l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří

provedením díla jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
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2. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení zadávací projektové dokumentace pro provádění stavby bez
zbytečných odkladů prověřit, zda předmětná dokumentace a další závazné podklady a pokyny
objednatele týkající se předmětu smlouvy nemqjí zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná
řešení, materiály, nejsou v rozporu se stanovenými parametry.

3. V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten
se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla trvá. Pokud se Objednatel roZhodne vady
odstranit a jejich Qďstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se Zhotovitel
i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Zhotovitel je povinen provedené práce, zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla,
nebo jeho části Objednateli, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež
budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel bez
vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném
upozornění Objednatele.

7. zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen
to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.

8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace
vyžadovaných prací.

9. Zhotovitel je povinen závazným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných
subdodavatelích na stavbě a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně
případných změn, ve smyslu § 15 odst. l písm. a) a b) zákona o zajištění BOZP na stavbách. Dále je
Zhotovitel povinen při realizaci díla (viz. § 14, 16, 17 a 18 zákona o zajištění BOZP na stavbách,
vznikne-li Objednateli povinnost zajistit koordinátora BOZP) poskytovat koordinátorovi BOZP
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace stavby, brát
v úvahu jeho podněty a pokyny.

10. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

1 1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostom staveniště
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen na svůj
náklad zabezpečit staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické,
ekologické a požární předpisy. VŠichni pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na
stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce na ochranu zdraví na stavbě podle
specifických podmínek.

12. Zhotovitel je povinen na převzatCm staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistí skládky
na všechny druhy odpadů vznikající při realizaci předmětu díla.

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných
norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou Činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za Škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů
nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

14. Zhotovitel zajistí na svůj náklad stavbu tak, aby nedošlo k ohrožováni, nadměmému nebo zbytečnému
obtěžování okolí a ke znečišt'ování komunikací.

15. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace
vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučeni ustanovení § 2595 OZ.
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16. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění předmětu díla v pravidelných intervalech (zřejmý
postup) pořizovat fotografie o průběhu provádění díla. Při předání díla Zhotovitel předá Objednateli
pořízené fotografie na CD nosiči.

XI. Stavební deník a kontrolní dny
1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu,

denních záznamů a příloh v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
2. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy,

zejména údqje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací
od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací
orgány státní správy a Objednatelem.

3. Objednatel a jím pověřené osoby (technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP)
jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko ve lhůtě tří
pracovních dnů.

4. Stavební deník, který bude k dispozici na stavbě, mj. obsahuje:
a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele, Zhotovitele, projektanta

a případné změny těchto údajů,
b) základní údaje stavby v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby,
c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
d) seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby,
e) popis a množství provedených prací a jejich časový postup,
g druh použitých materiálů a technologii,
g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové

dokumentaci pro provádění stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností práce,
h) stanovení termínů k odstranění Liištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby,
i) výzvy k účasti na zkouškách.

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy
pevnými.

6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí
být vynechána volná místa.

7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy komě státního stavebního dohledu také technický
a autorský dozor Objednatele.

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí
k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, pokud tak neučiní, má se za to, Že s obsahem
záznamu souhlasí.

9. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem
do stavebního deníku.

10. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci p'vý průpis denních
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. .

11. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby,
popřípadě do odstranění vad a nedodělků, zjištěných při kontrolních prohlídkách stavby.

12. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah smlouvy měnit.
13. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel ,,Kontrolní dny" v termínech

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Termíny
kontrolních dnů stanoví Objednatel při předání a převzetí staveniště.

XII. Předání díla
1. Objednatel převezme po dokončení dílo.
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2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy
Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení.

3. O předání díla, nebo jeho části pořídí Zhotovitel a Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede
soupis :

a) označení díla,
b) označení Objednatele a Zhotovitele díla,
C) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, nebo jeho části,
e) prohlášení Objednatele, že dílo, nebo jeho část přejímá,
f) datum a místo sepsání zápisu,
g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
h) seznam převzaté dokumentace,
i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
j) termín vyklizení staveniště (při předání celého díla),
k) datum ukončení záruky na dílo (při předání celého díla),
l) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

4. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
5. Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení díla, nebo jeho části

dle technických norem a předpisů, atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky), výsledky
provedených ,,kontrolních zkoušek", jakožto i záruční listy, revizní zprávy včetně prohlášeni
o shodě, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních se zakreslením všech
změn, podle skutečného stavu prováděných prací autorizovanou Zhotovitelem a autorským
dozorem podle této smlouvy, stavební deník včetně dokladu o likvidaci odpadu.

6. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 5. tohoto článku a závěrečný
výstupní protokol. Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě protokolu o předání a převzetí
předmětu smlouvy i s případnými drobnými nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými
nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném zápise o předání a převzetí budou
Zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.

7. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují
se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že
s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou Objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny,
jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po Zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady,
které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá Zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

8. V případě, že Objednatel řádně dokončené dílo nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný
důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje
se přejímací řízení v nezbytném nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany
dodatek k předmětnému zápisu o předání a převzetí díla, v němž Objednatel prohlásí, že dílo nebo
jeho dohodnutou část od Zhotovitele přejímá.

9. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k přejímání a předávání díla, budou uvedení
ve stavebním deníku.

XIII. Práva z vadného plnění a záruka na jakost
1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektovC

dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkách
výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, které se
projeví v záruční době.

3. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou
bylo prokazatelné porušení jeho povinností.
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4, Zhotovitel poskytuje záruku na provedené dílo v délce 36 měsíců. Na ostatní dodávky materiálů
a zařízení poskytuje Zhotovitel záruku v délce 24 měsíců, pokud výrobky, zařízení nenabízí delší
záruční lhůtu, podle záručních listů jednotlivých dodavatelů.

5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla nebo jeho částí bez vad a
nedodělků Objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebo při kolaudačním řízení,
Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel
odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bepplatné odstranění vady.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne
s odstraněním vady ihned, jinak zajistí Objednatel odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné
ňrmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou respektovány
technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

9. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
10. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně a na provedenou opravu poskytne

Zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 4 tohoto článku smlouvy.
11. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za

které Zhotovitel odpovídá.
12. Práva Objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

XIV. Náhrada újmy
1. Nebeu)ečí újmy na zhotovovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí

celého díla. Odpovědnost Zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro Zhotovitele
nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost Objednatel z titulu svého pojištění
jako vlastníka objektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či
jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť' OZ nebo jiný
právní předpis.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění .je
povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

6. V případě, že Objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné Zhotovitelem
prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku
smlouvy, je Zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

XV. Sankční ujednání
l Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH)

za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez. vad a nedodělků.
2. Za vady předmětu díla odpovídá Zhotovitel v rozsahu stanoveném v OZ.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní

pokutu ve výši 800,- kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání

a převzetí díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ
za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
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5. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při případné kolaudaci stavby
je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- kč za každý i započatý den
prodlení a zjištěný případ.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Objednatel
oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500,- kč za každý i započatý den prodlení
a zjištěný případ.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 800,- kč za každý prokazatelně
zjištěný případ hrubého nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Pokuta
bude vyúčtovaná až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku
Objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
12. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
13. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude

Objednatelem účtována smluvní pokuta ve výši 800,- kč za každý zjištěný případ.

XVI. Závěrečná ujednáni

1. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765
OZ, ustanovení § 1978 odst. 2 OZ, ustanovení § 2093 OZ, ustanovení § 2591 OZ.

2. Změnit, nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze fortnou písemných dodatků, které
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými
zástupci smluvních stran.

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
4. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 14-ti denní výpovědní lhůtou,

která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli

nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou
škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí
díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upra.ví vzájemná práva a povinnosti.

6. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dovědí v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy, nebo které jsou obsahem"předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám.

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy
třetí osobě.

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové
ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek
neplatnost ostatních ustanovení

9. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkqjících
se předmětu díla.

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení
odmítne, či jinak znemožní.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůli určitě, vážně a srozumitelně,
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Příloha Č. 1 ke smlouvě Č. ..../2022

Oceněný položkový rozpočet

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 5 Rekonstrukce - modernizace

objekt: 27 Stavební úpravy v objektu ZŠ, na úl. Bartovická 129/59

Rozpočet: 1 Stavební práce

Základni škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5,
Zadavatel příspěvková organizace IČO: 70987700

Vrchlického 401/5, 716 00 Ostrava-Radvanice

Zhotovitel: Kultán s.r.o. IČO: 5293065

U Samoobsluhy 712/3 DIČ: CZ05293065
717 00 Ostrava - Bartovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 283 655,45

PSV 287 040,58

MON 211 572,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 15 900,00

Celkem 798 168,03

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 798 168,03 CZK

Základni DPH 21 % 167 615,29 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK
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nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což
stvrzují svými podpisy.

12. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami
platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

] 3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
14. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem ztvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
15. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
16. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.
17. Příloha smlouvy: příloha Č. l - Oceněný položkový rozpočet

Za objednatele

Dahm, gt ý iáVL

Místo,

Mg
ředit

Za zhotovitele

D,,u,n, 21 ,Z 2D'Z
Místo,

juraj Kultan
jednatel
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem % '

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 37 595,04 5

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 117 623,23 15

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 20 756,70 3

64 výplně otvorů HSV 28 550,00 4

94 Lešení a stavební výtahy HSV 14 013,75 2

95 Dokončovací konstrukce na HSV 14 847,50 2pozemních stavbách

96 Bourání konstrukci HSV 26 058,33 3

99 Staveništní přesun hmot HSV 6 022,13 1

711 Izolace proti vodě PSV 29 089,58 4

721 Vnitřní kanalizace PSV 8 496,60 1

722 Vnitřní vodovod PSY 20 401,41 3

725 Zařizovací předměty PSV 52 809,70 7

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 36 518,61 5

776 Podlahy povlakové PSV 10 098,26 1

781 Obklady keramické PSV 83 729,50 10
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Cena celkem s DPH 965 783,32 CZK

l L

v P'",,/. /,r° dne ,n l dbú-

Popis stavby: 5 - Rekonstrukce - modernizace ., -Radvaak"y
Popis objektu: 27 - Stavební úpravy v objektu ZŠ, na úl. Bartovická 129/59 Osw va

. .
G',·ctůického 5,přísg~

Popis rozpočtu. 1 Stavební práce IS' 7cl9gn00
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783 Nátěry PSV 1 992,00 O

784 Malby PSV 35 904,92 4

799 Ostatní PSV 8 000,00 1

M21 Elektromontáže MON 151 989,00 19

M28 Montáže rozvaděče RS01 MON 59 583,00 7

M42 Montáž zařízeni potravinářského MON 0,00 Oprůmyslu

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 18 188,77 2

ON Ostatní náklady ON 13 500,00 2

vn vedlejší náklady ON 2 400,00 O

Cena celkem 798 168,03 100
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