
Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Zhotovitel:

SVK - Rovné - prodloužení vodovodu

Základ pro sníženou DPH:

Vypracoval:

Základ pro základní DPH:

2017009

T.M.V. spol. s r.o. 15544419

V dne

Za zhotovitele Za objednatele

0,00

162 690,38

%

%

15

21

Teplý Martin

25.04.2017

Objednatel:

IČO:

IČO:

DIČ:

DIČ:

CZ15544419

43383513
CZ43383513

Cena celkem bez DPH:

Nádražní 1400

Bystřice nad Pernštejnem59301

Vodárenská 244/2

Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 459101

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

162 690,00

Bystřice nad Pernštejnem

CZK

CZK

CZK

CZK

Zaokrouhlení: -0,38

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 2Stavba: 2017009 SVK - Rovné - prodloužení vodovodu

Rekapitulace objektů a rozpočtů
Číslo Název Celkem bez DPH Základ základní 

daně 
Základ snížené 

daně 
162 690,38Stavba 0,00 162 690,38

Vedlejší a ostatní náklady 29 249,8700 0,00 29 249,87
Vedlejší a ostatní náklady 29 249,8700 0,00 29 249,87
Prodloužení vodovodu po armaturní šachtu 133 440,51SO 01 0,00 133 440,51
Prodloužení vodovodu po armaturní šachtu 133 440,51SO 01 0,00 133 440,51

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 3Stavba: 2017009 SVK - Rovné - prodloužení vodovodu

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Zemní práce1 16 759,24 0,00000HSV
Komunikace5 9 507,02 7,10258HSV
Trubní vedení8 54 131,80 0,00044HSV
Doplňující práce na komunikaci91 41 263,24 0,00000HSV
Staveništní přesun hmot99 845,77 0,00000HSV
ElektromontážeM21 364,00 0,00000MON
Přesuny suti a vybouraných hmotD96 10 569,44 0,00000PSU
Vedlejší nákladyVN 14 249,87 0,00000VN
Ostatní nákladyON 15 000,00 0,00000ON

7,10302162 690,38

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 4Stavba: 2017009

00Objekt:

Rozpočet: 00 Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

SVK - Rovné - prodloužení vodovodu

Položkový rozpočet

00 Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

2017009

00 Vedlejší a ostatní náklady

0,00

Celkem: 29 249,87

Rozpočet:

SVK - Rovné - prodloužení vodovodu

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,  Vodárenská 244/2 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4, 59101; IČ: 43383513

T.M.V. spol. s r.o.,  Nádražní 1400 Bystřice nad Pernštejnem, 59301; IČ: 15544419

Q

0,00

0,00

14 249,87

15 000,00

Rozpis ceny: Celkem:

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Rekapitulace daní:
Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro DPH 21 % 29 249,87 CZK

Zaokrouhlení 0,13 CZK

Cena celkem bez DPH: 29 250,00 CZK

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

25.04.2017

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 5Stavba: 2017009

00Objekt:

Rozpočet: 00 Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

SVK - Rovné - prodloužení vodovodu

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem

Vedlejší nákladyVN 14 249,87VN
Ostatní nákladyON 15 000,00ON

29 249,87

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 6Stavba: 2017009

00Objekt:

Rozpočet: 00 Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

SVK - Rovné - prodloužení vodovodu

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

VN Vedlejší nákladyDíl:
Geodetické zaměření stavby1 Soubor 1,0000 10 000,00 10 000,0000511T

Vybudování zařízení staveniště005121010R2 Soubor 1,0000 1 000,00 1 000,00
Provoz zařízení staveniště 005121020R3 Soubor 1,0000 1 000,00 1 000,00
Odstranění zařízení staveniště005121030R4 Soubor 1,0000 1 000,00 1 000,00
Pronájem mobilního WC po dobu výstavby vč.dopravy5 Soubor 1,0000 1 249,87 1 249,87005127 RT

VN Vedlejší nákladyCelkem za: 14 249,87

ON Ostatní nákladyDíl:
Dokumentace skutečného provedení 005241010R6 Soubor 1,0000 2 500,00 2 500,00
Geodetické zaměření skutečného provedení  005241020R7 Soubor 1,0000 10 000,00 10 000,00
Oplocení staveniště po celou dobu výstavby8 Soubor 1,0000 2 500,00 2 500,0000896T

ON Ostatní nákladyCelkem za: 15 000,00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 7Stavba: 2017009

SO 01Objekt:

Rozpočet: SO 01 Prodloužení vodovodu po armaturní šachtu

Prodloužení vodovodu po armaturní šachtu

SVK - Rovné - prodloužení vodovodu

Položkový rozpočet

SO 01 Prodloužení vodovodu po armaturní šachtu

Stavba:

Objekt:

2017009

SO 01 Prodloužení vodovodu po armaturní šachtu

133 076,51

Celkem: 133 440,51

Rozpočet:

SVK - Rovné - prodloužení vodovodu

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,  Vodárenská 244/2 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4, 59101; IČ: 43383513

T.M.V. spol. s r.o.,  Nádražní 1400 Bystřice nad Pernštejnem, 59301; IČ: 15544419

Q

0,00

364,00

0,00

0,00

Rozpis ceny: Celkem:

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Rekapitulace daní:
Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro DPH 21 % 133 440,51 CZK

Zaokrouhlení 0,49 CZK

Cena celkem bez DPH: 133 441,00 CZK

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

25.04.2017

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 8Stavba: 2017009

SO 01Objekt:

Rozpočet: SO 01 Prodloužení vodovodu po armaturní šachtu

Prodloužení vodovodu po armaturní šachtu

SVK - Rovné - prodloužení vodovodu

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem

Zemní práce1 16 759,24HSV
Komunikace5 9 507,02HSV
Trubní vedení8 54 131,80HSV
Doplňující práce na komunikaci91 41 263,24HSV
Staveništní přesun hmot99 845,77HSV
ElektromontážeM21 364,00MON
Přesuny suti a vybouraných hmotD96 10 569,44PSU

133 440,51

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 9Stavba: 2017009

SO 01Objekt:

Rozpočet: SO 01 Prodloužení vodovodu po armaturní šachtu

Prodloužení vodovodu po armaturní šachtu

SVK - Rovné - prodloužení vodovodu

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemní práceDíl:
Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.50 cm113107550R001 m2 4,5000 700,00 3 150,00
Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 20 cm113108320R002 m2 4,5000 380,00 1 710,00
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ131201111R003 m3 6,4760 125,00 809,50
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ132201211R004 m3 3,4454 200,00 689,08
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3139601102R005 m3 2,7000 1 000,00 2 700,00
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m162201101R006 m3 19,9564 35,00 698,47
Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m162201201R007 m3 2,7000 240,00 648,00
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4

104993T108 m3 2,9250 65,00 190,13

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km162701109R009 m3 55,5750 20,00 1 111,50
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3167101101R0010 m3 2,9250 200,00 585,00
Uložení sypaniny na skládky104918T1011 m3 2,9250 80,00 234,00
Zásyp ruční se zhutněním174101102R0012 m3 10,0350 350,00 3 512,25
Poplatek za skládku zeminy 1- 4199000005R0013 t 5,2650 137,00 721,31

1 Zemní práceCelkem za: 16 759,24

5 KomunikaceDíl:
Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm564211111R0014 m2 4,5000 40,00 180,00
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm564861111R0015 m2 4,5000 200,00 900,00
Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm565151111R0016 m2 4,5000 430,00 1 935,00
Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm565161111R0017 m2 4,5000 787,00 3 541,50
Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm567132115R0018 m2 4,5000 337,79 1 520,06
Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm577112114R0019 m2 4,5000 317,88 1 430,46

5 KomunikaceCelkem za: 9 507,02

8 Trubní vedeníDíl:
Potrubí PE 100 RC SDR 11 (PN16) 90x8,2 mm20 m 12,3200 156,00 1 921,92286-13855

Šoupátko EKO-Plus typ 414 DN 80 mm, mekkotěsnící s PE konci21 kus 2,0000 6 115,00 12 230,00422-269501

Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm871241121R0022 m 12,3200 50,00 616,00
D+M MMB-odbočka na PVC/PE 90/90 S 2000, jištěná23 kus 1,0000 5 000,00 5 000,00890-001

D+M teleskopická souprava VA-TELESKOP, typ 101 0,9/1,3 m24 kus 1,0000 3 875,00 3 875,00890-002

D+M šoupátkový poklop z šedé litiny s kruhovou, horní přírubou a 
kruhovým víkem s pohybliv.třmenem

25 kus 2,0000 620,00 1 240,00890-003

D+M elektro T-kus, PE 100, SDR 11, rovnoramenný, d 9026 kus 1,0000 677,00 677,00890-004

D+M teleskopická souprava VA-TELESKOP, typ 101 1,2/1,8 m27 kus 1,0000 4 162,00 4 162,00890-005

D+M elektrospojka PE 100 SDR 11, d 90 mm28 kus 1,0000 297,00 297,00890-006

D+M otočná příruba PP - OCEL d 9029 kus 1,0000 472,00 472,00890-007

D+M patkové koleno přírubové - N DN 80 PN 1630 kus 1,0000 920,00 920,00890-008

D+M podzemní hydrant DN 80 typ 1 Rd 1,5 m31 kus 1,0000 7 956,00 7 956,00890-009

D+M oválný poklop hydrantový32 kus 1,0000 1 090,00 1 090,00890-010

D+M geodetické zaměření v souřadnicovém systému33 m 11,5000 1 000,00 11 500,00890-011

Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80891241111R0034 kus 2,0000 630,00 1 260,00
Dezinfekce vodovodního potrubí DN do 125 mm35 m 11,5000 50,00 575,00892273121RX0

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125892271111R0036 m 11,5000 16,20 186,30
Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm899711122R0037 m 14,0000 10,97 153,58

8 Trubní vedeníCelkem za: 54 131,80

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 10Stavba: 2017009

SO 01Objekt:

Rozpočet: SO 01 Prodloužení vodovodu po armaturní šachtu

Prodloužení vodovodu po armaturní šachtu

SVK - Rovné - prodloužení vodovodu

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:
D+M řízený podvrt DN 160 ocel.chráničkou 159x4,5mm38 m 8,0000 5 000,00 40 000,00910-001

Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm919735114R0039 m 9,0000 140,36 1 263,24
91 Doplňující práce na komunikaciCelkem za: 41 263,24

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem998276201R0040 t 7,0481 120,00 845,77

99 Staveništní přesun hmotCelkem za: 845,77

M21 ElektromontážeDíl:
Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 
6

41 m 14,0000 26,00 364,00210800527RT1

M21 ElektromontážeCelkem za: 364,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Poplatek za skládku stavební suti979990001R0042 t 3,2400 400,00 1 296,00
Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt979990113R0043 t 2,0250 1 256,60 2 544,62
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km979081111R0044 t 6,9300 185,28 1 283,99
Příplatek k odvozu za každý další 1 km979081121R0045 t 200,9700 15,73 3 161,26
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m979082111R0046 t 6,9300 238,25 1 651,07
Nakládání suti na dopravní prostředky979088212R0047 t 6,9300 91,27 632,50

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotCelkem za: 10 569,44

Zpracováno programem BUILDpower S
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