SML/0372/22

SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve
znéni pozdéjsich piedpist:

(:fislo smlouvy o dilo objednatele:
Cislo smlouvy o dilo zhotovitele:

Objednatel:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo Gétu:
Zastoupeny:
Nazev:

Sidlo:

ICQ:
DIC:

Zhotovitel:
Zastoupeny:

ICO:
DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

5622053782
20220064

(ORG 3126)

I. Smluvni strany

Statutarni mésto Brno

Dominikanské namésti 196/1, Brno-mésto, 602 00 Brno
449 92 785

CZ44992785

Ceska spofitelna, a.s.

111246222 / 0800

na zakladé mandatni smlouvy ¢. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 spole¢nosti
Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.,

Pisarecka 555/1a, Pisarky, 603 00 Brno

spole¢nost zapsanad u Krajského soudu v Brn¢, oddil B, vlozka 783

463 47 275

CZ46347275

zastoupena Mgr. Pavlem Sazavskym, MBA, pfedsedou piedstavenstva

e-mailova adresa pro zasilani notifikace z registru smluv:
bvk@bvk.cz

(;;objednatel*)

ZEMAKO, s.r.o.

Bohunicka cesta 501/9, 664 48 Moravany
Romanem Nejedlym, jednatelem

spole¢nost zapsana u KS v Brné, oddil C, vlozka 24862
25504011

CZ25504011
Komer¢ni Banka, a.s.; UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
19-9093430237/0100; 01387986015/2700

(..zhotovitel*)



SML/0372/22

I1. Pfedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni provedeni dila, tj. stavby

,»Brno, Novackova — rekonstrukce kanalizace v arealu DPMB¢.

Soucasti dila jsou zkousky kvality dila a zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby
v poctu 4 tisténych kompletnich paré. Zhotovitel se zavazuje shora uvedené doklady predat
objednateli pti pfedani dokonceného dila.

2. Mistem plnéni je Brno, ulice Dacického, Novackova, p. ¢. 631/1, v k. 1. Husovice.

3. Zhotovitel se zavazuje, ze provede dilo uvedené v €l. II odst. 1 této smlouvy podle projektové
dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby vypracované spolecnosti DUIS s . o.
v roce 2022, v souladu s nabidkou na zhotoveni dila ze dne 8. 8. 2022, v souladu s casovym a
finan¢nim harmonogramem a v rozsahu a za podminek dale ujednanych v této smlouvé.

4. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu za podminek dale uvedenych.

I11. Cas pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje zahajit prace na dile nésledujici den po dni pfedani staveniSté
objednatelem. Soucasné zhotovitel projedna s technickym zastupcem objednatele postup praci.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat ¢ast dila dle bodu X odst. 2 této smlouvy ve lhiité vystavby,
tj. do 8 tydnii, pficemz lhiita vystavby pocina béZet dnem nésledujicim po dni pfedani
staveniSte.

3. Zhotovitel se zavazuje piedat dilo ve lhiut¢ do 2 tydni, pricemz lhita k predani dila poc¢ina
béZet dnem nasledujicim po poslednim dni lhiity vystavby.

IV. Cena dila

1. Cena dila je sjednana dohodou smluvnich stran a ¢ini:
Celkova cena bez DPH 488 992,36 K¢

2. Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednand cena obsahuje veskeré naklady (mimo vlastni dilo i napf.
naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni zafizeni staveniSté, naklady souvisejici
s kompletaci dila apod.) a =zisk zhotovitele, nutné k tadné realizaci dila
v rozsahu dle ¢l. I této smlouvy a dale obsahuje ocekavany vyvoj cen k datu predani dila.

3. Cenu dila, kterd je podrobné specifikovana polozkovym rozpoctem, je mozné piekrocit,

e pokud v pribéhu provadéni dila dojde k provedeni dodatecnych stavebnich praci
zadanych v souladu s podminkami uvedenymi v zakoné ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon*);

e pokud dojde ke zméné zakonné sazby DPH ¢i ke zméné v oblasti prenesené danové
povinnosti; zhotovitel je v tomto piipad¢ povinen ke sjednané cen¢ bez DPH tctovat
DPH v platné vysi; smluvni strany se dohodly, ze v pfipad¢ zmény ceny v disledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé€ uzavirat dodatek;



e zpisobem a za podminek stanovenych v Pfiloze ¢. 1 k této smlouvé€, pokud budou
naplnény podminky pro Upravu ceny dila.

Dodate¢nymi stavebnimi pracemi se rozumi stavebni prace, které nebyly obsazeny
v pivodnich zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, které
objednatel jednajici s ndlezitou péci nemohl predvidat, a tyto dodate¢né stavebni prace jsou
nezbytné pro provedeni pivodnich stavebnich praci.

V piipadé, ze se v prubéhu realizace dila vyskytne potieba provést dodatecné stavebni prace
oproti schvalené projektové dokumentaci, musi zhotovitel tyto dodatecné stavebni
prace projednat s technickym zastupcem objednatele pfed tim, nez zapocne s jejich
provadénim. Technicky zastupce objednatele provéri nutnost provedeni dodate¢nych
stavebnich praci a nasledné predlozi objednateli navrh na jejich provedeni. Teprve po uzavieni
dodatku smlouvy o dilo muze zhotovitel realizovat tyto prace a ma pravo na jejich thradu.
Podkladem pro zpracovani navrhu dodatku ke smlouvé o dilo je objednatelem schvéleny
zménovy list obsahujici polozkovy rozpocet dodateénych stavebnich praci. Pro ocenéni
dodate¢nych stavebnich praci budou pouzity polozky a jednotkové ceny z cenové nabidky
zhotovitele a v pripad¢€, ze nabidka potiebné polozky neobsahuje, budou k ocenéni pouzity
polozky v cenové urovni odpovidajici nabidce. Dodate¢né stavebni prace je mozné provést
pouze za podminek danych touto smlouvou a podminek vyplyvajicich ze zdkona.

O zméné rozsahu stavby a zmén¢ sjednané ceny za zhotoveni stavby dle této smlouvy a ceny
za splnéni predmétu smlouvy se obé strany zavazuji uzaviit dodatek k této smlouve.

Predmétné stavebni a montazni prace jsou zafazeny podle klasifikace produkce CZ — CPA
pod kodem 42 a uplatituje se na né rezim prenesené danové povinnosti.

V. Platebni podminky

Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zdklad€ daniovych dokladi (dale jen ,,faktura®).

Faktura bude dolozena zjistovacim protokolem se soupisem provedenych praci, ktery bude
odsouhlasen a podepsan smluvnimi stranami. Fakturu vystavi zhotovitel na zaklad€ zéapisu
o predani a pfevzeti dila podepsaného smluvnimi stranami v terminu do 15 dnl od jeho
podpisu. Datem uskute¢néni zdanitelného plnéni se rozumi datum podpisu zapisu o pfedani a
prevzeti dila smluvnimi stranami.

Faktura bude obsahovat tyto tdaje:
- oznateni objednatele, sidlo, ICO, DIC
- oznadeni zhotovitele, sidlo, ICO, DIC
- (islo faktury
- den vystaveni a den splatnosti faktury,
- den uskuteénéni zdanitelného plnéni,
- oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery se ma platit,
- oznaceni dila,
- (Cislo smlouvy objednatele a zhotovitele,
- fakturovanou ¢astku
- na faktufe musi byt uvedena véta ,,dan odvede zakaznik®,
- nezbytnou soucasti faktury je uvedeni kddu klasifikace produkce CZ-CPA
- soupis provedenych praci v ¢lenéni dle nabidkového rozpoctu, zkontrolovany a
podepsany technickymi zastupci objednatele.



Objednatel muze fakturu vratit do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢i netplné
udaje nebo nebude odsouhlasena zastupcem objednatele v souladu s¢l. V odst. 7 této
smlouvy. V takovém ptipad¢ se lhiita splatnosti prerusi. Nova lhtita splatnosti zacne plynout
ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

Splatnost faktury ¢ini 21 dni ode dne jejiho elektronického ¢i listinného doruceni objednateli
v souladu s €l. V odst. 7 této smlouvy.

Platba bude provedena pievodem na ucet zhotovitele uvedeny ve fakture. Zhotovitel odpovida
za uvedeni ¢isla uctu, které je fadné zvetejnéno v registru platci DPH.

Smluvni strany souhlasi ve smyslu ustanoveni § 26 zdkona o DPH, ze faktury mohou byt
vystavovany 1 v elektronické podobé. V pfipad€, ze ekonomicky systém smluvni strany
umoznuje vystavit a zaslat fakturu véetné piiloh v elektronické podobég, napt. ve formatu
ISDOC/ISDOCX ¢i ve formatu PDF, je ze strany SMB poZadovano doruceni faktury vcetné
ptiloh primarné¢ do datové schranky (ID: a7kbrrn) ¢i na e-mail: oi-faktury@brno.cz, a to az
poté, co zastupce objednatele odsouhlasil spravnost predlozené faktury. Pokud nelze takto
postupovat, smluvni strana zasle fakturu vcetné ptiloh postou na nize uvedenou adresu:
Statutarni mésto Brno, Odbor investi¢ni, Kounicova 67a, 602 00 Brno, opét az poté, co
zastupce objednatele odsouhlasil spravnost predlozené faktury.

V piipadé¢, ze zhotovitel ziskd v dobé pribéhu zdanitelného plnéni rozhodnutim spravce dané
status nespolehlivého platce v souladu s ustanovenim § 106a zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (,,zdkon o DPH*), uhradi objednatel DPH
z poskytnutého plnéni dle § 109a zédkona o DPH piimo pfislusnému spravci dané namisto
zhotovitele a nasledné uhradi zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnéni ponizenou
o takto zaplacenou dan. Objednatel tuto skute€nost vyuZiti ,,zvlaStniho zpiisobu zajisténi
dané* pisemné oznami zhotoviteli do péti dnli od thrady a zaroven ptipoji kopii dokladu
ouhrazeni DPH vcetn¢ identifikace uhrady podle § 109a zdkona o DPH. Zhotovitel
se zavazuje uvést na fakture ticet zvefejnény spravcem dané zplisobem, umoziujicim dalkovy
pfistup. Je-li na faktufe vystavené zhotovitelem uvedeny jiny Ucet, neZ je Gcet uvedeny
v piedchozi véte, je objednatel opravnén zaslat fakturu zpét zhotoviteli k opravé. v takovém
ptfipad¢ se lhlta splatnosti zastavuje a nova lhiita splatnosti po¢ina béZet dnem doruceni
opraven¢ faktury s uvedenim spravného Uctu zhotovitele, tj. uctu zvetejnén¢ho spravcem
dané.

Uprava ceny dila na zakladé inflaéni dolozky, ktera tvoii Pfilohu &. 1 této smlouvy, bude
provedena postupem uvedenym v inflacni doloZzce samostatnymi fakturami za zménu
nakladi. Zhotovitel ptredklada faktury za zménu nakladi v¢. vyactovani zmény nakladi
k odsouhlaseni technickému zastupci objednatele. Soucasti faktury za zménu nakladi bude 1
aktualizovany finalni rozpocet stavby zahrnujici i zmény naklada.

VI. Staveni§té

Objednatel pteda zhotoviteli misto plnéni (dale jen ,,stavenisté®) prosté prav tietich osob spolu
s projektem stavby ve dvou vyhotovenich v den, na kterém se objednatel se zhotovitelem
pisemné dohodnou. Pokud se objednatel se zhotovitelem pisemné nedohodnou na dni ptedani
staveniSte, plati, ze staveniSté bude zhotoviteli pfedano objednatelem tieti den ode dne odeslani
pisemné vyzvy zhotoviteli k pfedani stavenisté (den, ve kterém byla odeslana pisemna vyzva
zhotoviteli k pievzeti stavenisté, se do béhu lhaty nezapocitavd). O piedani staveniSte
zhotoviteli provede objednatel zapis; zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veskerou
soucinnost potfebnou k prevzeti stavenisté a sepsani souvisejiciho zapisu.
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Zhotovitel je povinen na vyzvu BOZP technika objednatele ptedlozit jim pozadované udaje
k organizaci stavby, a to do 10 dnti pied pifedanim stavenisté zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji do 10 dni od predani stavenisté predlozi technickému
zastupci objednatele ke kontrole a odsouhlaseni
e kontrolni a zkusebni plan (KZP) a technologicky ptedpis pro zemni prace, pokladku
potrubi a dalsi stavebni prace spojené s realizaci dila.

Objednatel preda zhotoviteli stavenis§té v rozsahu nutném pro realizaci celého dila, a to na
zéklad¢ prechozi domluvy s technickym pracovnikem DPMB (pan Radek Novotny, tel.
603 214 469, e-mail: rnovotny@dpmb.cz), ptipadné zastupcem firmy DPMB (pan Martin
Horak, tel. 603 981 614, e-mail: mhorak@dpmb.cz).

Soucasné s prevzetim stavenis$té¢ je zhotovitel povinen predlozit objednateli seznam
poddodavatelti, kteti se budou podilet narealizaci dila, nebo Cestné prohlaSeni o tom,
ze provede dilo vlastnimi kapacitami. V piipadé zmén v osobach poddodavatelii v pritbéhu
realizace dila je zhotovitel povinen seznam poddodavatelti bezodkladné¢ aktualizovat.

Zhotovitel zajisti na své ndklady ostrahu staveniste.

Ode dne prevzeti staveniSté nese zhotovitel nebezpeci vSech Skod na provadéném dile
az do doby jeho dokonceni a ptedani objednateli.

Zhotovitel na vlastni ndklady projednd veSkeré nalezitosti spojené s povolenim, provozem
a vyklizenim zafizeni staveniSté.

VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to ode dne pfedani a prevzeti stavenisté do dne
dokonceni stavby, a predani dila objednateli, popfipadé do odstranéni vad a nedodélku.
Nalezitosti a zplisob vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny vyhlaskou €. 499/2006 Sb.,
vyhlaska o dokumentaci staveb, ve znéni pozd¢jSich predpist.

Zhotovitel je povinen uvést do stavebniho deniku vSechny piedepsané identifikacni daje a
zapisovat do stavebniho deniku vSechny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Dale je
zhotovitel povinen vést pravidelné denni zdznamy ve stavebnim deniku a dal§i zdznamy
dokumentujici provadéni stavby.

Zhotovitel je povinen prubézné zpracovavat tabulky kanalizaCnich pfipojek, které bude
potvrzovat provozni technik zastupce objednatele nad vykopem. Tabulky musi byt
kontrolovany provozem zastupce objednatele a ulozeny spole¢né se stavebnim denikem.

Zaznamy o postupu praci a souvisejicich ¢innostech se zapisuji tentyz den, nejpozdéji
nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje. Mimo stavbyvedouciho mlize do stavebniho
deniku provadét potiebné¢ zaznamy pouze technicky zastupce objednatele, koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (ptsobi-li na stavenisti), pfipadné dalsi osoby opravnéné
plnit ukoly spravniho dozoru.

Zhotovitel bude dale po konzultaci s technickymi zastupci objednatele do stavebniho deniku
pribézné zaznamenavat zakladni technické udaje, zejména skladbu plvodni vozovky a
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10.

chodnikii, rozméry ryhy, charakter vytézené zeminy a dal$i informace, které¢ dokumentuji
rozsah provadéné stavby. Tyto Udaje nechd pisemné potvrdit piislusSnym technickym
zéastupcem objednatele.

Nesouhlasi-li technicky zastupce objednatele nebo zhotovitele se zdpisem ve stavebnim
deniku, musi k tomuto zapisu ptipojit svoje stanovisko nejpozd¢ji do tii pracovnich dnd.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy.

VIII. Pozadavky na zpiisob provadéni dila

Objednatel prohlaSuje, ze piedal zhotoviteli veskeré dostupné podklady pottebné k fadnému
provedeni dila. Zhotovitel prohlasuje, ze se s témito podklady vycerpavajicim zptisobem
seznamil.

Zhotovitel zajisti projednani veskerych pottebnych rozhodnuti nezbytnych k realizaci dila a
preda kopie téchto rozhodnuti technickému zastupci objednatele ihned po jejich vydani.

Objednatel, prostiednictvim zastupce objednatele na zédkladé mandatni smlouvy ¢. 56019271
ze dne 4. 6. 2001, zmociiuje zhotovitele k zastupovani objednatele pfed spravnimi organy
(orgéany statni spravy a samospravy) za ucelem vytizeni rozhodnuti potfebnych k realizaci
dila. Platnost plné moci za¢ina dnem podpisu této smlouvy o dilo a kon¢i dnem nabyti pravni
moci uvedenych rozhodnuti.

Zhotovitel bude v piedstihu informovat mistné piisluiny UMC a objednatele o zahdjeni a
planovaném priib&hu praci (uzavirkach).

Zhotovitel zajisti pfistup do jednotlivych objektli dot€enych stavbou.
Zhotovitel zajisti vyty€eni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Bude-li v prib¢hu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inZenyrskych siti uloZenych
v silni¢nim pozemku, na némz je dilo provadeéno, je povinen nutné zasahy s majiteli téchto
siti samostatn¢ projednat. O takové skutecnosti je povinen pfedem informovat objednatele a
odsouhlasit s nim dal$i postup.

Pti pracich vedle nebo na komunikacich je zhotovitel povinen provést vSechna potfebna
opatfeni, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni, osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté
veSkeré komunikace dotéené pracovni Cinnosti zhotovitele. V pifipad¢ nutnosti uZiti cizich
pozemkl nad rdmec predaného stavenisté je zhotovitel povinen vyjednat a zafidit uzivani
téchto pozemki na své naklady.

Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit piislusné certifikaty o vlastnostech a jakosti.
Vhodnost téchto materialti musi byt objednateli prokédzéana zhotovitelem pted jejich pouZzitim.
Toto se vztahuje 1 na materidly a vyrobky poddodavatelt. Pfipousti se pouze prvni jakost
materiald.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat kvalitu provadénych praci a ¢innost
zhotovitele pfi provadéni dila. O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci, které budou v dal§im postupu praci
zakryty nebo se stanou nepiistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemna ve stavebnim
deniku nejméné¢ 3 pracovni dny piedem. Soucasné se zapisem vyzvy do stavebniho deniku
zhotovitel informuje technického zéastupce objednatele zaslanim e-mailu. V piipade, ze
zhotovitel tento zavazek nesplni, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné
kontroly a nese néklady s tim spojené.

Zhotovitel oznami objednateli 3 pracovni dny pfedem (zapisem do stavebniho deniku a e-
mailem) termin provadéni zkousek a seznami objednatele pisemné s jejich vysledky. Naklady
na provedené zkousky jsou soucdsti ceny dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkiim
zkousek vyjadfit a v piipad€ pochybnosti o jejich prikaznosti nafidi jejich opakovani. Naklady
na tyto dodate¢né zkousky jdou k tizi zhotovitele v piipadé, ze jejich vysledky prokazi
pochybnosti objednatele, v opacném ptipad¢ hradi ndklady na opakované zkousky objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace veskeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci. Zmény musi byt zaznamenany
thned po jejich realizaci.

Zhotovitel zajisti zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby v poctu 4 tisténych
kompletnich par€.

Technicky dozor stavebnika je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz prerusit prace,
pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni dosaZzitelny a je-li ohrozena bezpe¢nost nebo
provadéni dila, zivot nebo zdravi pracovnikti zhotovitele nebo hrozi-li jiné¢ vazné skody.
Technicky dozor stavebnika neni opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ochranu vSech osob pohybujicich se po stavenisti proti urazu.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd, kteti
provadeji praci ve smyslu predmétu dila, a zabezpecCuje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel je povinen zabezpecit proskoleni predpisy BOZP kazdého pracovnika
staveniSté. Zhotovitel je povinen plnit veSkeré zdkonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu
§ 101 zak. ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich piedpist ve vazbé na zak. .
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pifi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozdéjSich piedpisii zejména zakotvené v §
16 pism. b), a provadéci natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich miniméalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich, ve znéni pozdéjsich predpist.
Zhotovitel je dale povinen dbat pokyni koordinatora BOZP objednatele (ptsobi-li
na stavenisti) a poskytnout mu veskerou zédkonem upravenou sou¢innost k zajisténi povinnosti
v oblasti BOZP.

Zhotovitel zajisti provedeni dila v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi ptedpisy v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci (BOZP), pozarni ochrany (PO) a Zivotniho prostredi
(ZP). Pfi provadéni praci zabezpedi dodrzovani bezpednostnich piedpisii a rovnéz udini
veskeré kroky k ochrané Zivotniho prostfedi.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude v mistech plnéni jednat v souladu s pokyny objednatele, se
kterymi bude prokazatelné sezndmen. V ptipad¢é nedodrzeni bezpecnostnich ptedpisti nebo
pokynii stanovenych k ochrané Zivotniho prostiedi na strané zhotovitele, ma objednatel pravo
odmitnout pokra¢ovani v provadéni praci.
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21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Zhotovitel nesmi manipulovat s armaturami na stavajici vodovodni siti. Pfipadnou manipulaci
provede na objednavku provoz vodovodni sité Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

V piipadé, ze z divodu zésahu do vodovodni sit¢ bude nutno pierusit dodavku pitné vody
odbératelim, je zhotovitel povinen vzniklou skutecnost pisemné oznamit provozovateli
vodovodni sit€ (provoz vodovodni sit¢ Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.), technickému
zastupci objednatele (Gtvar inzenyrskych sluzeb Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.) a vSem
doté¢enym odbératelim vody. Rozsah uzaviené¢ho useku (pocatek a konec preruSeni) oznami
zhotovitel minimalné 15 dnil pfed zahajenim odstavky, v souladu se zdkonem ¢. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich pro vetfejnou pottebu a o zmeéné¢ nékterych zakona (zékon o
vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel uhradi prokédzané ndklady na uniklou vodu, vzniklé poSkozenim (Cinnosti
zhotovitele) provozovanych vodovodnich ptipojek a fadi, spravné vytycenych objednatelem
pii pfedani stavenisté. Zhotovitel také hradi zajisténi odstavky vody a ndhradni zdsobovani pti
provadéni propojit vodovodnich fada.

Vznikne-li zhotoviteli pfi plnéni pfedmétu smlouvy odpad, je zhotovitel povazovan za jeho
puvodce a je povinen takto vznikly odpad zaclenit do své evidence odpadii a dale s nim
nakladat v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se stava vlastnikem vzniklého odpadu
nejpozdéji okamzikem jeho vzniku. Objednatel neni piivodcem odpadu. Zhotovitel v priabéhu
plnéni dila, minimalné 1x za mésic a/nebo pfi predani dila, preda objednateli doklady, které
budou obsahovat nasledujici informace:

druh odpadu (O/N + katalogové ¢islo odpadu)

mnozstvi odpadu

identifikac¢ni tdaje firmy, které byl odpad predan vcetn€ Identifikaniho ¢isla zafizeni

provozovatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpad a znecisSténi odstrani thned po provedeni pfisluSnych praci.
V ptipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu ¢i zne€iSténi objednatel pisemné
upozorni zhotovitele na tuto skute¢nost a stanovi mu dodate¢nou lhitu k odstranéni vadného
stavu.

Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci dle této smlouvy pojistit stavbu proti vSem
moznym rizikiim, zejména proti zivlim a kradezi, a to az do vyse sjednané ceny stavby dle této
smlouvy. Doklady o pojiSténi je povinen na pozadani ptedloZit objednateli. Naklady
na pojisténi nese zhotovitel a mé je zahrnuty ve sjednané cené€ za splnéni predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje mit po celou dobu plnéni pfedmétu smlouvy sjednané pojiSténi
odpovédnosti za Skodu zplisobenou svou ¢innosti s jednorazovym pojistnym plnénim za jednu
Skodnou udalost nejméné ve vysi 0,5 mil. K& Zhotovitel je povinen predlozit technickému
dozoru stavebnika doklad o pojisténi odpovédnosti za Skodu pii preddni stavenisté pied
zahajenim stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit smluvni zavazek poddodavatelli, Zze budou pojiSténi za Skodu
zpiisobenou jejich ¢innosti pii realizaci poddodavky s pojistnym plnéni alespon ve sjednané
cen¢ poddodavky.

Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tikony vici pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou sou¢innost, ktera
je v jeho moznostech.



29. V piipadé¢ zmény poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval splnéni
kvalifikace v chybéjicim rozsahu ve své nabidce, je zhotovitel povinen objednateli predlozit
doklady prokazujici kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla
prokazana kvalifikace ptivodnim poddodavatelem.

30. Zhotovitel je povinen zajistit vyfizeni stanoveni definitivniho dopravniho znaceni po
dokonceni stavby.

IX. Vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

1. Vlastnické pravo nepiechazi dnem predani stavenisté a po dobu provadéni dila na zhotovitele.

2. Nebezpeci skody na dile nebo nebezpeci znic¢eni dila nese zhotovitel do terminu pfedani dila
objednateli na zéklad¢ zapisu o predani a prevzeti dila.

X. Predani dila

1. Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je pievezme formou zapisu o predani a pievzeti dila.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veSkerou soucinnost pottebnou k piedédni dila a
sepsani souvisejiciho zapisu.

2. Cast dila je splnéna, pokud zhotovitel ve lhiité vystavby dle ¢l. III odst. 2 této smlouvy:
- dokonci veskeré stavebné montazni prace na dile,
- vyklidi staveniste.

3. Zhotovitel nejpozdéji 10 dnii pfedem oznadmi pisemné objednateli, Ze dilo je pfipraveno
k pfevzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram ptejimky. Zhotovitel je povinen
predat objednateli zejmeéna:

- zapisy a protokoly o provedeni predepsanych zkousek

- zapisy a osvédceni o zkouskach pouzitych zatfizeni a materiald,

- zapisy o proveteni praci a konstrukei zakrytych v pritbéhu praci,

- stavebni denik,

- tabulky kanaliza¢nich pfipojek (3x v tisténé podob¢),

- doklad o naklddani s odpady (doklady budou obsahovat tdaje o druhu a mnozstvi
odpadu a identifika¢ni tidaje subjektu, kterému byl odpad predan).

- projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby (4 x kompletni vytisténé
par¢),

Uvedené doklady je zhotovitel povinen piedat objednateli nejpozdéji 5 dni pred dohodnutym
terminem ptfedani a prevzeti dila tak, aby se objednatel mohl s nimi v dostatecném piedstihu
sezndmit. Nedolozeni kteréhokoliv nezbytného dokladu je divodem pro neptevzeti dila.

4. Soucasti zapisu o predani a prevzeti dila bude soupis ojedinélych drobnych vad, které samy o
sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk¢éné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplisobem neomezuji, s uvedenim termint jejich odstranéni v pfipadé, ze by se
takovéto vady pii predani dila vyskytly.

5. Na vyzvu objednatele se zhotovitel zlOcastni kolaudacniho fizeni, na némZ poskytne
pozadované informace o pfedmétu a provadéni dila. Soucasné se zavazuje bezplatné odstranit
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vady zjisténé pii kolaudac¢nim fizeni, které vznikly poruSenim povinnosti zhotovitele, a to
v terminech stanovenych stavebnim ufadem popfi. objednatelem.

XI. Vady dila a zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit vlastnosti stanovené smlouvou.

Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku v trvani 60 mésicii na stavbu. Béh zaru¢ni doby
za¢ind dnem nasledujicim po dni, kdy doslo k pfedani a pievzeti dila mezi objednatelem a
zhotovitelem. V této dobé odpovida zhotovitel za to, ze dokoncené a predané dilo m4, a po
celou dobu zaruky bude mit, vlastnosti stanovené pravnimi piedpisy, technickymi normami,
ptip. vlastnosti obvyklé. Podminkou zéaruky je fddné uzivani dila a provadéni bézné udrzby
dila objednatelem. Zaruka se nevztahuje na bézna opotiebeni, ani na zavady zplsobené
nasilng, vyssi moci apod.

Projevi-li se vada v pribéhu Sesti mésicti od prevzeti dila, ma se za to, ze véc byla vadna jiz
pii pievzeti.

Objednatel oznami vady dila bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozdéji vSak do
uplynuti zaru¢ni doby dle ¢1. XI odst. 2 této smlouvy. V reklamaci je objednatel povinen vady
popsat, ptipadné uvést, jak se projevuji.

Zhotovitel je povinen vady uplatnéné objednatelem v pritbéhu zaru¢ni doby odstranit do 15
dnti ode dne doruceni oznameni o vadach, nebude-li sjednéna lhtita odlisna.

O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
reklamované vady nebo uvede diivody zamitnuti reklamované vady zhotovitelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve lhit€ 15 dni ode dne doru€eni ozndmeni o
vadach ¢i v jiné, smluvnimi stranami dohodnuté, lhité, je objednatel opravnén poveértit
odstranénim reklamované vady jinou odborné zpusobilou pravnickou, nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi zhotovitel do 15 dnli ode dne, kdy obdrZel pisemnou
vyzvu objednatele k uhrazeni téchto ndkladi. Uhrazenim ndklad na odstranéni vad jinou
odborné zptsobilou osobou podle tohoto odstavce neni doteno pravo objednatele pozadovat
na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel pti vykonu ¢innosti dle této smlouvy postupuje v rozporu se
svymi povinnostmi, je opravnén pozadovat, aby zhotovitel bezodkladné odstranil vady
vzniklé vadnym poskytovanim plnéni dle této smlouvy a aby pfi vykonu Cinnosti dle této
smlouvy postupoval fadn€¢ a v souladu stouto smlouvou. Neucini-li tak zhotovitel ani
v primétené lhité poskytnuté mu objednatelem, je mozné tento stav povazovat za podstatné
poruseni smlouvy ze strany zhotovitele.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni majetkové nebo nemajetkove uymy objednateli
nebo jinym subjektim z divodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek této
smlouvy o dilo, zdkona, technickych ¢i jinych norem a pravnich ptedpist, je zhotovitel
povinen nahradit Skodu uvedenim do ptedeslého stavu, neni-li to mozné, pak uhradi skodu v
penézich.

Zhotovitel neodpovida za vady, pokud byly zptsobeny pouzitim nevhodnych podklada

poskytnutych mu objednatelem k realizaci dila dle této smlouvy nebo plnéni povinnosti
uloZenych zhotoviteli touto smlouvou v piipadé, ze zhotovitel ani pti vynalozeni odborné péce
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nemohl nevhodnost téchto podklada zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele pisemné
upozornil a objednatel presto na jejich pouziti trval. Dale zhotovitel neodpovida za vady
zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynl, pozadavkia a pfipominek danych mu
objednatelem k plnéni této smlouvy v ptipadé, ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce
nemohl nevhodnost téchto pokynil, pozadavki a ptipominek zjistit, nebo na jejich nevhodnost
objednatele pisemné upozornil a objednatel ptfesto na jejich pouziti trval.

Pro prava z vadného plnéni se pouziji ptislusnd ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zéakonik, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen obcansky zdkonik).

XII. Smluvni pokuta

V ptipad¢ prodleni zhotovitele s realizaci ¢asti dila dle ¢l. III odst. 2 této smlouvy je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila bez DPH za kazdy (i
zapocaty) den prodleni a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanoveni § 2050 obcanského
zakoniku se neuplatni.

V ptipadé¢ prodleni zhotovitele s pfedanim dila dle ¢l. III odst. 3 této smlouvy je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila bez DPH za kazdy (i
zapocaty) den prodleni a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanoveni § 2050 obcanského
zakoniku se neuplatni.

V piipad¢€ nesplnéni jiné povinnosti ulozené zhotoviteli touto smlouvou je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapocaty)
den prodleni, a to zvlast' za kazdou nesplnénou povinnost az do jejich uplného odstranéni.
Ustanoveni § 2050 ob¢anského zakoniku se neuplatni.

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu ¢i zneciSténi dle ¢l. VIII této smlouvy v
terminu uvedeném v pisemném upozornéni je objednatel opravnén uctovat smluvni pokutu ve
vysi 5.000,- K¢ za kazdy (i zapocaty) den prodleni, a to zv1ast’ za odpad ¢i znecisténi, az do
jejich uplného odstranéni. Ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku se neuplatni.

V ptipad€ prodleni zhotovitele s pfedanim dokladu o pojisténi odpoveédnosti za Skodu
zpiisobenou svou ¢innosti (dle ¢1. VIII této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy (i zapocaty) den prodleni az do doby piedani
uvedeného dokladu. Ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku se neuplatni.

V ptipad¢ prodleni s terminem splatnosti faktury je zhotovitel opravnén Gctovat objednateli
urok z prodleni ve vysi 0,1 % z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy den prodleni az do zaplaceni.

V ptipadé, ze koordinator BOZP pii své navstéve staveniSté prokaze, ze vice pracovnika
zhotovitele nebo pracovnikt poddodavatele ¢i poddodavatel porusuje ptedpisy BOZP ¢i plan
BOZP, provede o této skutecnosti zapis do stavebniho deniku dle ¢I. VII této smlouvy. Na
zakladeé takového zapisu je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢. Koordinator BOZP nasledné vyhotovi zpravu o poruseni ptedpisit BOZP ¢i planu
BOZP, dolozi ji prikaznou fotodokumentaci a doruci ji zhotoviteli a objednateli. Ustanoveni
§ 2050 obcanského zakoniku se neuplatni.

Smluvni pokuta sjednana v této smlouvé je splatna do 15 dnii ode dne doruceni pisemné vyzvy

k zaplaceni smluvni pokuty zhotoviteli. Pisemna vyzva obsahuje objednatelem vyuctovanou
smluvni pokutu vcetné¢ zpusobu jejiho vypoctu. Piipadnd platba smluvni pokuty bude
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provedena pfevodem na ucet objednatele uvedeny v €l. I této smlouvy. Objednatel prohlasuje,
ze uvedené Cislo Gctu je fadné zvetfejnéno v registru platcd DPH.

Objednatel je opravnén zapocist si jakékoliv své neuhrazené pohledavky vici zhotoviteli
vzniklé z této smlouvy, zejména pohledavky ve form¢ smluvni pokuty.

XIII. Ukonéeni smluvniho vztahu

Tuto smlouvu Ize ukoncit bud’ dohodou smluvnich stran, nebo odstoupenim nékteré¢ smluvni
strany od smlouvy.

Dohoda o ukonceni smluvniho vztahu musi mit pisemnou formu, jinak je neplatna.

Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu a je G¢inné dnem doruceni druhé smluvni
strané. V odstoupeni od smlouvy musi byt uveden divod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje, véetné popisu skutecnosti, ve kterych je tento diivod spatfovan.

Objednatel méd pravo od smlouvy odstoupit v piipadé¢ podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem, pokud je konkrétni poruseni povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané
v této smlouve nebo v piipadé¢ splnéni zdkonnych podminek podstatného poruseni smlouvy ve
smyslu ustanoveni § 2002 odst. 1 obcanského zakoniku.

Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:
- prodleni zhotovitele se spInénim terminu pfedani dila del§im nez 30 dnd, nebo prodleni
s plnénim dohodnutého terminu dil¢iho plnéni dle této smlouvy v souladu s ¢asovym
a finanénim harmonogramem del$im neZ 15 dnti z viny na stran¢ zhotovitele,
- nesplnéni kvalitativnich ukazatelt,
- provadeéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci.

V ptipad€ ukonceni smluvniho vztahu dohodou nebo odstoupenim od smlouvy se smluvni
strany zavazuji k nasledujicim tkoniim:

- zhotovitel dokon¢i rozpracovanou ¢ast plnéni, pokud objednatel neur¢i jinak;

- zhotovitel provede soupis vSech jim provedenych praci vedoucich ke splnéni jeho
zavazkil dle této smlouvy, a to od za¢atku zahajeni praci na dile do doby ukonc¢eni
smlouvy, ocenénych stejnym zpiisobem, jako byla sjednana cena dle této smlouvy
(dale jen ,,soupis provedenych praci);

- zhotovitel vyzve objednatele k pfeddni a pifevzeti plnéni uvedeného v soupisu
provedenych praci;

- jestlize bude soupis provedenych praci obsahovat nespravné udaje, objednatel jej pro
ucely predani a pfevzeti plnéni nebude akceptovat - vtom piipad€ je zhotovitel
povinen vypracovat novy soupis provedenych praci, v némz budou obsazeny spravné
udaje;

- 0 pfedani a prevzeti plnéni uvedené¢ho v soupisu provedenych praci bude sepsan
protokol o predani a prevzeti plnéni, ktery musi byt podepsin vSemi smluvnimi
stranami;

- nezavisly znalecky subjekt provede ocenéni soupisu provedenych praci nabidkovym
rozpoctem stavebnich objektl dle nabidky zhotovitele proti zaplacenym castkam;

- na zaklad¢€ ocenéni soupisu provedenych praci nezavislym znaleckym subjektem bude
provedeno vzajemné finan¢ni vyrovnani.
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Na zhotovitelem pfedané a objednatelem pievzaté plnéni dle ¢l. 0 této smlouvy seipo
ukonceni této smlouvy vztahuji ujednéni o zéruce z této smlouvy véetné odpoveédnosti za vady,
smluvni pokuty a nahrady skody.

XIV. Ostatni ustanoveni

Zhotovitel vyslovné potvrzuje, ze je podnikatelem a uzavird smlouvu pii svém podnikani
a na smlouvu se tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 odst. 1 obcanského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén pievést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na tieti osobu.

Statutarni mésto Brno je pfi nakladani s vefejnymi prostiedky povinno dodrzovat ustanoveni
zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfiistupu k informacim ve znéni pozdéjsich predpist
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zdkona).

v

internetovych strankdch www.brmo.cz. Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze piipadny jeho
poddodavatel bude zavazan dodrzovat pravni ptedpisy o ochrané¢ osobnich udaji a
smluvni podminky tykajici se ochrany osobnich udaji dle této smlouvy.

XV. Zavéreéna ustanoveni

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze doslo k dohod¢ o celém obsahu smlouvy.

V piipadé€, Ze se nékteré ustanoveni této smlouvy ukdze pozdéji jako neplatné, nezplsobuje
neplatnost tohoto ustanoveni neplatnost smlouvy jako celku. Smluvni strany se timto zavazuji
nahradit bez prodleni neplatné ustanoveni ustanovenim novym, jez nejblize odpovida smyslu
smlouvy.

Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zruSit pouze pisemnymi pribézné cislovanymi
smluvnimi dodatky, jeZ musi byt jako takové oznaceny a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

Smluvni strany neakceptuji pravni jedndni protistrany ucinéné elektronicky nebo jinymi
technickymi prostfedky, vyjma podpisu smlouvy o dilo.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tidaje uvedené v této smlouvée nejsou informacemi pozivajicimi
ochrany divérnosti majetkovych poméra.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v této smlouvé nejsou predmétem obchodniho
tajemstvi.

Smluvni strany se zavazuji podepsat tuto smlouvu bud’ platnym elektronickym podpisem,
ktery umoZzni vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, pficemz kazda smluvni
strana obdrzi verzi smlouvy ve formatu .pdf s platnymi elektronickymi podpisy obou
smluvnich stran, nebo bude tato smlouva vyhotovena ve tiech stejnopisech, ze kterych
zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni a objednatel dvé vyhotoveni.

Tato smlouva podléha uvetejnéni dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru
smluv), ve znéni pozd¢jsich predpist.
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9. Tato smlouva nabyvd u¢innosti dnem jejiho uvefenéni prostiednictvim registru smluv
postupem dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u¢innosti nékterych smluv,
uveiejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozd¢jsich
piedpisu.

10. Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uvefejnéni v registru smluv statutarni
mésto Brno.

11. Smluvni strany shodné prohlaSuji, ze si smlouvu piecetly a Ze s jejim obsahem souhlasi, coz
nize stvrzuji svymi podpisy.

12. Ptiloha ¢. 1 Podminky pro upravu sjednané ceny - infla¢ni dolozka.

V Brn¢ dne V Brn¢ dne
Za objednatele Za zhotovitele

za statutarni mésto Brno
na zakladé plné moci
Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.,
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Priloha ¢. 1

Podminky pro upravu sjednané ceny - infla¢ni dolozka

Cena dila bude na zaklad¢é samostatného vyactovani zhotovitele upravena z divodu zvyseni nebo
sniZzeni cen materialnich, personalnich ¢i jinych vstupd potiebnych pro provedeni dila (dale jen
»~Zména nakladu“) tak, ze se prictou nebo odectou ¢astky uréené vzorcem stanovenym nize. Tato

uprava ceny dila se pouzije na vSechny polozky a prace provedené zhotovitelem na dile.

Zhotovitel musi predlozit samostatné vyactovani Zmény néklada jako ptilohu faktury objednateli
vzdy nejpozdéji v mésici bieznu za jednotliva ctvrtleti predchoziho kalendainiho roku, za kterd je
uprava ceny dila provadéna nebo do 2 mésicii od ukonceni kalendainiho ctvrtleti, ve kterém byla
vystavena posledni faktura za prace provedené na dile. Toto vyuctovani bude vycislovat ¢astku,
ktera ma byt pfi¢tena nebo odectena v disledku Zmény nédkladi. Faktura s vyactovanim Zmeény
nakladl za ptislusné obdobi bude uhrazena ve l1hit¢ do 30 dni od jejiho doruceni Objednateli.
V ptipadé, ze je vyuctovani po obsahové strance nespravné, miize Objednatel s odlivodnénim, proc¢

neodpovida infla¢ni doloZce, ve lhtité 14 dnli od doruceni pozadat Zhotovitele o jeho piepracovani.

Rozhodnym okamzZikem pro zafazeni poloZzky nebo prace do vytctovani podle piedchoziho
odstavce je fakturace ptisluSné polozky nebo prace v piislusném kalendainim ctvrtleti spadajicim

do obdobi, za které se vyuctovani vystavuje.

Polozkovéa cena polozek nebo praci, zvySend nebo snizena postupem podle této inflacni dolozky
se musi rovnat soucinu poloZkové ceny piislusné polozky nebo prace uvedené ve vykazu vymeér a
nasobitele upravy, stanoveného dle ,Indexu cen stavebnich dél podle klasifikace CZ-CC*
vyhlasovaného Ceskym statistickym tufadem pro kalendaini &tvrtleti, ve kterém byla cena

dotc¢enych polozek nebo praci fakturovana.

Jako cenovy index bude v rdmeci klasifikace CZ-CC vyuZivan index pro kod ,,CC-CZ* = 1130

Budovy bytové ostatni (dale jen ,,Cenovy index*).

Castka, ktera ma byt pfiétena nebo odeétena v disledku zmén nakladt za piislusné kalendaini

Ctvrtleti, se vypocte podle vzorce:

UCn=Fnz * (Pnz—-1)
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s tim, Ze
vypocet hodnoty nasobitele upravy za piislusné kalendaini ctvrtleti bude proveden podle vzorce:

n

Pnz = H(Li/100)

o

kde:

»N* je prislusné kalendaini ctvrtleti, pro které je vypocitavana tiprava ceny dila

v 7w

»Pnz* je nasobitel upravy pro kalendarni ctvrtleti ,,n*, za které je vypocitdvana Gprava ¢astek pro

vSechny polozky nebo prace podléhajici upravé podle této valorizaéni dolozky

»UCN* je Castka, kterd ma byt pfi¢tena nebo odectena v disledku zmén nakladl za kalendaini

Ctvrtleti ,,n“

»Fnz* je soucet v pfislusném kalendainim ctvrtleti ,,n“ zhotovitelem vyfakturovanych castek za

vSechny polozky nebo prace podléhajici tpraveé podle této valorizacni dolozky

»Li* je Cenovy index pro pfislusné kalendaini ctvrtleti, za které je vypocitdvana uprava Castek (od ,,0“ do

7’n“)
»0% je kalendaini Ctvrtleti, do néhoz spada datum podéni nabidky na realizaci dila

Z4dna tiprava nebude pouZita pro polozky nebo prace vytétované v kalendainim &tvrtleti, v némz bude

nasobitel Upravy (Pnz) v intervalu 0,96 az 1,04 (se zaokrouhlenim na 4 desetinna mista).
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