

## Smlouva o dílo

### I. Smluvní strany

#### OBJEDNATEL

**Letecké služby Hradec Králové a. s.**

sídlem Piletická 151, Rusek, 500 03 Hradec Králové

ICO: 27520668, DIČ: CZ27520668

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 2624

bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Pavel Rind, předseda představenstva a p. Pavlem Markem, členem představenstva

a

#### ZHOTOVITEL

**SAROUTE s.r.o.**

sídlem Zašovska 750, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

ICO: 26820706 DIČ: CZ26820706

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 25807

zastoupeni: Ing. Ivan Hlavoň, MBA, jednatel společnosti

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

### II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou práce v souladu s rozsahem poptávkového řízení ze dne 28.07.2022 s názvem „**Obnova a úprava denního značení letiště Hradec Králové**“. Rozsah prací je přílohou číslo 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo způsobem a v kvalitě sjednané touto smlouvou a objednatel řádně provedené práce převzít a uhradit cenu v souladu s čl. IV. a V. této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla

### III. Doba a místo plnění

1. Doba plnění je stanovena od 22.08.2022 do 28.08.2022. Dřívější plnění je možné.
2. Místo plnění je Letiště Hradec Králové.
3. Pro účely kontaktu mezi objednatelem a zhotovitelem slouží:

za objednatele:

a) Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Rind, předseda představenstva LSHK a.s.

( [REDACTED] )

b) Ve věcech technických: [REDACTED]

(+ [REDACTED] )

za zhotovitele: Ing. Ivan Hlavoň, MBA, tel.: [REDACTED]

V případě změny telefonního kontaktu nebo mailové adresy, je povinna příslušná smluvní strana tuto změnu písemně na adresu smluvní strany uvedenou v hlavičce této smlouvy oznámit druhé smluvní straně, a to do 7 kalendářních dnů od provedené změny.

#### IV.

##### Cena díla

1. Cena díla činí bez DPH činí: 782 718,-Kč.  
Krycí list poptávkového řízení předložený ze strany zhotovitele je přílohou číslo 2 této smlouvy.
2. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
3. Cena díla je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
4. Objednatel je pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které jsou předmětem daně.

#### V.

##### Platební podmínky

1. Cenu díla dle čl. IV. odst. 1. smlouvy je zhotovitel oprávněn fakturovat na základě písemného protokolu o předání a převzetí ukončených prací podepsaného příslušným zaměstnancem objednatele. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami či nedodělků.
2. Úhrada bude realizována zhotovitelem na základě faktury. Faktura bude následně doručena na adresu objednatele, celková částka dokladu zustane bez zaokrouhlení.
3. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 kalendářních dnů od doručení vystavené faktury objednateli.
4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
6. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou s novou lhůtou splatnosti.
7. Zálohové platby se nesjednávají.
8. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## VI. Provádění díla

1. Vodorovně značení bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací Úprava denního značení na letišti Hradec Králové (Dokumentace pro provádění stavby DPS), zhotovitel AGA-Letiště s.r.o., projektová kancelář, číslo zakázky 2413/500, ze dne 04.2022, která je součástí přílohy číslo 3 této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou nebo neplní řádně, je objednatel oprávněn zastavit práce, požadovat na zhotoviteli odstranění vad.
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat všechny právní předpisy související s ochranou životního prostředí apod.
4. V případě, že činností zhotovitele vznikne škoda na majetku, který spravuje objednatel, je zhotovitel povinen bezodkladně vznik škody hlásit objednateli. Objednatel náhradu škody vyčíslí a zhotovitel je povinen ji uhradit ve lhůtě splatnosti do 30 ti kalendářních dnů.

## VII. Záruční podmínky a kontrola provádění

1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla úplně a bezvadně.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla v době předání a převzetí díla a dále během trvání záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla objednatel, způsobené třetí osobou, nebo vyšší mocí.
3. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad a záručních vad (dále jen vady) písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vady. Odstranění vady bude provedeno odstraněním vadného vodorovného značení a provedením nového vodorovného dopravního značení.
4. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení uplatněné vady, nedohodnou-li se strany jinak.

## VIII. Ukončení smlouvy a sankce

1. Smluvní vztah skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán nebo dohodou smluvních stran.
2. Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy:
  - **ze strany objednatele:**
    - a) neplnění povinností stanovených v čl. VI. této smlouvy;
    - b) nedodržování právních předpisů ve vztahu k bezpečnosti práce;
    - c) zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006Sb., insolvenční zákon, v platném znění vůči zhotoviteli;
    - d) prodloužení s ukončením plnění o více než 15 dnu;
    - e) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
  - **ze strany zhotovitele**
    - a) prodloužení s úhradou ceny díla o více než 60 kalendářních dnů;
    - b) úpadek objednatele.

V případě odstoupení od smlouvy smlouva zaniká doručením písemného prohlášení jedné strany straně druhé na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy s účinky ex nunc.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s plněním díla či s odstraněním reklamovaných zaručených vad zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
5. Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva nebo faktura se splatností 14 dnů.
6. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty a náhradu prokázané škody.

## IX.

### Závěrečná ustanovení

1. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany. Pro změnu kontaktních osob a jejich kontaktních uvedených v čl. III. odst. 3 této smlouvy není vyžadována forma dodatku. Tato změna však musí být předem prokazatelně oznámena druhé smluvní straně.
2. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
3. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní ustanovení §1978 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označí tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění. .... Zhotovitel si ověří před zahájením plnění této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a nabyvá účinnosti dnem uveřejnění dle odst. 5. tohoto článku.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č.1: Zadání poptávkového řízení „Obnova a úprava denního značení letiště Hradec Králové“

č.2: Kryptický list poptávkového řízení

č.3: Projektová dokumentace „Úprava denního značení na letišti Hradec Králové (Dokumentace pro provádění stavby DPS)“, zhotovitel AGA-Letiště s.r.o., projektová kancelář, číslo zakázky 2413/500, ze dne 04.2022

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 12204

V Hradci Králové, dne: 19. 08. 2022



Ing. Pavel Rind  
Předseda představenstva




Pavel Marek  
člen představenstva



Razítko LSHK a.s.

Ve Valašském Meziříčí, dne: 17. 8. 2022



Razítko SAROUTE s.r.o.

**Poptávkové řízení**  
**„Obnova a úprava denního značení letiště Hradec Králové“**

**1. Zadavatel zakázky:**  
Společnost: Letecké služby Hradec Králové a.s.  
Sídlo: Piletická 151, 500 03, Rusek, Hradec Králové  
DIČ/IČ: CZ 27520668 / 27520668  
Tel: +420 491 041 039.  
E-mail: [office@lshk.cz](mailto:office@lshk.cz)  
WWW: <http://www.lshk.cz>  
Zastoupená: Ing. Pavel Rind, předseda představenstva LSHK a.s.  
Pavel Marek, člen představenstva LSHK a.s.

**Kontaktní osoby:**

Ve věcech technických: [REDACTED]

Ve věcech obchodních: Ing. P. Rind, [REDACTED]

**2. Identifikace zakázky:**

Předmětem plnění zakázky je:

- a) Čištění (nikoli odstranění) středové vodící čáry vodním paprskem pojezdových drah letiště Hradec Králové: TWY B, TWY D, TWY A od budovy č. 154 po vyčkávací místo RWY 15L/33R, TWY C celá plocha, stání M2 a M3.

**Výměry ploch pro čištění:**

<b>Identifikace plochy</b>	<b>Plocha m<sup>2</sup></b>
TWY C, celá plocha	21 300
TWY B, středová čára	2 500
Jižní karmánek + přilehlá TWY A + TWY D	11 250
Stání M2, M3	18 000
<b>Celková plocha</b>	<b>53 050 m<sup>2</sup></b>

- b) Odstranění starého vodorovného značení vodním paprskem a to v souladu s projektovou dokumentací Úprava denního značení na letišti Hradec Králové, datum 04/2022, zpracovatel AGA-Letiště s.r.o. Dokumentace včetně výkazu výměr ploch je přílohou č. 1 poptávkového řízení. Celkem se jedná o 212,26m<sup>2</sup> ploch, detailně viz. výkaz výměr.

c) Zřízení nového vodorovného značení, a to v souladu s projektovou dokumentací Úprava denního značení na letišti Hradec Králové, datum 04/2022, zpracovatel AGA-Letiště s.r.o. Dokumentace včetně výkazu výměr je přílohou poptávkového řízení. Celkem se jedná o 373,59m<sup>2</sup> ploch, detailně viz. výkaz výměr.

d) Obnova vodorovného značení pohybových ploch a to následovně:

- 8ks výjezdů z RWY 15L/33R,
- středová čára TWY A, TWY B, TWY D,
- vodorovné značení stojánka GA.

**Výměry ploch:**

barva	plocha m <sup>2</sup>
žlutá	1 200
červená	200
bílá	60
modrá	25
<b>Celková plocha</b>	<b>1 485</b>

**Požadavek na materiál:** ve všech případech se bude jednat o barvu dle doporučení zhotovitele projektové dokumentace, tzn. materiál Sinolack Riviera nebo Sinolack Normandie v reflexní úpravě. Aplikace 0,7kg/m<sup>2</sup>.

**Místo realizace:** Letiště Hradec Králové, Piletická 151, Rusek, 500 03 Hradec Králové. Dokumentace je součástí přílohy č. 1.

### **3. Termín plnění zakázky**

Termín zahájení zakázky: 22.08.2022

Termín ukončení zakázky: 26.08.2022

### **4. Požadavky na kvalifikační předpoklady uchazečů**

- kopie oprávnění k podnikání,
- reference na realizaci obdobného díla na letišti,
- přehled a identifikace subdodavatelů, s nimiž bude uchazeč na plnění díla spolupracovat.

Uchazeč je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci. Nepředložení těchto dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

#### 5. Obsah nabídky

- a) nabídková cena jako celková a nejvýše přípustná v členění:
- Cena bez DPH
  - Výše DPH
  - Cena včetně DPH
- a) doklady o prokázání kvalifikace dle bodu 4. a reference:

#### 6. Hodnoticí parametry předložené nabídky.

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnocením ekonomické výhodnosti se rozumí hodnocení podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH při dodržení zadávacích podmínek.

#### 7. Podání nabídky:

V případě zájmu prosíme o zaslání cenové nabídky na uvedenou dodávku do dne 05.08.2022 12:00 hod. v elektronické podobě e-mailem: office@lshk.cz, popř. v listinné podobě na naši adresu: Letecké služby Hradec Králové a.s., Piletická 151, Rusek, 500 03 Hradec Králové.

Hodnocení nabídek proběhne v rámci jednání představenstva společnosti dne 08.08.2022.

Pro vaši nabídku prosím použijte krycí list nabídky, který je v příloze č. 2 tohoto poptávkového řízení.

S vítězným dodavatelem bude uzavřena smlouva o dílo.

#### 8. Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) Veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese účastník.
- b) Poptávkové řízení kdykoli zrušit.

#### 9. Seznam příloh zadávací dokumentace

č.1: Úprava denního značení na letišti Hradec Králové, datum 04/2022, zpracovatel AGA-Letiště s.r.o.

č.2: Krycí list nabídky

Vypracoval: Ing. Pavel Rind, předseda představenstva LSHK a.s.,  
Letecké služby Hradec Králové a.s.  
Dne: 28.07.2022.

Ing.  
Pavel  
Rind

Digitálně  
podepsal Ing.  
Pavel Rind  
Datum:  
2022.07.28  
13:46:24 +02'00'



**Krycí list nabídky**  
pro zakázku malého rozsahu  
„Obnova a úprava denního značení letiště Hradec Králové“

**Identifikační údaje zadavatele:**

Název	Letecké služby Hradec Králové a.s.	
Sídlo	Piletická 151, 500 03 Hradec Králové – Rusek	
IČO	27520668	
DIČ	CZ 27520668	
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Pavel Rind, předseda představenstva LSHK a.s.	
Kontaktní spojení	telefon	+420 491 041 039
	e-mail	office@lshk.cz

**Identifikační údaje uchazeče:**

Obchodní firma/název právnické osoby/jméno a příjmení fyzické osoby uchazeče	SAROUTE s.r.o.	
Sídlo	Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou	
Právní forma	Společnost s ručením omezeným	
IČO	26820706	
DIČ	CZ26820706	
Jména, příjmení a funkce členů statutárních orgánů, jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. originálů či úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění)	Ing. Ivan Hlavoň, MBA	
Bankovní spojení	Moneta Money Bank a .s.	
Číslo účtu	[REDACTED]	
Kontaktní spojení	telefon	581 696 463
	fax	581 696 463
	e-mail	morava@saroute.eu

**Rekapitulace cenové nabídky:**

Celková cena za realizaci díla dle zadávacích podmínek		Celková cena
Základ pro DPH	21 %	782 718,-- Kč
DPH	21 %	164 370,78 Kč
<b>Celková cena za realizaci díla dle zadávacích podmínek</b>		<b>947 089,-- Kč</b>

Valašské Meziříčí dne 1. 8. 2022



jednatel společnosti



**Dodatek č.1  
ke smlouvě o dílo**

**I.  
Smluvní strany**

**OBJEDNATEL**

**Letecké služby Hradec Králové a. s.**

sídlem Piletická 151, Rusek, 500 03 Hradec Králové

IČO: 27520668 DIČ: CZ27520668

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 2624

bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Pavel Rind, předseda představenstva a p. Pavlem Markem, členem představenstva

a

**ZHOTOVITEL**

**SAROUTE s.r.o.**

sídlem Zasovská 750, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 26820706 DIČ: CZ26820706

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 25807

zastoupena: Ing. Ivan Hlavoň, MBA, jednatel společnosti

spolu uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**II.**

1. Dne 19.8.2022 uzavřeli účastníci smlouvu o dílo, jejímž předmětem je čištění letištních ploch a vodorovné dopravní značení ploch Letiště Hradec Králové, a to za podmínek ve smlouvě ujednaných.
2. Dne 22.8.2022 požádal zhotovitel objednatele o změnu doby plnění díla, a to s ohledem na onemocnění pracovníků zhotovitele nemocí Covid 19. Na základě této žádosti se účastníci dohodli na změně termínu plnění obsaženém v čl. III smlouvy o dílo, který se mění následovně:

**Doba plnění je stanovena takto:**

- 29.8.2022-převzetí staveniště a geodetické vytyčení,
  - 29.8.2022 a 30.8.2022-vyčištění ploch před aplikací vodorovného dopravního značení,
  - 30.8.2022 až 31.8.2022 - aplikace vodorovného dopravního značení po vyschnutí ploch.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.
2. Účastníci shodně prohlašují, že si obsah tohoto dodatku řádně přečetli a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož dodatek podepisují.



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

V Hradci Králové, dne: 16. 08. 2022

Ve Valašském Meziříčí, dne 19. 8. 2022




Ing. Pavel Rind  
Předseda představenstva



Pavel Marek  
Člen představenstva

  
Letecké služby  
Letecké služby Hradec Králové a.s.  
Právní úst. 1. 11. 2000 (11. října) - Kancelář - Hradec Králové  
IČO: 26820706, DIČ: CZ26820706  
www.lshk.cz

Razítko LSHK a.s.



Jednatel společnosti



Razítko SAROUTE s.r.o.

