

## **Příloha č.1 Objednávky na stavební práce č: 22/635310279**

a) Označení Smluvní strany: Traťová strojní společnost, a.s.,

Praha 5 – Košíře, Musílkova 257/48, PSČ 150 00

IČO: 049 46 685 , DIČ: CZ04946685

b) Číslo Rámcové dohody: č. Objednatele: E635-S-1218/2022 č. Zhotovitele: 1/007/22

c) Specifikace požadovaného Díla:

Oprava geometrických parametrů kolejí s dodávkou, doplněním a úpravou štěrkového lože ve vybraných úsecích v obvodu PS(TO) Opava, Krnov a Bruntál.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č.2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 3 193 280,50 Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 07.09.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla: 30.09.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Datum	TÚ, ŽST	Předpoklad - výkon (KM)	Z. výluky	K. výluky
07.09.2022	Kravaře-Hlučín km 3,100-5,700	2,60	08:00	15:55
08.09.2022	Kravaře-Hlučín km 5,900-6,600; 8,700-9,800; 11,400-11,650; 12,450-12,900	2,50	08:00	15:55
09.09.2022	Valšov - Bruntál km 57,350-57,900; 59,250-59,450; 62,100-62,400	1,05	07:20	15:20
12.09.2022	Bruntál - Milotice nad Opavou km 64,475 - 65,050; 66,600 - 67,200; 70,050 - 70,500	1,63	07:40	15:35
13.09.2022	Milotice nad Opavou - Brantice, km 77,100 - 79,450	2,35	07:45	15:45
14.09.2022	Chuchelná-Kravaře ve Sl. km 19,600-20,540;	0,94	08:00	18:00
26.09.2022	Skrochovice-Opava východ km 102,250-102,650; 103,800- 104,500; 105,700-106,200	1,60	07:35	15:35
27.09.2022	Skrochovice-Opava východ km 108,800-109,000; 109,480- 109,800; 114,000-114,370	0,89	07:35	15:35
29.09.2022	Opava východ-Hradec nad Moravicí km 5,000-6,500	1,50	07:30	15:30

- h) Místo realizace Díla (Staveniště): traťové koleje – vybrané úseky uvedené v bodě g) v celkovém rozsahu plnění dle přílohy č.2
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: po dokončení díla

Datum: 24.08.2022