
KCF — REKOP. část DT - I Rekonstrukce audio vizulániho řetězce

Smlouva o dílo

Č. objednatele: 1700050

Kongresově centrum Praha, a.s.
se sídlem 5. května 1640/65, 14000 Praha 4
IČO: 63080249
oiČ: CZ63080249
zastoupená: ve věcech smluvních

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B,
vložka 3275
(dále jen objednatel)

a

AVT Group as.
se sídlem: Vlomech 2376/ba
lČ: 01691988
DIČ: CZ01691988
ve věcech smluvního projednáni: —

ve věcech technického projednáni:
zapsaná v obch. rejstříku u Městského
bankovní spojeni:

zastoupena: I
(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedeni díla uvedeného v Čl. 1 na svůj
náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplaceni sjednané
ceny. Smlouva je uzavírána na základě vítězné nabídky zhotovitele, kterou zhotovitel
předložil v rámci poptávkového řízeni objednatele na provedeni: DT-1 Rekonstrukce
audiovizuálního řetězce“. To vše v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě.

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1.1. Dílem dle této smlouvy je:

Dodávka a montáž audio techniky specifikované v dokumentaci pro provedení stavby
v příloze Č. 4-část AV technologie-a dodávka světelné techniky specifikované v příloze
Č. 4 - část Scénické osvětleni — v budově sídla objednatele.

1.2. Předmět a rozsah díla je vymezen těmito dokumenty:

a) Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) — příloha Č. 1.

b) Podmínky BOZP — příloha Č. 2.

c) Orientační harmonogram — příloha č. 3

d) Dokumentace pro provedeni stavby — příloha č. 4 - volná přiloha

soudu Praze odd iii B. vložka 19128
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Provedeni a kvalita díla bude odpovídat předpisům a normám platným v ČR a
požadavkům výrobců užitých součástí.

1.3. Dílem se dále rovněž rozumí vyhotovení dokumentace skutečného provedeni,
veškerých nutných revizních zpráv, provedení zkoušek a certifikátů či atestů
vztahujících se k prováděnému dílu včetně protokolů, případně také zpracováni
dílenské a výrobní dokumentace, a předáni těchto dokumentů objednateli.

1.4. Předmět a rozsah díla je možno v průběhu prací změnit pouze formou písemného
dodatku k této smlouvě, ten musí obsahovat věcnou, termínovou a cenovou
specifikace sjednaných změn.

1.5. Zhotovitel je povinen provést dílo v době uvedené v této smlouvě. Zhotovitel může
pověřit prováděním části díla jinou k tomu způsobilou osobu či osoby, kdy i při
prováděni díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

1.6. Objednatel upozorňuje zhotovitele na to, že práce na díle budou muset být
koordinovány se současně probíhajícími stavebními činnostmi objednatele v budově
jeho sídla (rekonstrukce interiérů a rozvody slaboproudů).

1.7. Zhotovitel se zavazuje v závislosti na programu akci v budově sídla objednatele
provádět své práce i v nočních hodinách a o víkendech.

2. DOBA PLNĚNI

2.1. Termín pro zahájeni prací je do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy.

Termín ukončeni prací 20.10.2017

2.2. Práce na díle budou probíhat v souladu s harmonogramem, jež bude nastaven na
současně probíhající stavební činností objednatele (rekonstrukce interiérů a rozvody
slaboproudů).

2.3. Případná úprava terminů zahájení prací a dokončeni díla je možná uplatněním vyšší
moci, definované dále v této smlouvě.

3. CENAZADÍLO

3.1. Za provedení díla v rozsahu dle či. 1 této smlouvy byla dohodou sjednána limitní,
nejvýše přípustná a nepřekročitelná smluvní cena ve výši:

slovy:

Jedná se o cenu bez DPH.

3.2. Cena díla je specifikována položkovým rozpočtem dle či. 1., odst. 1.2, odrážka a) této
smlouvy.

3.3. K ceně bude zhotovitel účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s předpisy o DPH,
platnými k terminu zdanitelného plnění.

3.4. Pro cenu díla prováděného dle této smlouvy platí ve smyslu příslušných právních
předpisů sazba DPH ve výši 21%. Na rozsah díla, které odpovídá ve smyslu sděleni
CSU č. 323/2014 Sb. charakteru prací specifikovaných v klasifikaci produkce pod
kódem CZ — CPA 41, 42, 43, je dodavatel povinen vystavit daňový doklad a ve smyslu
paragrafu 92e) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidaně hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, prověst přeneseni daňově povinnosti na odběratele. Na uvedeném daňovém
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dokladu bude vyznačena pouze sazba daně, ale daň již nebude počítána. Smluvní
strany jsou plátci DPH a zavazuji se, že jakékoliv změny týkající se skutečnosti
uvedených v tomto odstavci budou neprodleně sdělovat druhé smluvní straně.

3.5. V případě, že zhotovitel nebude provádět některé práce, bude o cenu těchto prací, na
základě dohody smluvních stran, cena za dílo snížena.

3.6. Cena bude upravena formou písemného dodatku k této smlouvě v případě změn v
projektově dokumentaci, vzniklých při realizaci na základě dohody smluvních stran.

3.7. Pokud zhotovitel na žádost objednatele v návaznosti na provedeni díla provede práce
(dodá materiál) nad sjednaný rozsah díla, musí být cena těchto prací resp. způsob její
tvorby, sjednána předem a tato není součásti ceny za dílo.

4. FAKTURACE, SPLATNOST SMLUVNÍ CENY

4.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na zaplacení smluvní ceny.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli sjednanou cenu díla takto:

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli měsíční finanční plnění - dílčí plnění (dále
jen “finanční plnění‘) za práce a dodávky provedené dle skutečnosti v uplynulém
kalendářním měsíci. Tato finanční plnění je objednatel povinen poskytovat na základě
faktur vystavených zhotovitelem, přičemž právo fakturovat zhotoviteli vzniká vždy
sedmým dnem běžného kalendářního měsíce a fakturuji se práce a dodávky
provedené v uplynulém kalendářním měsíci (+ příslušná daň z přidané hodnoty).
Podkladem k vystaveni faktury je zjišťovací protokol skutečně provedených prací (dále
jen zjišťovací protokol‘) v uplynulém běžném kalendářním měsíci vystavovaný
zhotovitelem, který je povinen předat tento zjišťovací protokol objednateli Ueho zástupci
pro věci technické) k odsouhlasení nejpozději druhého pracovního dne běžného
kalendářního měsíce za měsíc předcházející (zhotovitel se v této souvislosti zavazuje,
že první návrh zjišťovacího protokolu připraví a předá objednateli, resp. jeho zástupci
již vždy k 25. dni kalendářního měsíce s tím, že po skončeni měsíce již bude docházet
pouze k drobným upřesněním tohoto zjišťovacího protokolu). Objednatel je povinen
potvrdit a předat zjišťovací protokol zpět zhotoviteli nejpozději do dvou pracovních dnů
od jeho obdrženi. V případě, kdy objednatel s některými položkami zjišťovacího
protokolu nesouhlasí, je povinen je vyznačit a neprodleně projednat se zhotovitelem
tak, aby tento mohl i sporné položky fakturovat v plné nebo dohodnuté míře ke vzniku
práva fakturovat, jak shora uvedeno. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při
odsouhlaseni množství nebo druhu provedených prací, výkonů nebo dodávek, je
zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze práce, výkony a dodávky, u kterých nedošlo k
rozporu. Objednatel je oprávněn rozporovat jen ty práce a dodávky uvedené
v zjišťovacím protokolu, ohledně kterých je zřejmé, že skutečně provedené práce a
dodávky byly provedeny vadně či v nižší míře či menších výměrách, než jsou
v zjišťovacím protokolu uvedeny. Faktury jsou splatné do 21 dnů ode dne jejich
prokazatelného doručení objednateli (včetně odsouhlaseného a oběma stranami
podepsaného zjišťovacího protokolu). Přílohou faktur je vždy shora uvedený zjišťovací
protokol. Zhotovitel je povinen v zjišťovacích protokolech zvlášť vyznačit vícepráce a
změny vyplývající z příkazu ke změně nebo dodatků k této smlouvě. Zhotovitel předloží
v rámci zjišťovacích protokolů výkazy množství výměr, písemné doklady od
zabudovaných výrobků a jiné doklady, které jsou nezbytné jako důkaz o druhu a
rozsahu výkonů. Konečná (poslední) faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů od
podpisu protokolu o předáni a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plněni
bude vždy poslední den fakturovaného období.

Objednatel pro případ vad nebo nekvality dila pozastaví zhotoviteli 10% procent z ceny
díla (bez daně z přidané hodnoty). Pozastávka bude vytvořena tak, že z částek, které
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mají být objednateli každý měsíc fakturovány na základě zjišťovacího protokolu, budou
zhotovitelem objednateli fakturovány snížené o 10% (bez daně z přidané hodnoty).
Závěrečnou fakturou bude vyúčtována zbývající část ceny díla tak, aby pozastávka
tvořila 10 % ceny díla. Pokud zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě provede
práce (dodá materiál) nad sjednaný rozsah díla, bude toto fakturováno samostatně.

4.3. Všechny faktury musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu ve smyslu
příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat tyto náležitosti
nebo k ní nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je
objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného
daňového dokladu. Po dobu vrácení vadné faktury se zastaví běh doby splatnosti a
nová doba splatnosti počne běžet doručením opravené faktury objednateli.

5. PROVÁDĚNÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel povede po celou dobu provádění prací stavební deník, který bude uložen u
zástupce zhotovitele řídicího provádění díla, do kterého bude zapisovat všechny údaje
důležité pro řádné provádění díla a pro plnění této smlouvy.

5.2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy převzal a seznámil se se shora
uvedenou dokumentaci pro provedení stavby. Zhotovitel prohlašuje, že jemu předaná
dokumentace pro provedeni stavby je kompletní a nemá žádných zjevných vad, a že
je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen dle předané dokumentace pro
provedení stavby zhotovit dílo v požadovaném rozsahu a kvalitě, tedy tak, aby mohlo
být užíváno k účelu, k němuž bylo zhotoveno. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle
této smlouvy a uvedené dokumentace pro provedeni stavby. Smluvní strany se
dohodly, že vícepráce vzniklé z případné neúplnosti či jiných nedostatků dokumentace
pro provedeni stavby nemají vliv na sjednanou cenu díla.

5.3. Do stavebního deníku jsou oprávněni nahlížet a zapisovat zástupci smluvních stran,
popř. další zástupci stanoveni smluvními stranami.

5.4. Smluvní strany se zavazuji vyjadřovat se k zápisům druhé strany dle závažnosti co
nejdříve, nejpozději však do tří pracovních dnů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří,
považuje se to za souhlas se zápisem.

5.5. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomi, že v objektu, ve kterém budou práce
prováděny, není přerušen provoz a prostory nedotčené stavebními úpravami jsou
nadále využívány jednotlivými nájemníky a osobami objednatele. Z toho důvodu se
zhotovitel dále zavazuje provádět práce takovým způsobem nebo v takových
terminech a denní době, aby činnost uvedených nájemníků a osob nebyla význačně
narušena či jinak omezena nebo ohrožena (hluk, prach apod.).

5.6. Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnuti objednatele a dále
v případě, že zjisti skrytou překážku znemožňující provedeni díla sjednaným
způsobem. O tom musí neprodleně informovat objednatele.

5.7. Před zakrytím prací a součásti díla, kde nebude možno dodatečně zjistit rozsah a
kvalitu, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole. A to zápisem do
stavebního deníku nejpozději tři pracovni dny před dnem kontroly. Pokud tak neučiní,
je povinen na výzvu objednatele zakryté práce a součásti díla odkrýt na vlastní náklady.

5.8. Zhotovitel odpovídá za věcně a odborně správné provedeni prací, za to, že dílo je
provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, příslušnými normami a
požadavky výrobců jednotlivých součásti.

5.9. Zhotovitel odpovídá při prováděni prací za pořádek, bezpečnost a ochranu zdravi při
práci, za dodržováni bezpečnostních, požárních a dalších platných předpisů.
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5.10. Je-Ii z technických a kvalitativních důvodů možnost volby, zajistí zhotovitel pro realizaci
díla přednostně látky, materiál, technologie a prostředky, které nezatěžuji životní
prostředí.

5.11. Zhotovitel zajistí na své náklady nakládání s odpady v souladu s ustanoveními zákona
o odpadech v platném znění. Odpady bude odstraňovat Jenu oprávněných subjektů.

5.12. Zhotovitel provede veškerá možná opatření pro ochranu životního prostředi, lidí i
majetku před důsledky způsobenými vlastni činností (např. hluk, znečištěni, zápach ).

5.13. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v
souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného,
vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného dila, včetně škody následné,
pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednáni. Tuto pojistnou smlouvu
je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovováni díla. Výše pojistné
částky musí být v minimální výši 10 mil. Kčs maximální spoluúčasti zhotovitele ve výši
50.000,- Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen
doložit objednateli nejpozději v den předáni staveniště objednatelem zhotoviteli a tento
doklad se stane nedílnou přílohu této smlouvy.

5.14. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným
subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením
do řádného stavu a není-li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s
tím spojené nese zhotovitel.

5.15. Zhotovitel neprovede žádné změny na díle ani se jinak neodchýlí od objednatelem
řádně odsouhlasené dokumentace pro provedení stavby bez předchozího písemného
souhlasu objednatele. Předchozí věta neplatí pro drobné změny, které nemění
charakter díla, nemají dopad na cenu nebo termín plnění dle této smlouvy, a které byly
odsouhlaseny oběma stranami alespoň zápisem ve stavebním deníku.

5.16. Součástí plněni zhotovitele a dokladem řádného provedeni díla je doloženi úspěšných
výsledků všech zkoušek závazně pro dílo stanovených platnou právni úpravou a
závaznými normami, a požadavky příslušných státních orgánů uvedených ve
stavebním povoleni. Prováděni dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této
smlouvy, příslušnými normami CSN, EN, obecně závaznými právními předpisy, a
technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízeni tvořící součást
zhotovovaného díla. Pro každou dohodnutou zkoušku platí, že k účasti na ni je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů přede dnem jejího konáni, a to
zápisem ve stavebním deníku. Neomluvená neúčast objednatele na zkouškách,
k jejichž provedeni byl objednatel včas pozván, nebráni provedení zkoušek. V takovém
případě provede zhotovitel zkoušku bez účasti objednatele.

5.17. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním
způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne
překážka, která bráni provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky
provést, a to v potřebném rozsahu. Výsledek zkoušek bude doložen řádným
protokolem a zápisem ve stavebním deníku.

5.18. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků
podzhotovitelských firem, které jsou s ním ve smluvním vztahu. Zhotovitel je
odpovědný za řízení postupu praci, za sledováni a dodržováni předpisů o bezpečnosti
práce. Dále odpovídá za kvalitu, bezvadnost a úplnost prováděných prací a dodržení
stanovených terminů. Kvalita díla musí odpovídat platným právním předpisům a
technickým normám (zejména normám CSN). Zhotovitel odpovídá za dodržování
bezpečnostních a právních předpisů při prováděni díla.

5.19. Zhotovitel je povinen při provádění díla plně dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006
Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve
zněni pozdějšich předpisů, a nař. vl. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů.

5.20. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Po skončeni prací provede
zhotovitel úklid staveniště.

5.21. Smluvní strany nejpozději do zahájení prací urči své zástupce, kteří budou pověřeni k
řešeni případných provozně-technických problémů při provádění díla. V pověření bude
stanoven rozsah pravomocí a forma komunikace.

5.22. Zástupci smluvních stran:

Objednatel: ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Zhotovitel bere na vědomi, že zástupci smJuvních stran uvedení v tomto odstavci
nejsou oprávněni podepisovat dodatky této smlouvy nebo prohlášeni bez předchozího
projednáni, které by měly vliv na cenu za provedení díla.

6. ZKOUŠKY, PROVĚŘOVÁNÍ PLNĚNÍ

6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat rozsah a prováděni prací průběžně po celou dobu
prováděni dila.

6.2. V průběhu prací zajistí zhotovitel provedeni všech zkoušek, revizí a atestů
stanovených obecně závaznými předpisy a normami. K nim je zhotovitel povinen
přizvat objednatele. A to zápisem do stavebního deniku nejpozději tři pracovní dny před
dnem jejich konáni. Pokud tak neučiní, je povinen na výzvu objednatele zkoušky
provést znovu na vlastní náklady.

6.3. Před předáním díla provede zhotovitel komplexní vyzkoušeni, kterým prokáže, že dílo
je kvalitní a schopné provozu.

7. SOUČINNOST OBJEDNATELE

7.1. Objednatel zajisti pracovníkům zhotovitele používání sociálního zařízeni.

7.2. Objednatel bude bez zbytečného prodlení reagovat na všechny připomínky a žádosti
uváděné ve stavebním deníku a stejně tak se bude zúčastňovat všech kontrol, testů
apod., k nimž bude přizván. Pokud se přes řádné pozvání akce nezúčastni a požaduje
její opakování, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady s tím související a
akceptovat z toho vyplývajíc! změnu termínů provedeni dila.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA JAKOSTI

8.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo podle těto smlouvy je zhotoveno podle podmínek
smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dilo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě
a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti
obvyklé.

8.2. Záruční doba na dílo je 24 měsíců ode dne předáni a převzetí celého dila
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8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného
užívání ze strany objednatele (uživatele) či zásahu třetích osob.

8.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji
objednatel uplatni písemně nejpozději do uplynutí záruční doby.

6.5. Za škodu vzniklou porušením povinnosti dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v
případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho
odpovědnost (vyšší moc).

8.6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí
na dodávky a práce provedené do doby ukončeni prací. Lhůta počíná běžet dnem
podepsáni ukončeni prací na díle smluvními stranami.

6.7. V případě předáni a převzetí díla s vadami a nedodělky se považuje za rozhodující pro
stanoveni začátku záruční doby den odstranění poslední vady nebo nedodělku,
potvrzený objednatelem. Teprve od tohoto termínu začíná plynout záruční doba.

8,8. Po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně
odstranit písemně vytčené vady dila. V reklamaci musí být vady popsány a musí být
uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své návrhy, jakým
způsobem vadu odstranit.

6.9. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňováni vad nejpozději do 5 dnů po písemném
uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratšim technicky možném
terminu, maximálně však do 30 dnů ode dne doručeni písemné reklamace objednatele,
vyjma případů, kdy zhotovitel prokáže, že z objektivních důvodů mimo jeho vliv (např.
výrobní procesy u dodavatelů technologii), je možné vadu odstranit jen ve lhůtě delší.
V případě vady bránici řádnému a bezpečnému provozu je zhotovitel povinen učinit
opatření kjejímu odstraněni nejpozději do 24 hodin od doby, kdy mu byla oznámena.
O odstraněni vad bude proveden zápis v reklamačním protokolu. O časovém výhledu
pro odstraněni vady delším než 15 dnů po obdrženi oznámeni je zhotovitel povinen
objednatele neprodleně písemně informovat. Záruční doba neběží po dobu, po kterou
objednatel nemůže řádně užívat dílo nebo jeho část pro vady díla, za které zodpovídá
zhotovitel. Záruční doba dále neběží od doby, kdy objednatel uplatni na zhotoviteli
oprávněné nároky z vad díla do doby, než zhotovitel objednatelem uplatněně nároky
zcela uspokojí.

8.10. Pokud zhotovitel nesplní dohodnutý sjednaný termín pro odstraňováni vad, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč Uedentisíc korun českých) za
každou vadu a den prodleni, o který nesplni dohodnutý termin odstraněni vad.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo objednatele požadovat
náhradu škody, a to v plném rozsahu. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez vědomi a
odsouhlaseni zhotovitele k zásahům do provedeného díla, které mění nebo narušuji
jeho charakter.

8.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve sjednané lhůtě, nebo pokud nedojde k jiné
dohodě o termínu odstranění vad, nebo pokud v těchto terminech nesděli objednateli,
že neuznává z důvodu jeho neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze záruky za
jakost, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvni pokuty, podle vlastniho
uváženi tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jiný subjekt, nebo jeho
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část dila. V těchto
případech bude zhotoviteli přeúčtována náhrada nákladů ůčelně vynaložených na
odstranění vady.

8.12. Objednatel je povinen zhotoviteli bezplatně umožnit přistup po vzájemné dohodě do
prostoru nebo místnosti, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstraněni vad
nebo nedodělků.
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8.13. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po
obdrženi reklamace a vadu (havárii) odstranit v nejkratším možném termínu, nejpozději
však do 2 dnů po obdržení reklamace, pokud to bude možné. Pokud tak neučiní, je
povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč
Ueden tisíc korun českých) za každý započatý den, o který nastoupí později nebo
nesplní stanovený termín odstranění vady (havárie). Nárok na náhradu škody není
zaplacením smluvní pokuty omezen.

8.14. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé neodbornými zásahy do prováděného díla,
ledaže je způsobil.

6.15. Zhotovitel se zavazuje a zaručuje, že dílo, resp. jeho jednotlivé dodávky a/nebo výkony
nemají žádné právní vady, tzn., nejsou zatíženy žádným právem třetích osob; jinak
odpovídá objednateli za veškerou tím způsobenou škodu. Pro účely této smlouvy platí,
že dílo, resp. jednotlivé dodávky anebo výkony mají právní vady, jestliže je dílo (nebo
jakákoliv jeho část) zatíženo právem třetí osoby (např. právo třetí osoby, jímž je dilo
zatíženo, vyplývá z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a toto právo je
chráněno právním řádem Ceské republiky). V případě, že budou vůči objednateli
uplatněna ze strany třetích osob jakákoliv existující práva vyplývající z průmyslového
nebo duševního vlastnictví, poskytne zhotovitel při soudním nebo jiném obdobném
projednáváni nároků třetích osob objednateli veškerou potřebnou podporu a nese také
náklady s touto podporou spojené.

9. SMLUVNÍ POKUTA

9.1. Při předáni díla v pozdějším terminu, než je sjednáno vtéto smlouvě, uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % ze smluvní ceny díla za každý den prodlení.

9.2. Při prodlení s placením sjednané ceny díla objednatel uhradí zhotoviteli penále ve výši
0,1 % za každý den prodlení z nezaplacené částky.

9.3. V případě, že zhotovitel nedodrží stanovené termíny k odstraněni vad a nedodělků, je
povinen za každý započatý den prodlení zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.

9.4. Uvedené smluvní pokuty jsou splatné v terminu uvedeném na příslušné faktuře.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

10.1. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dílo po jeho řádném odzkoušeni. O předáni
a převzetí dila sepíší smluvní strany zápis, kde zejména uvedou stav díla.

10.2. Zhotovitel předá objednateli při přejímacím řízeni zejména tyto doklady: výchozí revizní
zprávu, dokumentaci skutečného provedeni díla, měřicí a zkušební protokoly, doklady
prokazujici kvalitu provedených prací a dodaných materiálů (atesty, certifikáty,
prohlášeni o shodě apod.), potvrzeni o řádné likvidaci odpadů, provozní řády a
předpisy, návody k obsluze, návody na údržbu, protokoly o zaškoleni obsluhy a údržby
a další potřebné doklady, které se vztahuji k prováděnému dilu. Nedodáni výše
uvedených listin a dokladů je považováno za nedodělek bránící uživáni díla.

10.3. Dílo jev plném rozsahu dle Čl. 1 splněno prohlášením objednatele v zápisu o převzetí,
že dílo přejimá.

10.4. V připadě, že se objednatel rozhodne převzít dílo nedokončené, s vadami a nedodělky,
uvede se v zápise o předáni a převzetí díla soupis zjištěných vad a nedodělků a
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terminy pro jejich odstranění. V případě, že zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky
vytčené zápisem o předáni a převzetí díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit
smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla za každou vadu nebo nedodělek
a den prodleni. V případě, že zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky vytčené
zápisem o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn vady nebo nedodělky
odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhradu
nákladů na odstranění vady nebo nedodělku nese zhotovitel.

10.5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených
dokumentací pro provedení stavby, touto smlouvou anebo technickými normami a
předpisy. Nedodělkem se rozumí kterákoli nedokončená práce na díle.

11. VYŠŠÍ MOC

11.1. Vyšší moci se rozumí vzniklé události, na základě kterých jsou jednotlivé smluvni
strany částečně, nebo úplně zproštěny závazků vyplývajících ze smlouvy, protože tyto
události jsou mimo dosah jejich možného vlivu a jejich rozsah a následky neni možné
v době podpisu smlouvy předvidat.

11.2. Pod pojmem vyšší moc se rozumí zejména veškeré události uznané Mezinárodní
obchodní komorou v Paříži, mezi které patři zejména: mobilizace, válka, generální
stávka, výluka, požár, povodně, jakož i další přirodni katastrofy, které postihnou
některou ze smluvních stran nebo podniky hlavních podzhotovitelů zhotovitele.

11.3. Dále je pod pojem vyšší moc pro účely této smlouvy zahrnuta devalvace měny
zhotovitele nebo podstatné změny kurzů této měny vůči měiiám jeho podzhotovitelů.

11.4. V případě vzniku některé z událostí, na které se vztahuje vyšší moc, sdělí postižená
strana druhé smluvní strana začátek a konec této události během tři dnů od jejího
vzniku.

12. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré informace o dile a informace o druhé smluvní
straně, které v souvislosti s provedením dila získají a které nejsou běžně dostupné,
budou považovat za důvěrné a neprozradí je třeti osobě bez souhlasu druhé smluvní
strany, ato i po skončení účinnosti této smlouvy. Výjimkou je předání informaci osobám
oprávněným vyžadovat takové informace na základě platných právních předpisů.

12.2. Zhotovitelje oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele) pouze
na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. V tomto připadě však
zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

12.3. Zhotovitel bude při realizaci díla dodržovat smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi (viz příloha
č. 4 této smlouvy).

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

13.2. Veškeré změny této smlouvy lze pořizovat pouze formou písemných dodatků.
Nesplňuji-li dodatky podmínku písemnost, jsou neplatné. Každá smluvní strana může
namitnout neplatnost dodatku z důvodu nedodrženi formy kdykoliv, a to i když již bylo
započato s plněním.
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13.3. Doručováno bude na adresu v záhlaví dle 5573 OZ, tj. tři pracovní dny po odeslání.

13.4. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž si každá ze smluvních
stran ponechá jedno.

13.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy Č. 1 —4 uvedené v Čl. 1 smlouvy.

13.6. Strany si nepřeji aby nad rámec výslovných ustanoveni této smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami
či zvyklosti zachovávaných obecně čí v odvětví týkajic[m se předmětu plněni této
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Odpověď strany této smlouvy,
podle 5 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou, neni přijetim nabidky na
uzavřeni této smlouvy, ani když podstatně nemění podminky nabídky. To platí i na
proces uzaviráni dodatků k této smlouvě.

13.7. Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany
souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v souladu s timto zákonem a že zákonnou
povinnost splní objednatel.

Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojuji oprávnění zástupci smluvních
stran své podpisy.

V Praze dne 24.4.2017

za objednatele za zhotovitele
I
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