

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600170039
Evidenční číslo zhotovitele:
Název a číslo akce objednatele: Cidlina, Jičín, oprava opevnění v ř. km 75,950 - 76,035
111160037 / 1111 441

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu:

Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: Ing. Marcela Marešová, vedoucí PS Jičín, tel. 724 068 969
Ing. Jan Sutner, úsekový technik, tel. 607 503 351
Ing. Milan Vopařil, DiS., technický pracovník, tel. 495 088 122

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 088 102
E-mail: labe-z1@pla.cz
(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: NAVIMOR – INVEST S.A., odštěpný závod Praha
Adresa sídla: Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7

Statutární orgán: Mgr. Ing. Bartosz Michalski, vedoucí odštěpného závodu

Osoba oprávněná k podpisu: Jiřina Hladová, na základě plné moci
Zástupce pro věci technické: Ing. Martin Dobeš, tel. 605 256 517

IČ: 45770174
DIČ: CZ45770174
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 43-5482780267/0100
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 6904
Tel: 266710509
E-mail: kancelar@navimorinvest.eu
(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20.4.2017 pro veřejnou zakázku: „Cidlina, Jičín, oprava opevnění v ř. km 75,950 - 76,035.“
- 2.2 Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby s názvem „Cidlina, Jičín, oprava opevnění v ř. km 75,950 - 76,035“ vypracovanou v roce 12/2016 společností Agropojekce Litomyšl, s.r.o., se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, zodpovědný projektant Jiří Hájek (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla dle projektové dokumentace uvedené v článku 2 odstavce 2.2, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Před započítáním stavebních prací bude provedeno sečení travního porostu z celkové plochy 420 m² a odstranění sedimentů o celkovém objemu 265 m³ (sedimenty v rostlém stavu) jedná se o sedimenty z kynety, bermy, vývaru v předmětném úseku vodního toku o objemu 238 m³ a dále sedimentů z parapetů zdí o objemu 27 m³. Po odstranění sedimentu bude provedeno celkové očištění povrchu kamenného opevnění tlakovou vodou (tlak 150 bar) o celkové ploše 920 m².

Po očištění bude následovat vyspravení poškozených míst kamenného opevnění v prostoru vývaru a bude doplněno 20% (15,6 m²) plochy svislého opevnění kamenného zdiva včetně schodů a dále bude provedena oprava spár v ploše 70% (99,3 m²).

V prostoru svislých zdí bude doplněno 10% (19,8 m²) plochy svislého opevnění kamenného zdiva a oprava spár v rozsahu 50% (99,2 m²) plochy svislého opevnění koryta.

V prostoru kynety bude provedeno celkové přeložení opevnění a doplnění 10 % (23,0 m²) plochy kamenného opevnění. Celková plocha pro přeložení opevněné kynety toku je 230,34 m².

V prostoru bermy je navržena oprava spár v rozsahu 80% (279,2 m²) plochy vodorovného kamenného opevnění.

V místech, kde bude provedeno opevnění, budou použity žulové opracované kameny, které svým tvarem a zabarvením budou odpovídat stávajícímu opevnění KYKLOPSKÉ ZDIVO. Opracované kameny budou ukládány do betonového lože tl. 150 mm.

Pro zajištění suchého prostředí pro provádění prací v korytě toku je navrženo převedení vody pomocí jímek.

- 3.2 Veškeré pozemky, které bude zhotovitel využívat pro řádné provedení díla, po ukončení veškerých prací uvede do původního stavu a předá majiteli pozemku protokolárně, tento protokol bude součástí „Protokolu o předání díla“.

- 3.3 Objednatel uzavře nájemní smlouvu o užívání pozemku pro zařízení staveniště s městem Jičín na část pozemku p.č. 776/1 v k.ú. Jičín o výměře max. 50 m², dle vyjádření ke stavbě ze dne 9.1.2017. Zhotovitel se zavazuje tento pozemek protokolárně převzít a po provedení akce tento pozemek protokolárně předat.

4. Doba plnění díla

- 4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas dle dohodnutých termínů.
- 4.2 Předpokládaný termín zahájení díla je: 06/2017
- 4.3 Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31.10.2017**
Termín provádění díla vyplývá ze Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 20.2.2017, Č.j.: MuJc/2017/4826/ZP/Run.

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 20.4.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí 1.427.850,14,- Kč,
slovy: jedenmiliončtyřistadvacetsedmtisícosmsetpadesát korun a čtrnáct haléřů bez DPH.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2 Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1.1.2017, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele ze dne 1.1.2017 na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
Článek 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele: odst. 2.3.a)4; 2.3.a)5; 2.3.a)8; 2.3.f)40; 2.3.f)43
Článek 7. Bankovní záruka
Článek 12. Předání díla: odst. 12.2.c); 12.2.e); 12.2.m).
- 8.2 Objednatel uzavře nájemní smlouvu o užívání pozemku pro zařízení staveniště s městem Jičín na část pozemku p.č. 776/1 v k.ú. Jičín o výměře max. 50 m², dle vyjádření ke stavbě ze dne 9.1.2017. Zhotovitel se zavazuje tento pozemek protokolárně převzít a po provedení akce tento pozemek protokolárně předat.

- 8.3 Zhotovitel předmětnou akci ohlásí na vodoprávní úřad v Jičíně, ohlášení bude podáno formou Žádosti na předepsaný formulář (Příloha č. 16) dle Souhrnného stanoviska ze dne 9.12.2016, č.j.: MuJc/2016/31335/ZP//BiT, které je nedílnou součástí projektové dokumentace..
- 8.4 Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4 Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5 Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
- 9.7 Příloha jako nedílná součást smlouvy:
- Plná moc

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:
V Praze dne

.....
Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu

.....
Jiřina Hladová
na základě plné moci