

PŘÍLOHA Č. 1: SPECIFIKACE ZADÁNÍ

VIZE PALMOVKA 2030

**FÁZE B1: NASTAVENÍ INSTITUCIONÁLNÍHO RÁMCE
PRO REVITALIZACI PALMOVKY A ZAPOJENÍ ŽÁKŮ A
STUDENTŮ DO TVORBY VIZE PALMOVKA 2030**

1. Kontext

Aktivity navrhované ve Fázi B navazují na zpracování Analytické studie oblasti Palmovka kanceláří UNIT Architekti (únor 2017). Vzhledem k absenci institucionálního rámce, neexistenci organizační složky pražské samosprávy, která by mohla koordinovat další kroky revitalizace řešeného území, není v tuto chvíli možné přistoupit k tvorbě celkové koncepce a regulace území.

Během této fáze by tak měly být vytvořeny základní institucionální rámec na úrovni pražské samosprávy pro realizaci Vize Palmovka 2030.

1.1. Obecné cíle procesu revitalizace lokality Palmovka

Ve spolupráci s objednatelům byly definovány následující obecné cíle procesu revitalizace lokality Palmovka:

- vytvoření dlouhodobé celistvé koncepce, která bude definovat cíle reagující na současné hodnoty a problémy v rovině sociální, ekonomické, environmentální a v rovině fyzického prostředí Cílem projektu je vytvořit co nejširší dohodu o budoucí podobě území sloužící jako podklad pro její implementaci jak do plánovacích dokumentů (územní studie, dílčí územní plán nebo regulační plány), tak do konkrétních projektů a rozvojových strategií.
- posílení významu lokality jako důležitého společenského a obchodního centra Prahy, jehož rozvoj chrání místní hodnoty, ale zároveň přispívá k lepší pozici Prahy jako důležité ekonomické a kulturní metropole Evropy (Palmovka: jedinečná čtvrť s aktivním komunitním a kulturním životem, ale i nové centrum pražské globální ekonomiky)
- nalezení řešení pro celoměstsky významné dopravní stavby, které procházejí územím a podmiňují jeho rozvoj (zejména vazba mezi Rohanským nábřežím, Libeňským mostem a městským okruhem)
- nastavení rámce pro koordinovaný rozvoj lokality umožňující synergii jednotlivých záměrů a vytvoření fungující a stabilizované urbanistické struktury
- hledání náplně a podoby jednotlivých veřejných prostranství lokality a zejména podoby hlavního prostoru na křižovatce ulic Zenklova a Na Žertvách.
- využití rozvojových projektů a potenciálů území ke zvýšení kvality života pro současné obyvatele území, zachování a další zlepšení podmínek pro místní živnostníky a podnikatele

1.2. Cíle Fáze B1

- v dialogu s hlavními aktéry plánování hl. m. Prahy naleznout shodu nad institucionálním rámcem, který umožní smysluplnou realizaci dalších fází
- komunikovat zjištění analytické studie hlavním aktérům plánování v hl. m
- prostřednictvím zapojení žáků a začek místních škol budovat povědomí o tvorbě Vize Palmovka 2030 mezi širokou veřejností

2. Hlavní výstupy

Zhotovitel dodá objednateli:

- popis institucionálního rámce pro revitalizaci území Palmovky včetně popisu kroků k jeho sestavení (zhotovitel bude usilovat o nalezení shody nad tímto institucionálním rámcem mezi klíčovými aktéry městského plánování hl. m. Prahy)
- zápisy z jednání s klíčovými aktéry městského plánování hlavního města (včetně náměstkyně primátorky pro území rozvoj, náměstka pro dopravu, IPR Praha, TSK a DPP)
- zápis z workshopu s hlavními aktéry k rozvoji Palmovky
- program výchovně vzdělávacích aktivit a zadání prací pro žáky ZŠ/SŠ
- výstava prací žáků místních ZŠ/SŠ reflektujících území Palmovky u příležitosti Evropského týdne udržitelného rozvoje

3. Aktivity

3.1. Nastavení institucionálního rámce

3.1.1. Popis ideálního institucionálního rámce

Na základě požadavků plánovacího procesu obecně popsáno v Analytické studii oblasti Palmovka bude vytvořen popis ideálního institucionálního rámce, který povede k naplnění cílů revitalizace tohoto území. Při jeho sestavení budou vzaty v úvahu specifika pražské samosprávy.

Součástí tohoto institucionálního rámce bude vytvoření pozice koordinátora na úrovni hl. města nebo v rámci hl. městem zřízené/kontrolované organizace.

3.1.2. Konzultace s hlavními aktéry městského plánování

Bude uskutečněna série konzultačních schůzek s hlavními aktéry městského plánování Prahy včetně:

- náměstkyně pro územní rozvoj
- náměstka pro dopravu
- zástupců IPR Praha (INFR, SDM, SPM)
- zástupců DP (technický ředitel)
- zástupců TSK
- politické vedení MČ Praha 8

Cílem schůzek bude:

- představit hlavní závěry analytické studie
- získat zpětnou vazbu k navrženému institucionálnímu rámcu
- pozvat hl. aktéry na chystaný workshop

3.1.3. Workshop s hlavními aktéry k rozvoji Palmovky

Ve spolupráci s hl. m. Praha (nám. pro dopravu a nám. pro úz. rozvoj) bude uspořádán workshop k rozvoji Palmovky s cílem:

- představit hlavní výstupy z Analytické studie a upozornit na skutečnost, že bez koordinace z pozice hl. m. není možné současné problémy vyřešit
- otevřít diskuse s hl. aktéry o efektivním institucionálním nastavení
- dospět k dohodě o dalších krocích

Účastníky workshopu budou kromě výše zmíněných hlavních aktérů i přizvaní experti (např. z ČKA, FA ČVUT).

3.1.4. Návazné kroky

V návaznosti na závěry z workshopu s hl. aktéry plánování bude pražské samosprávě poskytnuta podpora k realizaci dohodnutých opatření (např. definice rolí, odůvodnění rozhodnutí pro RHMP atd.).

3.2. Zapojení žáků ZŠ

Žáci dvou až tří škol z oblasti Palmovky, ZŠ Palmovka 8 a ZŠ Bohumila Hrabala případně Gymnázia u Libeňského zámku budou v rámci vyučování zapojeni do diskuse o současných hodnotách a problémech místa a alternativ jeho proměny.

Tato aktivita si klade za cíl:

- v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje (ETUR) zapojit žáky a jejich prostřednictvím i další obyvatele území do diskuse o identitě Palmovky hodnotách a problémech (v rámci témat SDG 11: Inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města)
- vzdělávací a výchovný – seznámit žáky s účely městského plánování v návaznosti na SDG 11, vzbudit v nich zájem o území, ve kterém žijí, vysvětlit vztah mezi člověkem a místem, jaké má možnosti ovlivnit podobu místa, vysvětlit záhlavní principy inkluze, odolnosti a udržitelnosti ve městě
- prostřednictvím prací žáků místních škol zapojit do diskuse o Vizi Palmovka 2030 obyvatele oblasti a širší pražskou veřejnost

3.2.1. Příprava programu

Ve spolupráci s řediteli a učiteli školy bude připraven program zapojení žáků tak, aby v co největší možné míře navazoval na jejich výuku. Bude upřesněna forma seminářů a zadání úkolů na kterých budou žáci pracovat.

3.2.2. Realizace aktivit se školami

Na ZŠ/SŠ budou v rámci výuky zorganizovány semináře s vybranými třídami o principech odolnosti, udržitelnosti a inkluze ve městech. Následně budou žáci pracovat na zadání. Výstupy jejich prací budou vystaveny během ETUR ve veřejném prostranství na Palmovce.

4. Harmonogram

	AKTIVITA	ČASOVÉ VYMEZENÍ
1	Nastavení institucionálního rámce	
1.1	Popis ideálního institucionálního rámce	květen 2017
1.2	Konzultace s hlavními aktéry městského plánování	květen - červen 2017
1.3	Workshop s hlavními aktéry k rozvoji Palmovky	červen 2017
1.4	Návazné kroky	červenec 2017
2	Zapojení žáků místních škol	
2.1	Příprava programu se žáky místních škol	duben 2017
2.2	Realizace aktivit se žáky místních škol	květen - červen 2017

5. Rozpočet

	AKTIVITA	ČÁSTKA
1	Nastavení institucionálního rámce	
1.1	Popis ideálního institucionálního rámce	27 000
1.2	Konzultace s hlavními aktéry městského plánování	48 000
1.3	Workshop s hlavními aktéry k rozvoji Palmovky	45 000
1.4	Návazné kroky	28 000
2	Zapojení žáků ZŠ	
2.1	Příprava programu se žáky místních škol	24 000
2.2	Realizace aktivit se žáky místních škol včetně materiálu	55 000
	Celkem za dílo	227 000

Rozpočet je stanoven jako celkový výčet předpokládaných aktivit. Neprovedené aktivity nebudou kalkulovány.

Náklady nezahrnují náklady na pronájem místností, občerstvení a další produkční náklady jednotlivých akcí.