S M L O U V A    O    D Í L O

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku  v platném znění

​​​​​​​​​

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL :
 ZOO Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace
                                         U Zoologické zahrady 46,635 00 Brno

                                         IČ:00101451

                                         DIČ:CZ00101451




zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 



odd. Pr, vl. 11

                                         Zastoupená MVDr.Martin Hovorka Ph.D. , ředitel

                                       dále jen „objednatel“
ZHOTOVITEL : 
Buildcon s.r.o.

                                        Jeřabinová 4, Brno   602 00

                                        IČ :  29371228

                                        DIČ :  CZ 29371228

                                        Bankovní spojení :  207914723/0600


                                        Zastoupená Vlastislavem Drápalem, jednatelem
                                        Tel.:776151088

                                        Email :drapal@buildcon.cz
                                        dále jen „zhotovitel“,
                                        uzavírají na základě vzájemné shody tuto  Smlouvu o dílo :
1. PREAMBULE

Objednatel prohlašuje, že se rozhodl realizovat opravu povrchu manipulační plochy v ZOO Brno – Kníničky, na adrese Rekreační 1, Brno. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje všemi znalostmi a má dostatečné zkušenosti v oblasti výstavby a má k provádění činnosti dle této smlouvy potřebná veřejnoprávní oprávnění. Výše uvedené smluvní strany proto uzavírají za tímto účelem následující smlouvu.

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Rozsah a specifikace díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo spočívající  v opravě povrchu manipulační plochy v rozsahu dle výkazu výměr, který je jako položkový rozpočet přílohou této smlouvy a přiložené situace. Místem plnění je ZOO Brno - Kníničky, Rekreační 1, Brno. Jedná se o úpravu volné plochy, vytvoření sjezdu a výjezdu z plochy, likvidaci stávajících betonů a odstranění náletových dřevin.
2.2 Podklady pro zhotovení díla          

Zhotovitel se zavazuje provést dílo  v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, vycházejícího z přiložené situace.
2.3 Závazek objednatele k převzetí díla

Objednatel se zavazuje předmět díla vymezený v této smlouvě  převzít, pokud bude bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují .

2.4 Zhotovení díla třetí osobou
Zhotovitel díla může pověřit zhotovením  části díla  jinou osobu/subdodavatele. Při provádění díla jinou osobou/subdodavatelem má zhotovitel stejnou odpovědnost jako by dílo prováděl sám. To neplatí v případech, kdy zhotovením části díla pověřil a smluvní vztah uzavírá objednatel.

2.5 Změny při realizaci díla

Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je on sám povinen potvrdit  zhotoviteli soupis těchto změn. Žádná změna díla způsobující zvýšení nebo snížení sjednané ceny díla nebo prodloužení sjednané lhůty k provedení díla se nesmí uskutečnit bez písemného dodatku k této smlouvě.
2.6 Záměny materiálů

Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit v případě, že odpovídají obecně platným  požadavkům na použití ve výstavbě a dílo není dokončeno. Požadavek na záměnu materiálů musí mít písemnou formu. Zhotovitel má právo na úhradu prokazatelných, zbytečně vynaložených nákladů za předpokladu, že již původní materiál zajistil a prokazatelně písemně před odsouhlasením záměny materiálů na tyto náklady objednatele upozornil. 
2.7 Vady podkladů a dokumentace

Zjistí-li zhotovitel vady v předaných podkladech či dokumentaci, které nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče předvídat ani objevit, je povinen na ně písemně upozornit nejpozději do deseti dnů od chvíle, kdy tyto vady zjistil. Jestliže objednatel přes upozornění zhotovitele trvá na provedení prací podle dokumentace, neodpovídá zhotovitel za závady, jejichž původ spočívá v takových vadách dokumentace. Zhotovitel však nesmí provádět práce, pokud by jejich prováděním porušil právní a technické předpisy, úřední opatření, anebo by přímo ohrozil bezpečnost života nebo zdraví.

3. SJEDNANÁ DOBA PRO PROVEDENÍ DÍLA

3.1 Závazné termíny

Termín pro zahájení provádění díla je 12. 9. 2016. Termín pro dokončení a předání díla 30. 11. 2016. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla bez jakýchkoliv sankcí pro zhotovitele, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou oprávněně fakturované ceny díla či její části o více jak 3 dny. 

3.2 Prodlení s plněním povinností smluvních stran

Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

3.3 Podmínky k prodloužení termínů

Lhůty provádění díla se prodlužují:

· jestliže překážky v práci zavinil objednatel
· jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo z důvodu klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací 

· jestliže bude objednatel v prodlení s úhradou oprávněně fakturované ceny díla či její části o více jak 3 dny,

a to vždy nejvýše o dobu trvání takové příslušné překážky.
4. CENA ZA DÍLO
4. 1 Sjednaná cena za dílo

Cena za dílo je pevná a nejvýše přípustná a činí 476 500,- Kč bez DPH, a to dle  cenové nabídky zhotovitele ze dne 22.8.2016. 

K ceně bude připočítána DPH dle platných předpisů v době provádění díla, neuplatní-li se pro daný případ režim přenesení daňové povinnosti. 
Cenová nabídka zhotovitele ze dne 22.8.2016 tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Účtování prací

 Dílo v rozsahu provedených prací bude fakturováno průběžně 1x měsíčně pakliže se objednatel  nedohodne se zhotovitelem jinak, tyto skutečnosti budou zapsány do stavebního deníku. Oprávněně vystavené faktury budou mít splatnost 14 dní od doručení objednateli. Po dokončení a předání díla předá zhotovitel objednateli konečnou fakturu s vyúčtováním díla se splatností 14 dnů. 

Místem doručení faktury je sídlo objednatele. 
          Součástí  fakturace (přílohou faktury) bude objednatelem písemně potvrzený seznam dodávek a prací dle nabídky zhotovitele uskutečněných zhotovitelem v dotčeném období  s tím, že rozsah těchto dodávek a prací bude násoben sjednanou jednotkovou cenou příslušné dodávky či práce uvedenou v nabídce. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) musí být „Soupis skutečně vykonaných prací a dodávek“. Bez objednatelem odsouhlaseného soupisu vykonaných prací a dodávek je faktura neplatná.
Tento soupis bude předem zaslán objednateli k odsouhlasení a objednatel je povinen se k němu vyjádřit do 3 dnů a sdělit případné výhrady. 

5.2 Podmínky pro provedení prací nad rámec předmětu díla 

Na případné práce nad rámec předmětu díla (vícepráce) zpracuje zhotovitel samostatný soupis provedených prací a dodávek a samostatné vyúčtování, přitom však platí, že rozsah a cena  takovýchto víceprací musí být předem ujednány objednatelem a zhotovitelem formou písemného dodatku k této smlouvě, kdy v opačném případě nemá zhotovitel nárok na jejich úhradu. 

5.3 Náležitosti daňového dokladu/faktury

Faktury budou obsahovat náležitosti podle zákona o dani z přidané hodnoty, zejména :

· označení faktury a její číslo,

· název a sídlo zhotovitele a objednatele a jejich DIČ,

· předmět plnění a den předání díla, 

· sjednanou cenu, 

5.4 Splnění závazku s úhradou faktury 

Za den, kdy objednatel splnil svůj závazek s úhradou faktury, se považuje den, kdy je příslušná částka připsána na účet zhotovitele.



    5.5 Odmítnutí platby z důvodu obsahu

Objednatel může platbu odmítnout i v případě, kdy faktura :

- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,

- obsahuje chybné cenové údaje
- neobsahuje zákonné a/nebo smluvené náležitosti

- neobsahuje sjednané přílohy
Objednatel takovou fakturu vrátí do data její splatnosti. Pro novou nebo opravenou fakturu běží i nová lhůta splatnosti.

6. STAVEBNÍ DENÍK

6.1 Vedení stavebního deníku

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Stavební deník je zhotovitel povinen vést dle příslušných platných vyhlášek. Do stavebního deníku se rovněž uvádějí ujednání o dohodnutých  záměnách  materiálů  a  dohodnuté změny rozsahu díla.
6.2 Formální obsah deníku

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné   i :

· název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele

· název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele

· název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace

· přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledků

· seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

· seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

6.3 Číslování stavebního deníku

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

6.4 Provádění zápisů do stavebního deníku

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele  může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, stavební dozor případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

6.5 Stanovisko zhotovitele k zápisu stavebního dozoru

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, stavební dozor nebo jím pověřený zástupce případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko. 
6.6 Vyjádření objednatele k zápisům do stavebního deníku

Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele ve stavebním deníku, a to zpravidla i do pěti pracovních dnů. Zhotovitel je povinen jedenkrát týdně předložit zástupci objednatele stavební deník ke kontrole a odevzdat mu kopie příslušných zápisů. 
6.7 Platnost zápisů do deníku

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

7. STAVENIŠTĚ

7.1 Určení staveniště

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem  pro   stavbu a pro zařízení staveniště.

7.2 Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště písemně a ten jeho převzetí písemně potvrdí nejpozději do dne zahájení provádění díla.
7.3 Údržba staveniště

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a to na vlastní náklady. Dojde-li v průběhu provádění díla k jakýmkoli ekologickým škodám, způsobeným zhotovitelem, pak náklady na odstranění těchto škod a případné sankce jdou k tíži zhotovitele.

7.4 Vyklizení staveniště

Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. 

7.5 Zajištění a údržba sociálního zařízení pro potřeby stavby

Objednatel se zavazuje  zajistit potřebné sociální zařízení na staveništi pro potřeby  zaměstnanců zhotovitele a třetích osob zúčastněných na akci. 
7.6  Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi

Zhotovitel zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce všech svých zaměstnanců a třetích osob a je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při realizaci stavby dle ustanovení zákona § 3  zákona 309/2006 Sb.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Prověření prací před zakrytím

Zhotovitel je povinen vyzvat 3 pracovní dny předem objednatele ke kontrole, např. zápisem ve stavebním deníku nebo emailem a nebo zápisem z kontrolního dne stavby a dohodnout termín prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. Nedostaví-li se odpovědný pracovník objednatele ke kontrole takových prací v příslušném termínu, má se za to, že zakryté práce byly provedeny řádně. Bude-li objednatel dodatečně trvat na jejich odkrytí, je povinen uhradit náklady s tím spojené. Zjistí-li však, že práce byly provedeny zřejmě nekvalitně nebo v rozporu s prováděcí projektovou dokumentací, náklady spojené s dodatečným odkrytím hradí zhotovitel v plném rozsahu.

8.2 Odpovědnost zhotovitele za bezpečnost a ochranu zdraví

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých zaměstnanců  v  prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je při provádění díla plně odpovědný mimo jiné i za:

· zajištění bezpečnosti vlastních i cizích osob, a to zejména provedením zábran, rozmístěním výstražných tabulek apod.

· zajištění okolních objektů tak, aby na nich nedocházelo ke škodám

8.3 Odstraňování odpadů

Zhotovitel je povinen kvalifikovaně odstranit veškeré odpady vzniklé při provádění díla zhotovitelem, včetně znečištění komunikací nebo poškození životního prostředí, a to na vlastní náklady průběžně, zbylé odpady nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla objednatelem. Tyto náklady jsou součástí smluvní ceny. Zhotovitel dále nesmí obtěžovat okolí nadměrným hlukem a prachem.

8.4 Provádění odborných prací

Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci nebo třetí osoby zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 

8.5 Řízení stavby
Stavební práce budou po celou dobu realizace řízeny  osobou s příslušnou zákonem předepsanou kvalifikací.
9. PŘEDÁNÍ DÍLA

9.1 Oznámení připravenosti k předání díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, např. zápisem ve stavebním deníku nebo emailem a  nebo zápisem z kontrolního dne stavby. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného  zhotovitelem zahájit přejímací řízení a pokud jsou podmínky k převzetí díla stanovené touto smlouvou splněny, řádně v něm pokračovat.

9.2 Požadované doklady při předání díla

Zhotovitel je povinen předat  u přejímacího řízení:

· stavební deník 

9.3 Protokol o předání díla

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

9.4 Povinnost objednatele k převzetí díla

Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu dohodnutém v zápise o předání a převzetí. 

10. ZÁRUKA

10.1 Rozsah záruky
Zhotovitel přejímá záruku za kvalitu jím provedeného díla v délce 36 měsíců od předání díla,
mimo dodávky u nichž je záruka prodejcem  stanovena kratší.
Zhotovitel odpovídá za vady, které  budou řádně a včas reklamovány v záruční době. Podmínkou odpovědnosti za vady je, že objednatel bude dílo řádně udržovat a na zařízení u nichž je nezbytné provádět odborný servis, tento zajistit a pravidelně provádět. Za vady v záruce nelze považovat ty, které byly způsobeny běžným opotřebením, zanedbanou popř. nevhodnou údržbou, neodbornou manipulací nebo  zásahem třetích osob a které byly způsobeny vyšší mocí apod.

10.2 Reklamace vad

Reklamace vad musí být provedena písemně. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční lhůty.
10.3 Záruky za subdodavatele 

Zhotovitel přejímá stejnou záruku i za dodávky a práce všech třetích osob/subdodavatelů, které zhotovením díla nebo dodáním materiálu pověřil.

10.4 Uplatnění nároků z odpovědnosti za vady

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen se k reklamované vadě vyjádřit do 14 dnů od jejího nahlášení a dohodnout písemně termín nástupu na odstranění vady. 
10.5 - vypuštěn.

10.6 Podmínky pro provádění záručních prací

Provádění záručních prací musí být odsouhlaseno s objednatelem. Objednateli sdělí zhotovitel jméno kontaktní osoby oprávněné řešit za objednatele provádění záručních oprav. Pokud by nedošlo k odstranění reklamovaných vad v termínu sjednaném na jejich odstranění (byl-li sjednán), a to ani po opakované marné výzvě k odstranění vady, je objednatel oprávněn zajistit provedení těchto prací třetí osobou dle své volby na náklady zhotovitele, kdy tyto náklady zhotoviteli přeúčtuje a zhotovitel se je zavazuje uhradit.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1 Právo objednatele odstoupit od smlouvy 

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v  případě, že:

· zhotovitel opakovaně neplní sjednané termíny vyplývajících z této smlouvy, a to ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem

· zhotovitel v náhradních lhůtách dohodnutých  s objednatelem nenahradí bezvadnými pracemi ty, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě a tyto nedostatky by v jejich důsledku bránily řádnému užívání díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak

· byl v insolvenčním řízení zjištěn úpadek zhotovitele nebo byl insolvenční návrh vůči zhotoviteli zamítnut pro nedostatek majetku.
11.2 Právo zhotovitele odstoupit od smlouvy

Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že:

· objednatel je v prodlení se zaplacením oprávněně fakturovaných částek o více jak 10 dní

· jestliže přerušení prací zaviněné vyšší mocí trvá déle než 20 dní

· byl v insolvenčním řízení zjištěn úpadek objednatele nebo byl insolvenční návrh vůči objednateli zamítnut pro nedostatek majetku

11.3 Oznámení odstoupení

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji  k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

11.4 Povinnosti smluvních stran při odstoupení

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

· zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 


stanovena cena díla

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací

· zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak a po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany vypořádání dosud vzniklých nezbytných a oprávněných nákladů 
12. SMLUVNÍ POKUTY
12.1 Prodlení s předáním díla

Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu  ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Celková výše smluvních pokut, uplatněných na základě kterýchkoliv ustanovení této smlouvy, činí maximálně 30 % celkové ceny díla bez DPH. Nárok na náhradu škody způsobené porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou zůstává zachován.
13. JINÁ UJEDNÁNÍ

13.1 - vypuštěn
13.2 Skutečnosti bránící plnění smlouvy

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená smluvní strana povinna ihned a bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit  druhé smluvní straně, a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu této smlouvy.

13.3 Definice vyšší moci

Ve smyslu zákonných ustanovení je pro potřeby této smlouvy definována vyšší moc jako okolnosti, které nejsou stranami zvládnutelné jako např. požáry s katastrofickými účinky, škody vzniklé zemětřesením, uznané vichřice a povodně, stávky v oboru, teplota pod -5°C  a povolená rychlost větru pro práci jeřábu přesahuje hodnoty dle ISO: 4302-1981- pod.

13.4 Postup smluvních stran při působení vyšší moci

Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez prodlení a ne později než 5  dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů,  nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty  dodatkem do smluvních ujednání. 

13.5 Ukončení díla z důvodu trvání vyšší moci

Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto smlouvu  nebo její část, budou objednatel a  zhotovitel oprávněni prostřednictvím  vzájemného písemného oznámení ukončit smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. Po provedení tohoto oznámení bude smlouva nebo takováto část smlouvy ukončena. V případě ukončení  smlouvy výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli cenu dosud provedeného rozsahu díla.

13.6 Pojem vícepráce

Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
13.7 Reklama zhotovitele na stavbě

Zhotovitel je oprávněn umístit v rámci staveniště informační tabule o své účasti na zhotovovaném díle, podléhající předchozímu schválení objednatele.

13.8 Zachování důvěrnosti poskytnutých informací

Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace o díle a informace o druhé smluvní straně, které v souvislosti s provedením díla získají a které nejsou běžně dostupné, budou považovat za důvěrné a neprozradí je třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany a to ani po skončení platnosti této smlouvy, s výjimkou povinnosti či práva zpřístupnění dle obecně závazných právních předpisů. 

                                         14.  ZÁVĚREČNÁ  UJEDNÁNÍ

14.1 Právo a spory

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva i vztahy z ní vyplývající občanským zákoníkem. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují jej řešit dohodou v  rámci zásady " dobré vůle ". Pokud jednání smluvních stran v  takovém případě nebude úspěšné, bude spor řešen soudní cestou u příslušných českých soudů podle českého práva.

14.2 Změny smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky k této smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Tyto dodatky musí být podepsány osobami oprávněnými jednat  ve věcech této smlouvy, jinak jsou neplatné.  
14.3 Počet stejnopisů

Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá  ze smluvních stran  obdrží jedno podepsaná vyhotovení.

14.4 Účinnost a platnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
14.5. Zveřejnění smlouvy

Povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel zašle smlouvu k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy správci registru smluv.
14.6 Prohlášení svobodné vůle k uzavření smlouvy

Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své  podpisy.

Přílohy smlouvy jsou:

1. Nabídka zhotovitele ze dne 22.8.2016
2. Situace
V Brně, dne 
	Zhotovitel:
	Objednatel:

	……………
	…………….
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