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&? podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 02)=— 0)
Touto smiouvou se zhotovitel zavazuje k provedení dna a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho
provedení .

L SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
zgstoupený: Mgrl Janem Konvalinkou, starostou
ICQ: 00243132
DIC: 0200243132
bankovní spojení:

' ' "
.

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: TZB PRO Klimatizace s.r.o.
sídlo: Růžová 272, 399 01 Milevsko

;ngtoupený: Martinem Kučerou, jednatelem Š!CQ: 02765501 %DIC: CZO2765501 %bankovní spojení : Komerční ban Šč. účtu:
_ Šzapsaný u Krajského soudu v Ceských Budějovicích, spisová značka C 25805 1

(dále jen „zhotovitel“)
Š

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

%
Ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
Zhotovitel: Martin Kučera, jednatel

!
%Ve věcech odborných:

. Po dobu díla bude objednatele na stavbě zastupovat: Jan Gyárfás, Ing. Markéta Pavlištová Havlová,
kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy ;
o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávnění ověřit, zda
zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále ;oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni ;
provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn d íla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, ;odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvyouvy, ;

. Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Martin Kučera, který je pověřen řízením stavebních prací,
E

koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.
;

II. PŘEDMĚT DÍLA
.,2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dodávku a instalaci klimatizace do

zasedací místnosti a 9 kanceláří ve 3. NP budovy č. p. 108, ul. Tyršova. Příbram ! a do 6 kanceláří ve 2. NP ;
budovy č. p. 19, ul. Gen. R. Tesaříka, Příbram !, vše v podobě a kvalitě blíže speciňkovaných v projektové
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dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu, daném dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí
této smlouvy: ,
příloha č. 1: položkový rozpočet '

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokgmenace (dále též PD)
)“

zpracované společnostíTO SYSTEM sr.o., se sídlem V Brance 83, 261 01 Příbram, ICO: 28911822 v 05/2022
'?

& vsouladu svydanými závaznými stanovisky památkové péče, a to v rozsahu a za použití konkrétních
materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo.

Prostory, ve kterých proběhne realizace zakázky, nebudou plně vyklizeny. Objednatel ve spolupráci s
uživatelem objektu zajistí před zahájením prací potřebné přemístění nábytku v jednotlivých místnostech.
Zhotovite! zajistí zakrytí podlah, nábytku (případně i oken) nebo jiným vhodným způsobem (odsávání prachu
při vytváření průchodů stěn pro potrubí) zamezí poškození věcí a zařízení v místnosti. V průběhu stavební
činnosti zhotovitel zajistí i průběžný hrubý úklid a odvoz stavebního odpadu a po dokončení úklid všech prostor
dotčených stavbou,

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu,
nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v podobě,
předpokládané projektovou dokumentací, a takto jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu & obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního

povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné
technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny
výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech

potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2

vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou
nedílnou součástí této smlouw, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-Ii při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z

podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto

změn, dopiňků a předložit objednateli k odsouhlasení $ tím, že bude uzavřen "Dodatek ke sm!ouvě", v němž
bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce
a dodávky)“ím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizaci díla, a že kprovedení má potřebné
oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

Ill. ČAS PLNĚNÍ

3.1„ Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací dokončení prací (řádné dokončení a

předání díla dle či. 7.1.)

. do 5 dnů po nabytí účinnosti smlouvy do 12 týdnů od zahájení prací

3.2. Nezahájí—li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu,

je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit,

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se vdobě realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem kprodloužení
termínu dokončení díla, pokud dojde v tomto směru k odsouhlasení objednatelem (zápisem ve stavebním

deníku).

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla
o dobu prodlení.
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3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této
smlouvě, Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších
případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud jejich k zahájení provádění stavebních prací
zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním
závazku provést dílo a konečný termin provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6, Pokud klimatické podmínky neumožní dodržovaní technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou
dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku
je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu takového přerušení se pak
prodlouží termín dokončení díla

3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoťiv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením
zhotoviteii, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku, O dobu takového přerušení se pak
prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel
neprovádí díio v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatete, termín
dokončení dne se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele
neprodlouží.

IV_ CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., v píatném znění. Cena díla je
stanovena na základě cenové nabídky Zhotoviteie, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotková ceny
uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a Zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla
v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce
zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smiouvy) a vtermínu dle této smlouvy o dílo. Způsob
stanovení ceny a její výše by! odsouhlasen oběma smluvními stranami,

4.2. Smluvní strany se ve smysiu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly,
že cena za Zhotovení díla činí:

Cena 719 029,00 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu, DPH na výstupu bude
vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH, Objednate! pro dané plnění nevystupuje
jako osoba povinná k dani.

4.3, STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní
limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednateie její zvýšení. Cena uvedená
v odst. 4.1, a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smiuvních stran formou očistovaného dodatku
ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených
povinností dle této smlouvy,

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby
jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díia. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění
díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze
strany objednate1e ještě nedošlo kúhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající
fakturace zhotovitele).

v. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončení, a to na základě
objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému
dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů).

.
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Fakfura musí zejména obsahovat:
pořadové číslo dokladu _ ;;
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, ICO, DIČ 2DIČ plátce
předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti ,
označení banky a číslo účtu, na který má být spiacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitosti je faktura nepiatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky,
v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro
fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého
dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbylých
10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla
dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této
smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělky, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset
procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost fakturje dohodnuta do 30 dnů pojejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu
splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10,1, této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je
popsáno v článku čL ll této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást ceIkové
ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dáie dohodly, že v případě. že se zhotovitel stane ve smyslu ust, & 106a zákona o dani
z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného
ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně),
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty,
přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude
považovat účtovaná částka za uhrazenou.

Vl. PODMÍNKY A způsoe PROVEDENÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci, touto smlouvou,
veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, ktere se týkají
jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instajaci či
aplikaci takových materiáiú či zařízení (vše dálejen „předpisyf'). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne
jakákoiiv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné
upozornění objednatele dle odst. 62, provádět dílo v souiadu s předpisy, bude objednatej oprávněn
jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na
záruku, kterou za kvalitu dita poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6,2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. ZjistHi objednatel, že zhotovitel
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky
této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho
činnosti a díio prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu \
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel ográvněn
odstougit od smloug. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a
objednatelem odsouhlasene práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy \
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63. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovite!
nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-Ií by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel ijiv

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují
zkouškám, musí být 2 nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane—Ii se tak, může jejich
odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v p!ném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími
odpovídající odbornou způsobiiost a kvalifikaci,

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele,
kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu,

6,7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,
vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na
staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na
pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6,8. Zhotovitel je povinen zajistit & ňnancovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku
v plném rozsahu dle článků VIH, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne
předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6,10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám,
případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých
např. nedostatečným obnovením původního Stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto
ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje,
že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to
s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na
výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o
pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy včetně
víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí býi prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány
stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění
odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací,

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze
určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a
příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko, Nebude—Ii objednatel
souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů

po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být rpimo jigé uvedeno:
. název, sídlo, ICO, DIC zhotovitele, objednateie a zpracovatele PD;
. přehled všech provedených Zkoušekjakosti;
. seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
. seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby.

6,16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění . Jedná se zejména
o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytim. V případě, že se objednatel, ač řádně
vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5
pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo
jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné

* '
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práce na svůj náklad odkn'lt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se
budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednateka na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou ž
povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.).
Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podie svých podkladů, neodpovídá
zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. NesplnHi zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady
díia v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně

převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela

vyklidit a násxedně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to
až do úplného vykiizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhiasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti
projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1 .). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že

při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 0 kterémje v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných
hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou

nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný stím, že veškeré náklady s tím

spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a

sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu

veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen Zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Objednatel předá a zhotovite! převezme staveniště, t.j. prostor určený PD pro stavbu a zařízení

staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.),
pokud se strany nedohodnou jinak.

6.23, Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště & během výstavby řádně pečovat o základní
směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí & podrobné vytýčení
jednotlivých objektů a odpovídá Za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení
v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy,

6.24. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp, rozkopávkám či překopům veřejných
komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.25. Jestíiže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky
podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále

odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvisiosti s průběhem provádění
díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje
zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.26. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství.
Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí

uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-Ii v době přejímacího
řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vyměňuje si objednatel právo nezahájit
přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.27. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak,
aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního
stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklízení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty
v ceně díla.
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6.28. Zhotovnel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou
jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.29. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů
(předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému
postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.30. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření,
\

aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním
& aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních
mechanizmů.

6,31. Zhotovitel se seznámí! s plány a ostatními zadávacími podklady, kteréjsou potřeba k provedení díla dle
této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, & má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.32, V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby
bylo provozuschopné, tedy aby je byfo možno užívat k účelu, pro kterýje zhotovováno, a to i když tyto nejsou
zvlášť uvedeny nebo bh'že popsány v této smlouvě nebo jejich přílohách.

6.33. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel
mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateii. V těchto případech je však povinen projednat změnu \
sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. ?

6.34. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, & to až do doby jeho předání objednateli po
řádném dokončení díla,

vu. PŘEVZETÍ DÍLA
*

7.1 . Zhotovitel splní svou povinnost provést dílojeho řádným a úglny'm dokončením a předáním předmětu díla
dle článku ll. této smlouvy o dílo objednateli vdohodnutém termínu a místě bez vad & nedodělků a po
prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení
díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou
atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití a další dokumenty, zjejichž povahy vyplývá, že
se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo
jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního
souhiasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené
teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doioženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem
zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem,
Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je—íi termín navržený zhotovitelem o více
než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4, 0 předání a převzetí díta bude sepsán zápis a podepsán oběma smiuvními stranami. V případě, že
objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu í soupis takových vad a nedodélkú
s uvedením termínu jejich odstranění, Nebude — Ii takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit
je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokoiu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude
povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků,
zjištěných při předání díla — o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude
jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1; této smlouvy, tedy zejména
kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným CSN, příslušným stavebně-
technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či

7 ! S ! r á n k a



aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají
z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

sx. ZÁRUKA Š

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smiouvyje zhotovený podle podmínek smiouvy, a že po dobu
trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a viasmosti stanovené právními předpisy,
technickými normami, případné vlastnosti obvykié. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při
provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 36 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od

data předání díla, případně odstranění poslední vady & posiedního nedostatku zjištěných při předání díla). Po
tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjisti! a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá
zodpovědnost za vady vznikié v záruční době následnou stavební činnosti objednatele nebo jím pověřené
osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak
nesprávným užíváním díia. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou

písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto

ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu
s takovou částí díia i platný a potvrzený Záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí

být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či
neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živeinou událostí,

93. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění,
V rekiamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4, Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně vtermínu,

který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace, Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu
nárok na náhradu škody a ušiého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby
odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne Záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-ii zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 94. této smlouvy, je objednatel
oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel.
V případě, že objednatel pude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního
ceníku stavebních prací URS.

9.7. Objednatel má právo v záruční dobé reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které

nebyly uvedeny v protokolu o předání dílal

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny pří kolaudačním řízení
a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

1071. Dojde-Ii ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení

102. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel

objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení,
minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3 Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smiuvní pokutu
ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že díio je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí,
že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje vadu nebo
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vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vznikié a smluvní pokutu'
ve výši 5.000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady & nedodélky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak
uplatněné vady v termínech dle této smiouvy, je povinen uhradit objednateli smiuvní pokutu ve výši 1.000 Kč
za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

106. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého
zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednam! bez dalšího oprávněn
o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto
skutečnost zhotovitelL

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou
stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

- provedení díla v rozsahu a kvaiitě die této smlouvy;
o provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6„1 .);
' provedení díla v dohodnutém termínu;
a provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné;
. placení ceny díla objednatelem ve výši & termínech stanovených touto smlouvou.

11.2 Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákiadů za
řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na
základě ní, Tento článek smiouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut
limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit
zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od
smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast vpřípadném zadávacím nebo výběrovém řízení či
náklady na zhotovení nabídky ceny díia pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením
výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateíi.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany se plně seznámíly se smluvními podmínkami uvedenými v této smlouvě a prohlašují, že ke dni
podpisu této smlouvy jsou schopny plnit řádně a včas veškeré závazky dle této smlouvy.

12.2. Pokud dojde bez zavinění smluvních stran k podstatné změně okolností v souladu s g 1765 02 tak, že
jedna ze smluvních stran bude mít na základě této změny obtíže s plněním die této smlouvy nebo bude
schopna plnit pouze částečně či nikoliv řádně (dále jen „překážka p|néní") přesto, že předtím vyvine
dostatečnou snahu k eliminaci takových vlivů na plnění jejích povinností dle uzavřené smlouvy, mohou se
strany dohodnout na adekvátním prodloužení termínu pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o délku
časového úseku od vzniku překážky plnění do odpadnutí této překážky, počítaného od data odpadnutí této
překážky. O tomto je povinna smluvní strana, která se bude chtít dovolat možnosti prodloužení termínu pro
plnění, informovat druhou ze smluvních stran včetně popisu opatření, která k eliminaci vlivu takových okolností
na pinění jejích závazků z této smlouvy učinila, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 kalendářních
dnů od vzniku překážky plnění, Nedodlžem' této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se prodloužení
lhůty pro plnění. Město Příbram je zároveň, v případě vzniku překážky plnění na straně dodavatele, oprávněno
plnění smlouvy ukončit s tím, že tímto ukončením bude rozsah díla omezen na plnění, které zhotovitel do doby
oznámení ukončení objednateli dle této smlouvy poskytl s tím, že bude provedena přejímka rozestavěné
stavby včetně provedení soupisu skutečně provedených prací a dodávek v návaznosti na položkový rozpočet
díla, s vyčíslením skutečně provedených prací a dodávek, v rámci kterého nebudou zohledněny položky
vadné. Záruky a odpovědnost zhotovitele za doposud poskytnutá plnění dle této smlouvy tím nebudou
dotčeny.
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12,3. Ustanovení & 2913 odst. 2 02 o zproštění odpovědnosti za škodu a 5 2005 OZ o obnovení jednání o

smlouvě, nejsou ujednáním v odst. 12.2 této smlouvy dotčena,

12.4. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými %

očísšovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti
dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému pjnění této smlouvy, je dotčená strana

povinna toto ihned bezodkladné oznámxt druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu

smlouvy,

1246. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smEouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní

nástupce,

12.7. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti ztéto smjouvy vypjývající na jinou stranu.

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze
s písemným souhjasem objednatele.

12.8. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho

poddodavatejů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů,

pozvaní účastnícijednání a určení pracovníci objednateje. Projektant v rámci autorského dozoru 3 uživatel jen
s vědomím objednatele.

12.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na

pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho
činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a

provozu technických zařízení a objektů. Deflnuje & předá rizika BOZP na pracovišti.

12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okojnostmi, které,- mají původ v povaze přístroje nebo jiné

věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.11.2hotovitel se zavazuje, že pro p!nění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky
certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12,12. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu
v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

1213. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze

smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.14. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku, platném znění.

12.15. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě & stouto smlouvou související,

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i

zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a

byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb.,

v piatném znění , v registru smluv, Zveřejnění provede objednatel.

12.16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřejy svobodné a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv
skutečnosti, které by její uzavření vylučovajy, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném
rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

1217, Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv,

12.18. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatej řešit cestou

dohody. Nedojde-Ii k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního

lOI S ! r a' n k a



řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně
š a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle přísiušných právních předpisů (v době sepsání

této smlouvy podle zákona č, 99/1963 Sb., v platném znění).

12.19. K platnosti této smiouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vediejší ujednání,
nejsou—li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.20. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena
platnost smlouvyjako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém
případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší
a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.21, Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílojsou přílohy:
Příloha č. 1 položkový rozpočet

V Příbrami dne:
2 % -83— Září?

' ' h t it ! ' TZB
zaz oov ee.

KLIMAT
Růžová 272. M4!

1002765501, D;

TZB PRO Klimatizace s.r.o.
ta Martin Kučera, jednatel

;] rA—fw „„...

Š „ M? ží, f
€* Š !| “;“—“:" ez— %

Fb ., (u , jf
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ĚŘEKAPETULACE STAVBY
Kód: 013022

; Stavba: instaiace klimatizací v budovách MěÚ Příbram

KSO: cc-cz:
" Místo: Datum: 6, 1 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vypxň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projek1ant: !Č:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 719 028,81

iazba daně Základ daně Výše daně

DPI— základní 21 ,00% 719 028,81 150 996,05

snížená 15,00% 0,00 0,00

..__„_„_„„„„__„_WM„„_W„W_AM„„„„__MW.„__„M„WW„MWWW.,...___._„WMW_.__K

ĚCena s DPH v CZK 870 024,86[

WEPW“HWW“w*W“““WzíírščíaÍ/ZGTWWMWWMW'WMWMW“

Datumapodp'sRazdkaatumapodplsRaz'tko

ObjednavateIUchazec

DatumapodplsRaznkoDammapodplsRazxtko
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REMPETULACÉ QÉJEKTÚ smvev Á ŠGUPŠSÚ ?ŘACÍ %? ;

&Kód: 013022

Stavba: instalace klimatizací v buóovách MěÚ Příbram

Místo: Datum: 8. 1. 2022

\
Zadavatel: Projektant: "

Uchazeč: Zpracovatel:

?
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 3

Náklady z rozpočtů 719 028,81 8?0 024,86

01 náměstí T. G. Masaryka, Příbram 1. 0,00 0,00

02 Tyršova 108, Příbram 485 989,74 588 047,59

03 Generáia Richarda Tesaříka 19, Příbram 214 800,07 259 908,08

04 VRN 18 239,00 22 069,19
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jasmmmmaš ČLENEM sagpssu PRACÍ

Ž Stavba:

lnstaiace klimatizací v budovách MěÚ Příbram
;

Objekt:
01 — náměstí T. G. Masaryka, Příbram !.

Místo: Datum: 6. 1. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena ceikem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - HSV 0,00

01 - Klimatizačníjednotky a příslušenství 0,00

02 - Potrubí 0,00

03 — Stavební úpravy 0,00

04 - Ostatní 0,00
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Stavba: "'““

šnstalace klimatizací v budovách MěÚ Příbram

Objekt: ,
G1 - náměstí T. G. Masaryka, Příbram !.

\

Místo: Datum: 6. 1. 2022 "

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň Údaj Zpracovatel:

ĚWEWÍMW““'““"WWWWWWMÍÍW'WM"““wwclšělšíšíí
ŽPČ p

Kod Popls MJ Mnozstw J.cena [CZK]
[CZK]

Naklady soupisu celkem
0,09

D HSV HSV 0,00

wg., memayšagmwmgwŠenwmmwm „9322
, ?M" 3 ;; , , oniaz khmahzacnx jednotky vnnrni nastenne o !

Ěrj

: K 751711112
'konu řes 3,5 do 5 kW

„MW „ŽUŽMLM 5,000Ě
w„„

0.00

; 2 ; M 42952002 J0dnotka
vnitrni klimatizacn/ nastenna 0

kus ; 5, 000 _ 0, 00& úkonu do 5,0kW ; !
W E

Poznámka k položce:

Chladicí výkon: 3, 6 kW

P Rozměry(Šx VxH):818'316'189 mm
Hmotnost jednvtky: 8, 5 kg

chladiva: R410A/R32

f*"W Mnt"kl' z'č"d"“tk kvní "=
*= 3 i K 751721111 ,

o 3? '"Ía 'Za “'.Je,"0 y ven. ? ,
5 kus ; 1,000 0,00

=______č_w
.. ednofazoyxm“1123223 enim do 2 vnllrmch

„„..„...... ““"““1“ ....„M....._„.,_. „„...

Ž 4 X K 751721112 Monla2k||r0atxzacn|l1e0notky ven1<0vtn| 5 kus Š 1000 0.00

„Ý
, „__„„„_„.„._—1_9929,f_.a„29„'lhm..._....„„..

„„„„Š„„„„..„„„.. „„...„mč
5 M R002587 <ŽJednolka

klimatizacnl venkovn! o vykonu 12,1 kus : 21000 000
em.... „. ..„w..„„„„.....„„„. kwm„.....„„.....„...„„„„„_...„WWW„.W„„„„..„....m...........,....„..„.s„.„„„„„_„„.,„.„„ „„ „m..........„.....„„....,

Poznámka k položce;

Jmenovitý chladicí výkon při 100% zatížení: 12,1 kW \

Maxjmenovitý chladicí výkon vnitřních jednotek: 19,4 kW
\

Min.jmen0vitý chladicí výkon vnitřníchjednolek: 5,1 kW ;
Jmen.př/'k0n dle úpravy Euravent 2021 (chI/fopJ: 4,26/ 3,03 ;
kW ;
EER (imen.hodnata): 2,84 W/W 3

P COP (jmen.hadnota): 4,0 W/W
SEER: 6,69 W/W
scop; 3,87 W/W

Rozměry (VxŠxH): 834 x 950 x 330 mm

Hmotnost: 64, 7 kg

Hladina akustického tlaku (1m) chlazení/tapeni: 51 / 55 _;

dB(A) !
Hladina akustického výkonu: 67/ 71 dB(A)

;
fm.. „ .. . „mmm mwwwnmwwwma .m..„._...„„,„..._ „„Mm„.„... „,mw_w

Š
6 K R587451

]Montáž
ostatních komponentů

;
kpl Š

1,000; 0,003

LZ" M R0789452 Cu rozbočka kus 3, 000 2 0,00 Ž

E 8 M R362147 _ŽKabe/ový ovladač Standard, barevný, ČJ ; kus ; 2,000 0,00
9 R874521 :Kabely skupinového ovládání kus * 3,000 0,00
„mm

D 02 Potrubí 0,00 3
5 Montáž napojovacího měděného potrubí ? :E 1 = ,;

0 K 751791111.ředizolovaného 6 1/4" x 0,8 m * 11“500-

Š 11 M 42981907
Trubka

p-redlzolovana
Cu 1/4 (6 mm), stena tl,

01 Š 11,500 ;
z 0,8 mm, Izolace 9 mm „„ : „„
= Montáž napojovacího měděného potrubí ; .
ŠÍŽQÍ. _ÍŽÍÍŽÍÍÍĚ„_„ 0.3.9332!90930311213033902....„............_.„.._.„.._... “"ĚĚSÍÍŽL„OOO
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„„„„„„()š 00000š
; ímž K R574812 íLišta plastová vč.montáže 3"'n-1.uš“"MWŽŠŠBÍŠĚWmwmwm ""M"""m'mčfóčš
?

ĚÝŠÍK RŠŠŠ'ÁĚWW' ;F&F;ŠÍWŽŠĚÍQŠŠÍŠŠÉÉĚŠÍŠÍMWÝTĚMWÉŠĚÉŠĚMMMMW MWWWAŠ

EK RČŠiĚĚĚMMĚSWĚmWĚČÉWWWŽÉWÝ'MMÍMWŘÉÍZWÍMĚ;Mw" “MÍNBÍBSŠ

Ě17'5K R051474 gSpojovachateriál » jm
1,0003 0,00;

„MB QLWMWWŠWMÉÉBLGXXM„W,.„WMMMWMW „„N.W_„„..w_.wmá.„w „„w„„„_„9v00_
= 1 „„ ., , , : : ___„5

0.335 R021003L„„„aMmmeaxmw„„„MMA.„m„wu000%„mw„ „3393
103100R0201000hi0v„„„;001290„„

000
ŠĚĚLÁ ŠŠĚĚŠÍÉ...,....,„ŽŠÝÍEČPXEEÍ.ÉĚĚYŽÉÍÍÍEÉEEĚÍEÉĚÉÉ.ÉČÉÉŽ'ĚĚEW„..i...ĚĚ'WŠ....„.„„„,l-_9ĚÁ„,......,........_„____„

„„„„_„„_„_„_____,2?ŠŠ

JÍĚK R5974125„Ýz'lřlovenláivebn'cťpíošfžlfuv'mem'ť%Šmg10530„
„OW

ŽÉŠ.—;...'Š„ .ĚĚĚŘĚĚĚÍ..„„„„„3ŠŠŠPÍĚĚÉEĚ'ĚÍĚFĚPÍBÍÝŠÍHRĚXĚ'ĚÍÉTĚXÝPŘŠÝĚY.„„......=„.W..„i...„..........?.1999.Í„..„„..............„..... 000

„„...„v'lmŘím...,„mmm OSÍamí„. .. „. . . . , „....„mW...,.„„„„M.„....„..„..„.„..W „......„Mmmw „„QQQ

šaggjí. 53051101_„,„„„í-2WMĚWWmmm?„„
' k03.„im.„1920ŠÍW„„„„_M 000%

Ězm K R58741Wmměmwmmtň kpl ; 1,000 "0,00

íZS K “RMSNŘM Kabely pro připojeníjednotekvčetně montáže kpl
:

1,000“
M

0,00:

Ěze „Štítkyprooznačení kpl 2 1,000“

g27 _Vyčišlěníbudov bytovéaobčanské výstavby kpl ? 1,000 0,00

E28 _Revizníkniha kp! ; 10mm

29 Autorizované měření hluku
' ' ' ' ' 1,000_ 0,00

g30 K R0514741 Těsnícímateriál kpl
:

1,000 0,00

01 0; „z:jí“ ““;““ííjwz 0351033603613; *;
ŠŠŠ.. „ří BÉŽĚÉŘĚMM É?TBĚPÍÉŽÉŽÉŽŠÍŠŠŽÉEH'EYĚPÍM.......„Mw ..ĚBL„Š.„„„„„.119_OO'„.......,„_„.„„„„_„ ........_„„_.,._...__9„-99.

ĚSBĚK R2585236 Doplňkový moniážnímateriál kpl 1,000 0,00

QWLW;WW„; ;;É; „MJ
0000 „MMMWWWWWÝ4„%W„ Maašae K R5841476 Přesunhmot t - 0,416 0,00

ĚÉ7 K "ŘŠŠŠÍĚŽMW PWW
„„„W„.„W„.

kpÍWŠMMWTÉŠBWWMWW "mmmímo

\
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ýfŘEKÁPEÝšJLÁCE ČLENEM SGUPEŠU PRÁCE
!

; Stavba:

,; Instalace klimatizací v budovách MěÚ Příbram
Objekt:

02 = Tyršova 108, Příbram

Místo:
Datum: 6. 1. 2022

Zadavatel:
Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis
Cena ceíkem [CZK]

Nákiady ze soupisu praci 485 989,74

HSV — HSV
485 989,74

01 » Klimatizační jednotky a příslušenství 396 999,00
02 - Potrubí

46 434,50
03 — Stavebm upravy 11 120,00 *

O4 - Ostatní
31 436,24

%
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_ fi;
1! © „<300023 mms xs „Aš><,v* <Stavba:

\ KX
Instalace klimatizací v budovách MěÚ Příbram

\\Objekt:
"\,

02 — Tyršova 108, Příbram
2

Místo: Datum: 6. 1, 2022
Zadavatel:

Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

WW““MWWWW“WM'""“WW““"'"WWWWWWWWWW'""WE
ŽPČ py Kód Popis MJ Množství J.Cena [CZK] Cena Celkem [CZK]

Š

N ' d u i c i makla y so ;; su % ke
485 989,74

0 HSV HSV 485 989,74

„„...D. Ql„ KlimšlišěšníjšQngišm.QĚÍELLAĚÉDEEYLM.....W.. „.....„„„.._...„._„„.„..„„„„„ 395 99900= „ _ _ _ , _ _ v , v , z „.....w.......„„„...„_...„_„„..
1 Ž K 751711112 Montaz kilmatlzacm Jednotky vnitrni nástenne ()

kus 12,000 2 500,00Ě 30 000,00;=
“ v konu res 3,5 do 5 kW

:
d . „ , . . . , , , 52 _ M 42952002 J!?
notka vnitrni klimatizacn/ nastenná o

kus . 12,000 12 859,00Š 154 308,00„mím Www vzkon?d0595W„„„„„„W„„ „„ž„„„„_„„
Poznámka k položce:

Chladicí výkon: viz PD
P Rozměry(Šx Vx H): 8182716'189mm

Hmotnostjednotky: 6,5 kg

Chladivo: R410A/R32

t ' ' l' “ ' ' '
tk k ' i3 K 751721114 .Mo" a? k "Va“zac'ÍÚeqno y ven. FVT" 5 kus 1,000 3 500,00 ; 3 500,00„ ednofazovxm naga emm do 5 vnltrmch _ _r __ "" „„ ; __mm“

4 M R002587
Jednotka klimatizačn/ venkovni o vykonu 12,1

kus Ě 7.000 72 023,00 72 023,00. A

Poznámka k položce:

Jmenovitý chladici výkon při 100% zatiženl: 12,1 kW

Maxjmenowtý chladicí výkon vnitřních jednotek: 19,4 kW

Mín.jmsnoviqž chladíc/ výkon vnltr'n/ch jednotek: 6,1 kW

Jmenrph'kon d/e úpravy Eumvenl 2021 (chl/top)! 4, 26 / 3,03

kW
EER (]men.hodnota): 2,84 W/W

P COP úmen.hodnota): 4,0 W/W

SEER: 6,69 W/W
SCOP: 3,87 W/W
Rozměry (VxŠxH): 834 x 950 x 330 mm
Hmotnost: 54, 7 kg

Hladina akustickém tlaku (1m) chlazení/ topeni: 51 / 55

dB(A)
Hladina akustického výkonu: 67/ 71 dB(A)

..„„_„ž,..„„ „...„.„„„.„.„....„„.„ „.„.„„„7_„„..:„„„„7„.„;.„77mm......„„„„,„....„.:„„..„„..„..„„.„ ..„.._„„..Š_..„„.„„....„.„„.„ ,.„,..„„.„,„,...„„...._E„_.„„„..„„„„„„„„..„„„5 Ě K 751721116 Montaz klmjatlzacrílljeQnotky ven_l<0\1n|s kus Ě 1.000 3 500.00; 3 50000ednofázov m na a emm do 7 vnitrnlch »

z
8 M R002588 kus 1,000 76 478,00 ; 76 478,00Wummv. vmwwwmvwnmvwmv— "m..mm Wmúw

Poznámka k položce:

Jmenovitý chladici výkon při 100% zatížení: 14 kW

Maxjmenovítý chladici výkon vnitřnlchjednalek: 22,4 kW

anjmenavitý chladici výkon vnitřníchjednotek: 7 kW

Jmenpřikon dle úpravy Eurovent 2021 (ch/lrop): 4,9 / 3, 48

kW

p
EER (imen,hodnota).' 2.85 W/W

COP (jmen.hodnota): 4,02 W/W

SEER' 6,44 W/W
SCOP: 3,81 W/W
Rozměry (VxŠxH): 634 x 950 x 330 mm
Hladina akustického tlaku (1m) chlazeni / topeni: 57/ 50

dB(A)
Hladina akustického výkonu: 70/ 74dB(A)
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Ž
,!""VFW.“M"MM'WMN"W"MMWM"WW""NWWWwWW'WMNN"'WMMW'WMWWMWWWAWNMMWŠ

, ,ÍPČ py
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ce1kem [CZK]

;; ,
„WM .WWMWMWWW „WW„WW.WWWW.....„W.„„„.,„„.„.W.„„ „MW)„WMMWWM „.„W„....„„.„„..?.„....,„..„...W„.„„„„„W„»

; 7 ; K R587451 Montáž ostatních komponentů
_Wíikfl

1,000 10 450,00; 10 450,00Ž

,; Mým.. „MM „„wwwwwMW._.„W_„„.„W. _..QWMMW„_ „.„WWW„MM„„„M_WM__
;“ 8 5 M R362147 Kabelový ovladač Standard, barevný, ČJ kus Š 10,000 2 933,00 Ě 29 330,00

.; 9
?
M R0789452 Cu rozbočka kus % 10,000 1 692,00 % 16 920,00 !,

í WWW WWW W'WMWM

10Ě M RB74521 Kabely skupinového ovládáni kus Š 2000 245, DOL 490,00

?
D OZM Potrubí W „„„MW W

46 434,59

: 11 Ž K 751791111 M,“Ýaz napcpvamho TEdenEho po'mb' m 38,000 155,00š 5 890,00?

. 72Ě M 42981907
Trubka pred/zolovana

Cu 1/4 (6 mm), stena tl.
m Ě 38,000 7750“ 6 650,00 5

: 0,8 mm, izolace 9 mm ; » WM
;

MĚ
Montáž napojovacího měděného potrubí Š

13515. MŽ--- 1100010900010 3/8:5.930...--..---..._.-,„ "“Žwo ŽÍŠĚLWZSOÁ
;

v 4 : n ..
Ě

:

š 14; M 42981908 trtgbka prgd/zolovana
Cu 3/8 (10 mm), stena tl.

m 33,500 270,0“ 7 03500 :

....„ĚM
.„....„.„...„„„.„_. &-_PMJQLGSEÉ.mm-„„_„„...„„„„M_„„„„„..„ „..MMĚWW...........„„_ „„„Ý„„„W_„„„š

15
Ě
K R587417 Potrubí pro odvod kondenzátu vč, montáže rn

Š"
48,700

215001;

10 470,50 Ě

„16% K R574812 Lišta plastová vč. montáže m E 48,700 195,00, 9 495,50?

a y "' ' 'Y'lon' yzve y, = WW“

115.5. 592114113-.„.„_„ knmmthWW„.„„ kmlofo ...........1339390;„„„_„___„„132939,
18 ; K R051474 Spojovací materiál kpl 1,000 500,00= 500,00Š

. mm mm

„„ 9„„ 9.13„„„„W„.....„ Stavepm„9mm-„-..........„„.„,„„_.......-.....M.- „_„„„1112093
19 K R0214051 Montáž požární ucpávky kpl 1,000 1 500.00 Ž 1 500,00
LWLW w.. .„„„„„„„„g...__.„„„ ..

20 Ž K R0231404 Požární ucpávky kp! 1,000 3 000,00 3 000,00

R5896113 Zhotovení stavebních prostupů do exteriéru kplwi 1,000 850,00 050,00

R6974125 Zhotovení stavebních prostupú v interiéru kpl 1.000 1 250.00 _ 1 250,00

23í K R9636941 Zednické začištění prostupů včetně výmalby kp! g 1,000 4 520,00 E 4 520,92;

D 04 Ostatní 31 436,24

MJí
K 043103000K uvedřm *ednmek d“ pmvoz“ se“"sn'm kpl , 1,000 2 500,00 Ž 2 500,00

„„ „„ „.W„„....„.......„ — | | — m...W.WW„„„.....„„W...„„„..„....W„„W„„ „„..„„„ W„„..„...... ,„W....„„............'.........„..„.„„„..„„„„„..„

25
;
K 043103009K Štitky pro označení kp! 1,000 500,00? 500.00

952901111 Vyčištění budov bymvé a občanské výstavby kpl Š 1,000 800,00 800,00

R021475 Revizní kniha kpl Ě 1,000 1 300,00Ě 1 300,00
..„W ..WWW„„...„..WW„..„WWWW.. . .W „...„.„.W„W1„„„„„W„„..

R0247414 Autorizované měření hluku Ě 1,000 2 000,00 2 000,00

29%
K R0514741 Těsnící materiál kpl Ž 1.000 250,00 250,00

30 > K R0526 Zaškolení obsluhy hod Ě 5,000 450,00Ž 2 250,00

R2369852 K0mp!exní odzkoušení a zaregulování kpl 1,000 1 500,00Ě 1 500,00
. „m. __„„WW„_„„_WM_W„ „„ „_ „._..W„.._€.W„„„„....W„

R2585236 Doplňkový montážní materiál kpl 1,000 125,00 125,00
" . _ WM ;

""

R258741 zásuvky
vcetne montaz pro kllmatlzacm

kus 14,000 94,00 1 316.00š

WWW“ Jed“o*ky.„mwww.._„ww-._._„ww “_“ % -.. „___MMWM ;

34 R514712 Zkušební provoz hod Ě 72,000 50,00Š 3 600,00

35 R5841476 Přesun hmot t ; 0,680 1 243,00; 845,24
. * ' - - ' ' E E

36Ě K R58741 Konstrukce pro upevnem khmahzacmch
kp! 1,000 4 900,00 4 900,00

; jednotek "_
& „.„W

R589412 Pomocné lešení kpl
“ 1,000 1 000,00 _ 1 000,00

38 ; K R58961 Revize a dokumentace kpl ; 1,000 2
500,00;

2 500,00

WWW. „„WW...„ ..MWWWW„WW„„„„„....„W.„„„„„.„. „„„._,..„.....W„„....„ ..„.„„„..........W„ _.......„„„„......„...„

39 Ě K R847514 Kabely pro připojení jednotek včetně montáže kp! š 1,000 3 850,00 e 3 850,00

40 K R897415 Doplnění chladiva kpl 1,000 2 200,00 Ě. ___ _ 222000
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;! Stavba:

,! Instalace klimatizací v budovách MěÚ Příbram

Objekt:
03 - Generála Richarda Tesaříka 19, Příbram

Místo: Datum: 6. 1. 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze ssupisu prací 214 800,07

HSV - HSV 214 800,07

01 — Klimatizační jednotky a příslušenství 102 312,00

02 - Potrubí '
76 957,00

WWWWWWWWWW
O3 - Stavební úpravy 11 120,00

04 - Ostatní 24 411,07
WWWMWMWWWWWMWMWWMMWW
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Stavba: \

Instalace klimatizací v budovách MěÚ Příbram \\
\

Objekt: \\
03 - Generála Richarda Tesaříka 19, Příbram \

Místo: Datum: 6. 1. 2022

Zadavatel:
'

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

me„mmm_w„m„w„wMMMW„W„„„„„„„„„W„„„„MMWMWM

ŠPČ pr Kód Popis MJ Množství icena [CZK] Cena celkem íCZK] Ě

Naklady saupisu ceikem 214 800,07

D HSV HSV 214 800,07

„„LLQL „KlimatizacmzednmkyaylS'U.žastxžww „„„„10231200,
1 ; K 751711111 Montaz

khmailzacnl jednotky vnltrm nastenne o
kus 6,000 2 500,00; 15 000,00;

v konu do 3,5 kW E
'íl'. l-IZ- I'. * .. 'C' il E42952921; MMMWWMWWWM kšooo „_„5333-„92 „.„„„__._31__1,33199.
Poznámka k položce:

Chladící výkon: 1,5 kW
P Rozměry (Š )( Vx H): 754'308'189 mm

Hmotnost jednotky: 7,8 kg

Chladivo: R410A maz
: . . . „ . , , . 'M"""E""'""M"

"""""WWW'

13 M 42952001 Jedna?
""maf'zacn' "as'ěnna 0 Wm“ do kus 10002 5 640,00 ; 5 04000 E

„.W-„„ mmm „...„....„...„........„..„..„„„.„„„„_..„„.._„„W„„ „„...„„„„..„„..„„„„_„.„1
Poznámka k položce:

Chladicl výkon: 2,5 kW

P
Průtok vlduchu: 9.1 / 7.5/5/3 m'lmin
Razmély (Š )( Vx H): 837'308'189 mm
Hmotnost jednotky: 8, 7 kg

Chladivo: R410A / R32

4 Ě K 751721111 Montař “"'Íat'zacrweqnmky venřÝVÝ' 5 kus Ě 1,000 3 500,00Š 3 500,00;
5 ednofezov m na-a enim do 2 vnltrmch - t

5 Ě K 751721112 .Momař k""Ýat'zac'Í'.Je(f"O'ky WWW," ' 3 kus É 1,000 3 500,00Ě 350000

6 M R002587 ŽÍgnotka
khmaf/zacn/ venkovni o vykonu 5,3

kus Š 2000 26 621,00 Ě 53 24200

Poznámka k položce:

Jmenovitý chladící výkon při 100% zatlženl: 5,3 kW

Maxjmenovitý chladicí výkvn vnitřních jednotek: 6,3 kW

Minjmenovffý chladící výkon vnitřníchjednatek: 1,1 kW

Jmenovitý příkon (chlazenl/ropenv: 1,3/ 1,3 kW

p
EER: 5,00 W/W
cop 100 % (topenbr 4.40 W/W
Rozměry (VxŠxH): 650 x 870 x 330 mm

Hmotnost: 46 kg _
Hladina akustického tlaku chlazeni / topeni (1m): 48/ 53

dB(A)
Hladina akustického výkonu: 63 dB(A)

D 02 Potrubí 76 957,00
Montáž napojovacího měděného potrubí ; ,

“
7 E K 751791111 . . , „ m ; 84,000 155,00: 13 020,00
„„ 5 „„._.„„„„„„_............ Efgqg'awgho 6 “4 X ovalmwwwmwm „..„„„.g..„.....„.„...„. „.m„„„.„...„„...,Ě.„...„....„„...„mmwmm
8 M 42981907

Trubka
p7edlzolovana Cu 1/4 (6 mm), stěna tl.

m Š 84,000 17500 E 14 700,00
€ 0,8 mm, Izolace 9 mm Ž

; Montáž napojovacího měděného potrubí E9 i K 751791112
ředizolovaného 10 3,3, x0,8

m 84,000 155,00 13 020,00

10Ě M 42981908 trubka p'Ěd'Zo'ovana G“ 3/8 (10 mm “ena "' m 84,000 21000 E 17 640,00
M+M „www .018 """: LĚE'ÉFÉ„Ž.L"„"L__.......,....„„W...„ „..Šm....._„„.._„..„. _M_....._.„ „„„„W„„.._„_„......._
11 * K R587417 Potrubí pro odvod kondenzátu vč. montáže m ; 43,400 210,00 9 114,00
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63/10 ;! „WWW„M„WW„„,„,WW„,WMWW„MMNWVMWWWWMMWWMNWMMMMMM"

jéé ly Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkemlCZK)
Ě

' ,! “
(

f *k12K ŘŠŽŠĚMM
LÍŠĚŠÍŠŠiŠ/ĚŠÉĚÍŠŠŠÉWWWWWmWWWÍĚWÝWZŠZŠĚ"WWWŠŠÍJBÍMWMMÉĚŠŠĚĚ

W+ŠWWMĚWWT“WW“W+WÍWEBER; “*““MWmf
,;

?""
„„

honzalv)„L„„5
„;„„í;

&K R051474 Spopvacrmatenal
“WWWW lig! g 1,000 SOO'DELWM 500,00i

„gwOSMStavebnwpfavum
,„„,1112200

15; K R0214051 Montáž požárníucpávky kpl 1,000 150000; 150000;
12;_5._.$92311_03„_„„..ngkv„„„ „521___ě_.„„_._„l:992;WĚŠW„_309932
šli;

K R5896113me Zhotoverjístavebníchhgrgswtupů do extžíižrwlíwwm „ČELWÉWMMM'JJOOU MWZĚSOQOŠ "WWM
850,00

š18š
K R0374125 Zhotovenígwních prostupú v_interiéru „„

kp!
mew _1250,00Ě „„,„_„_„„„_„L239;99_Ž

LŠlŠŽŽĚíÍĚŠĚŽĚŽĚWW. ŠŠŠFÁŽĚĚŽĚĚÍĚŽWISŽĚÉĚYĚÉŽXĚPÉÍĚLWW ..,řPl.„Ě„„W„.1:990 „„„iŠŠQLĚŽŠ„„.,„„„...„„„Ž.Š.2„91993í

D 04 Ostatní
M_WWW_„WW WMWWWWM „__._„WWWMŠŠŠ1_Jl-?7

„,W„mmmw„„M„„„3=21: K 043103009K Štítky pro označení kpl E 1,000 50000ž 500,00Ě

;22,KVYtbdebkvtbv2000052000023! K R021475 Revizníkniha kp! % 1,000 130000š 130000
Autorizované měřeníhluku W 1000 WM50000g

„„
500,00;

25 K R0514741 Těsnícímateríáíw
M M“ M

1,000 80,0%“— 3000

28 K R2585236 Doplňkový montážnímateriál kp! 1,000 10000i 100,00
29 K R258741 Šiga

Včetně montáž pro k'imatizační kus 8,000 94,00E 752,00
„KNRW wpaírmmmwmmmw „'7200NWÚBÍŠĚMW-mwwm-řžčm

ŠŠŠ R5841476 _ Přesun hrPPt “_ „„ ___t , „0590 1353-00Ě.„„W„„_„Ž%%
32% K R58741 ;gršítgrce

pro upevnění klimatizačních
kP' Š 1000 49003 4 90000

K R589412 Pomocnélešení kpx % 1,000 100000 100000
.=ŘŠÉŠŠ1W Revímšěíšunlmwnmem—M- kp!

W
1,000 ".WĚSŠÍĚČÉWWWL—Lh—>wwš0“0,00>

R847514 Kabely pro připojeníjednotek včetně montáže kpl
m-

1,000 1 500,00
Ě

1 500,00

33 JÉ. 'ÍÍŽŽŽÍÉM„„_„„ Diwaýlí„.„„.„,.„.„„„„..„„m.„„„.„„..„...„„ .ŠBLŠ.„„_..„„„1?92 „„......ŠŠŠŽŠĚĚWWW......,...ŠÍŠŽĚŠĚ.236132331":;akszxxzzzzw „

StranaszS



/;é/REKAPWULÁCÉ
ŠLEMĚMĚ ŠGUPBŠU PRACÍ

!; Stavba:

,! Instalace klimatizací v budovách MěÚ Příbram
if Objekt:

04 — VRN

Místo: Datum: 6. 1. 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatei:

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 239,00

VRN - Vedlejší rozpočtové nákiady 18 239,00

VRN1 — Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 001,00

VRN2 — Příprava staveniště 1,00
WWWWWWWWWWWMMWWMWMMW

VRN3 - Zařízení staveniště 200,00

VRN4 - Inženýrská činnost 29,00
MWWWMWWWWWWWWWWWWWMMWWWW

VRN6 — Územní včivy 1,00

VRN7 - Provozní vlivy 5,00
WWWWWWWWWWWW

VRN8 — Přesun stavebních kapacit 15 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 1 002,00
WWWWWWWW
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,šggums PMC!
„xf
!! Stavba:

; Instalace klimatizací v budovách MěÚ Příbram? Objekt:
04 - VRN

Místo: Datum: 6. 1. 2022 Í
Zadavatel:

Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

„WWWWWWWWWWWMMWWWMM „
PČ

ly Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
z._„„„„„..„„„mm„..„WWW„..,....„....„.„„„...,...„..,.„„„mmm...„.._..„......„.„„..,..„...„„„„....„._„„.„,....„„W.„„,..„„..„„„.„.„„..,„_„„„_„„„„___„„„„„„m„_„ ;

Nákle :; ' ! c !dy GuplSJ e kem
18 239,00

0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 239,00

DVFSLW PruzkunmgseodeweaPramevepragg „„ „W2QQJOO
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Š 1,000 2 000,00 E 2 000,00„wmmmm m..-.mmwmmmmm „WM „_„„„ .M„..„M„W„W„mw2 K R058741 Výrobníprojektová dokumentace 1,000 1,00; 1,00

„... D VRNŠWWWM
PříĚrava

sjgyggýšmwmmmmmw „.mmwm „W 1,00
3 K 020001000 Příprava staveniště 1,000 1,00 1,00

D VRN3mzmm„mwm„m. „.„Wmmmm „„.„MZQODO
1 4 E K 030001000 ŠZařízenístaveniště ; 1,000; 200,00E 200,00

D VRN4 „„ inženýrská činnost „__ „„ „_ . 29,00
K 040001000 Inženýrská činnost Š 1000“ 1,00
„ 043144000 Zkouškytěsnosti 1,000 1,00 1,00

045203000 Kompletační činnost 1,000 1 ,00
_ 1,00

8
;
K 045303000

KOÍrd|nacnllil0nost »
| . „ d) ,

„„
;

___
1,000

__..
1,00 1,00

9 Ě K 049303000
Na lady vznl Ievsouws oshspre amm

& 1,000 2500 25,00stavby E

9... VRN6 Uzemmvhvy, 100
10E K 3080001000 ÉÚzemnívlivy E 1,000Í 1,00Ě 1,00!

„Q. VRN7 WM PMXWMWWWWM„ „„ __„„„„_„T„..W„„_„„_„„ě„,99.
11 Ě K Ž070001000 EProvoznívlivy Í 1,000; 5,00Ě 5,00;

„3 VRN8„.„._„_ Přesu0„5t„3„vs?>msbjsa?9?5?„„w„.w „„ W.„..„„T„„._.._.„Jš_99?=90
f12š K Š081103000 ĚDenní doprava pracovníků na pracoviště Ě 1,0005 15 000,00! 15 000,00!

D VRNQ Ostatnínáklad
_“ _ _L002,00

K 090001000 Ostatnínáklady ž 1,000 1,00, 1,00
092103001 Náklady na zkušební provoz - 1,000 100% 1,00

15Ě K R587458 Nezjištěné náklady před realizací 5 1,000 1 000,00 E 1 000,00
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