
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000658 
Číslo smlouvy zhotovitele: 22-236

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný -  západ (vč. odpočívky Netovice 

vpravo) VD-ZDS, TP, AD, včetně BIM (pilotní projekt)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
10006-15937031/0710
zjq4rhz

a

2 PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojem:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
u Městského soudu v Praze, oddíl B. 
vložka 1434 
akciová společnost

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Správce společnosti „PGP/AMBERG -  RD PP velké a BIM 2020 
a
AMBERG Engineering Brno, a.s.
se sídlem: Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno



ICO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

49446703 
CZ49446703
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 
vložka 1120

zastoupen:
členem představenstva a prokuristou

jako Správce společnosti „PGP/AMBERG -  RD PP velké a BIM 2020

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění této smlouvy je zpracování dokumentace pro zadání stavby (VD-ZDS), technická pomoc 
a výkon autorského dozoru při realizaci stavby, pro stavbu „D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný -  západ“ a stavbu 
„D7 odpočívky Netovice -  pravá odpočívka“ (dále jen „stavba“ nebo ,,stavby“) dle vyhlášky č. 146/2008 
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v aktuálně platném znění a Směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikacích schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/l v aktuálně platném znění.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména 
metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000744, uzavřenou dne 25. 9. 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb 
v Kě

věetně DPH

34 378 949,00 Kč 7 219 579,29 Kč 41 598 528,29 Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody)
je
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6. Fakturace bude probíhat na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu prací.

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

Popis ěásti, etapy, dílěího plnění Lhůty plnění

Koncept VD -  ZDS Do 8 měsíců od výzvy objednatele

Koncept čistopisu VD -  ZDS Do 6 týdnů od projednám a odsouhlasení zapracování připomínek 
objednatele ke konceptu VD-ZDS

Čistopis VD -  ZDS Do 4 týdnů od projednám a odsouhlasení zapracování připomínek 
objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS

Technická pomoc při výběru 
zhotovitele Na výzvu objednatele -  do odevzdám čistopisu VD -  ZDS po ZŘ

Autorský dozor Na výzvu objednatele -  do doby dokončení realizace stavby

Ukončení plnění: do 23. 5. 2026

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D7, km 17,810 -  24,300

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
Příloha č. 8 -  Podklady k VZ. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, 
která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených 
subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si 
zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího 
kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné 
podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nejsou určeny.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné 
zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o 
odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předám a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky pro předám a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením 
Rámcové dohody: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele

za zhotovitele ředitel ateliéru Praha I.

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz Čl. III., bod 1., 
které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz Čl. III., bod 1..

9. Zhotovitel četně prohlašuje, že on, ani jeho poddodavatelé:
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a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani 

jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na 
takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při 
plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fýzickým 
osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se 
zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. 
Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení 
takového střetu.

9.Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně 
prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani 

jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na 
takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při 
plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fýzickým 
osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se 
zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. 
Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení 
takového střetu.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění 
svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v 
kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování 
osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen 
uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné 
znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby 
byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými 
právními předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Závod Praha - podatelna

adresa: Na Pankráci 546/56, Praha 4

PSČ: 140 00

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

e-mail: posta@rsd.cz.

k rukám:
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12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit 
dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to 
v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nepoužije se

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do 
všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy,
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení
8. Podklady k VZ
9. BIM Protokol včetně příloh

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.26 
12:46:26+02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 27.08.2022 10:30:21 +02:00 5



Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 02PA-000658 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
Předmětem plnění této smlouvy je zpracování dokumentace pro zadání stavby (VD-ZDS), technická pomoc a 
výkon autorského dozoru při realizaci stavby, pro stavbu „D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný -  západ“ a stavbu 
„D7 odpočívky Netovice -  pravá odpočívka“ (dále jen „stavba“ nebo ,,stavby“) dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v aktuálně platném znění a Směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikacích schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/l v aktuálně platném znění. Součástí plnění je i odevzdání informačního 
modelu stavby (BIM) v předmětném stupni projektové dokumentace.

Rozsah stavby je dán dokumentací pro územní rozhodnutí zpracovanou společností SUDOP PRAHA a.s. a 
územním rozhodnutím vydaným Městským úřadem ve Slaném, Stavebním úřadem pod sp. zn.: 
9843/2017/SÚ/Ho, č.j.: MUSLANY/27208/2019/SÚ s nabytím právní moci dne 16. 07. 2019, dokumentací pro 
územní rozhodnutí zpracovanou společností Pragoprojekt, a.s., územním rozhodnutím vydaným Městským 
úřadem ve Slaném, Stavebním úřadem pod sp. zn.: 10896/2019/SÚ/Bř, č.j.: MUSLANY/19451/2020/SÚ 
s nabytím právní moci dne 24.06.2020 a je dále řešen v projektové dokumentaci pro stavební povolení „D7 MÚK 
Knovíz -  MÚK Slaný -  západ“, zpracovanou společností PRAGOPROJEKT, a.s. (pozn.: projektová 
dokumentace DSP je zpracována vč. stavby D7 odpočívky Netovice -  pravá odpočívka).

Soupis prací sloužící k ocenění služeb (Příloha č.3 Smlouvy) a doplňuje níže uvedenou specifikaci předmětu 
plnění.

Objednatel poskytne zhotoviteli následující dokumentaci:

- Projektovou dokumentaci předchozího stupně (DSP) v elektronické podobě (*.pdf, *.dwg) jejíž součástí je 
část G2 Podklady a průzkumy v následujícím rozsahu příloh: (aktualizace dendrologického průzkumu, 
průzkum IS, podrobný pedologický průzkum -  součástí IGP, hluková studie, biologický průzkum, migrační 
studie, rešerše geotechnického průzkumu, hydrogeologický posudek, posouzení stávajících objektů 
v blízkosti stavby, posouzení ovlivnění stávajících studní v blízkosti trasy)

- Vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců dopravní a technické infrastruktury a ostatních účastníků 
k dokumentaci DPS

- Stavební povolení -  předpoklad předání v 09/2022

- Průzkumy a zaměření:
Multispektrální letecký průzkum, Air Vision Technology, s.r.o.; 03/2021 
Doplnění leteckého průzkumu, Air Vision Technology, s.r.o.
Proj ekt podrobného geotechnického průzkumu D7 RN 3 90 a 3 91.1, AZ CONSULT, spol. s r. o., 06/2021
Zaměření vybraných prvků kanalizace dálnice D7 -  oblast Slaný, RIGES s.r.o.; 06/2021
Stavebně technický průzkum SO 336 -  Retenční nádrž, PONTEX s.r.o.; 07/2021
Podrobný geotechnický průzkum, SUDOP PRAHA a.s.; 01/2020
Diagnostiky vozovek, -RODOS; 07/2019
Územní rozhodnutí č. MÚSLANY/27208/2019/SÚ
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

Další podklady budou předány na vyžádám.

Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení geotechnického průzkumu 
a závěry kontroly písemně sdělí objednateli do 21 kalendářních dní od předání geotechnického průzkumu 
objednatelem. Pokud Zhotovitel nesdělí objednateli v uvedené lhůtě připomínky, má se za to, že s předanými 
podklady souhlasí a jsou dostatečné pro zpracování příslušného stupně dokumentace. Toto ustanovení platí 
analogicky pro všechny předané podklady pro projekt zajišťované Objednatelem.
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Požadavky na Předmět plnění:

Zhotovitel je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb PK 
schválené Ministerstvem dopravy v aktuálním znění (dostupné na webových stránkách www.pjpk.cz). Všechny 
odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel.

Zhotovitel je povinen pravidelně (min. 1 x za měsíc) informovat Objednatele o průběhu zpracování zakázky s 
tím, že vždy představí aktuální stav rozpracovanosti projektu.

Zhotovitel je dále povinen postupovat v souladu s níže uvedenými požadavky upřesňujícími Předmět plnění.

Veškeré požadavky pro tvorbu informačního modelu stavby jsou uvedení v Příloze č. 9 -  BIM Protokol včetně 
příloh.

Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (dále jen „VD-ZDS“)

Na prvním výrobním výboru, který Zhotovitel svolá neprodleně (tj. nejpozději do 14 kalendářních dnů od 
písemného pokynu Objednatele k zahájení plnění Smlouvy nebo její dílčí části) bude odsouhlasen systém 
projednávání a odsouhlasení konceptu a harmonogram postupu prací.

V projektové dokumentaci VD-ZDS budou zapracovány všechny podmínky či požadavky vyplývající z 
vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů státní správy, získaných zhotovitelem k VD-ZDS. Tyto 
podmínky či požadavky budou před zapracováním do VD-ZDS projednány s Objednatelem.

V projektové dokumentaci VD-ZDS budou zapracována veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smluv 
uzavřených mezi ŘSD a vlastníky dopravní a technické infrastruktury a vlastníky nemovitostí.

V rámci zpracování projektové dokumentace zhotovitel upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro 
jednoznačné vymezení realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, které 
představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto musí 
být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické 
specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 
neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

Součástí ZOV budou schémata postupu výstavby mimo jiné jednoznačně popisující vedení veřejného provozu 
po dobu stavby.

V rámci dokumentace bude, na základě rozhodnutí/závazného stanoviska ke kácení a dendrologického 
průzkumu, zpracována příloha týkající se kácení stromů, včetně stromů v dočasném záboru. Následná péče o 
vegetaci bude v dokumentaci rozdělena dle Příkazu GŘ 11/2020 Zajištění následné péče o výsadbu.

Pravidla pro zpracování harmonogramu výstavby (HMG):

- HMG bude zpracován formou Ganttova diagramu s respektováním základních pravidel dle Metodiky pro 
časové řízení u stavebních zakázek (SFDI, 01/2018).

- HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce s významným dopadem do 
doby realizace (konsolidační násypy apod.) se doporučuje druhý stupeň podrobnosti). Pro každý stavební 
objekt/podobjekt bude v HMG samostatný úkol (např. pro směrově rozdělené komunikace je samostatně 
vedený pravý a levý most).

- V HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty (kritická cesta).
- V HMG budou zobrazeny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené ve VD-ZDS.
- HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny bez uvedení konkrétních termínů (týdny/měsíce 1 až X).
- V HMG, který bude součástí Dokumentace k VD-ZDS (dokumentace určená pro potřebu Objednatele) bude 

navíc vyznačen předpokládaný Datum zahájení prací, kritická cesta a minimální technicky/technologicky 
možná Doba pro uvedení stavby do provozu/Doba pro dokončení.

- K projednání HMG svolá projektant samostatný výrobní výbor do 2 měsíců od zahájení prací na VD-ZDS.
- Požadavky na HMG činností, vstupů a výstupů pro oblast informačního modelová staveb (BIM) jsou uvedeny 

v Příloze č. 9 -  BIM Protokol včetně příloh.

Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy:
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Při poskytování Technické pomoci v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby -  zpracování dodatečných 
informací vztahující se k VD-ZDS, soupisu prací a ZTKP je Zhotovitel povinen, na základě emailové výzvy 
objednatele, zaslat návrh odpovědi dodatečné informace obratem, nejpozději však do 24 hodin nebude-li v e
mailové výzvě uvedeno jinak.

Technická specifikace

Technická specifikace (příloha č. 5 Zadávací dokumentace stavby) zahrnuje:

Část I -  TKP
V tomto oddílu bude aktualizován seznam platných a pro stavbu relevantních TKP.
Část II -  ZTKP
Výchozím podkladem budou vzorové ZTKP pro Smluvní podmínky FIDIC -  červená kniha. Aktuální verze 
tohoto dokumentu bude Objednatelem poskytnuta před zahájením prací.
Zhotovitel prověří soulad ZTKP s projektovou dokumentací a položkovým soupisem prací a redukuje kapitoly 
ZTKP shodně s Částí I.
Část III -  Další požadavky Objednatele
V této části budou uvedeny zásadní podmínky pro realizaci stavby, které vyplývají zejména ze Stavebního 
povolení a z majetkoprávní přípravy (podmínky přeložkových smluv apod. ).
Technická specifikace bude odevzdána pouze v elektronické podobě v otevřeném formátu (.docx).

Zhotovitel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet. Při zpracování soupisu prací bude 
poskytovatel mimo jiné postupovat dle metodiky SFDI „Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy 
FIDIC“ (viz www.sfdi.cz) Soupis prací bude vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací 
staveb pozemních komunikací (OTSKP) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu plnění. Soupis prací bude 
Objednateli předán ve formátu XML, XLS a PDF.

Zhotovitel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr a položkového rozpočtu ve 
smyslu ZZVZ a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Zhotovitele při zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v rámci 
výběrového řízení na Zhotovitele stavby vztahujících se k PDPS, soupisu prací a Technické specifikaci a 
zpracování konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na Zhotovitele opravovány.

Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení geotechnického průzkumu 
a závěry kontroly písemně sdělí objednateli do 21 kalendářních dní od předání geotechnického průzkumu 
Objednatelem. Pokud Zhotovitel nesdělí objednateli v uvedené lhůtě připomínky, má se za to, že s předanými 
podklady souhlasí a jsou dostatečné pro zpracování příslušného stupně dokumentace. Toto ustanovení platí 
analogicky pro všechny podklady pro projekt zajišťované Objednatelem.

Veškeré požadavky pro oblast informačního modelování staveb (BIM), principy práce s digitálními daty ve 
společném datovém prostředí (CDE), definice Datového standardu a požadavky na Plán realizace BIM (BEP) 
jsou uvedeny v Příloze č. 9 -  BIM Protokol včetně příloh.
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Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 02PA-000658 objednatele

TECHNICKÉ PODMÍNKY PLNĚNÍ SMLOUVY
VD-ZDS bude zpracována dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikacích schválené 
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 v aktuálně platném 
znění

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map 
komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění

- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění

- C3 - Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění

- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění

- Příslušné metodické postupy uzavřené mezi ŘSD ČR a správci inženýrských sítí

- Vzorové listy staveb pozemních komunikací

- Metodické pokyny, směrnice

- BIM Protokol a jeho přílohy
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PA-000658 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost PGP/AMBERG -  RD projekty velké,
Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto zhotovitel služby „D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný -  západ (vč. odpočívky Netovice vpravo) VD- 
ZDS, TP, AD, včetně BIM (pilotní projekt), 02PA-000658“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam 
poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 
plnit

SANTIS a.s.

IČO: 25546791 
Brněnská 126/38, Žďár nad 
Sázavou 1, 591 01 Žďár nad 
Sázavou

Činnost v oboru 
projektování pozemních 
staveb
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PA-000658 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

PRAGOPROJEKT/AMBERG -  PRAGOPROJEKT/AMBERG -  RD PP velké a BIM 2020, 
Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto zhotovitel služby „D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný -  západ (vč. odpočívky Netovice vpravo) VD- 
ZDS, TP, AD, včetně BIM (pilotní projekt), 02PA-000658“, (dále jen ..zholovilcl"). tímto prohlašuje, že níže 
uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný -  
západ (vč. odpočívky Netovice vpravo) VD-ZDS, TP, AD, včetně BIM (pilotní projekt), 02PA-000658“.

Funkce Příjmení Jméno
Zodpovědný projektant v oboru dopravní 
stavby
Zodpovědný projektant v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce
Zodpovědný projektant v oboru 
technologická zařízení staveb
Zodpovědný projektant v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství
Zodpovědný projektant v oboru 
geotechnika
Zeměměřičské činnosti
Posuzování vlivů na životní prostředí
Inženýrské činnosti
Právník
Osoba BIM manažera
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Projektant v oboru tunelových staveb a 
rozsáhlých zemních prací
Projektant v oboru tunelových staveb a 
rozsáhlých zemních prací
Zodpovědný projektant v oboru technika 
prostředí staveb -  specializace technická 
zařízení („specialista vzduchotechnika^
Projektant v oboru projektování instalací 
elektrických zařízení („elektrotechnika v 
tunelech)

1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a 

jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000744.
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 02PA-000658 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000658 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný -  západ (vč. odpočívky Netovice 

vpravo) VD-ZDS, TP, AD, včetně BIM (pilotní projekt)

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“), 

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel ]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se
k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Obj ednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud 
se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]
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Příloha č. 8, ke Smlouvě č. 02PA-000658 objednatele

Podklady pro VZ
Podklady pro VZ tvoří samostatnou přílohu.

Obsah podkladů k VZ (Podklady k VZ.7z.001-054):

1. Dokumentace DSP
2. Multispektrální letecký průzkum
3. Doplnění leteckého průzkumu
4. Proj ekt podrobného geotechnického průzkumu D7 RN 390 a 391.1
5. Zaměření vybraných prvků kanalizace dálnice D7 -  oblast Slaný
6. Stavebně technický průzkum SO 336 -  Retenční nádrž
7. Podrobný geotechnický průzkum
8. Diagnostiky vozovek
9. Územní rozhodnutí č. MUSLANY/27208/2019/SÚ
10. Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
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Příloha č. 9, ke Smlouvě č. 02PA-000658 objednatele

BIM Protokol včetně příloh
BIM Protokol včetně příloh tvoří samostatnou přílohu.

Obsah tvoří:

1. Příloha A - BIM Protokol
2. Příloha A.I - Požadavky Objednatele na informace
3. Příloha A.I.a - Datový standard silniční stavby
4. Příloha A.II - Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)
5. Příloha A.III - Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)
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Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci
zejména metodou BIM 2020 - 01 ST-000744

AKCE

D7 MUK Knovíz - MUK Slaný -  západ (vč. odpočívky Netovice vpravo) VD-ZDS, TP, AD, včetně BIM (pilotní
projekt)

žlutě - vyp ln í uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 

stavebních nákladů 

nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 

část VD-ZDS*)

Technická pomoc 

objednateli - 

autorský dozor (v 

Kč bez

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 

bez DPH***)

2 567 144 518 1,235% 950

Předpokládaný celkový počet hod technické 

pomoci
X 2 829

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

35 940 023 2 687 550 38 627 573

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 31 691 399 2 687 550 34 378 949

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 88,18% 100,00% 89,00%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 

"Cena" v Rámcové smlouvě

** )  Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu 

prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do 

příslušné tabulky technické pomoci
* * * )  Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v
tabulce č. 2

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-
ZDS Rozdíl: Ok



Tabulka č. 2 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný -  západ (vč. odpočívky Netovice vpravo) VD-ZDS, TP, AD s BIM
Žlutě- uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Zadavatelem Počet hodin dle
Popis prací předpokládaný 

počet hod
nabídky

dodavatele
Kč/hod Cena v Kč

A. S ouhrnné řešen í s tavby

0. Průvodní zpráva

1. Přehledná situace

2. Koordinační situace

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)

4. Bilance zem ních prací

5. Zásady organizace výstavby

6. Celkové vodohospodářské řešení

Označení
stavebního objektu

Předp. výše SN 
bez DPH

B. Stavební část

SO 001 124 636 D em olice stavební buňky v km 21.140

SO 002 61 539 Demolice přístřešků AZ

SO 003 1 521 412 Úprava skladu v km 21.660

SO 004 179 586 D em olice zahradního domku v km 21,500

SO 005 5 200 000 D em olice mostu na I/7 přes silnici III/00725

SO 006 1 679 138 D em olice objektu v km 21,610

SO 020a 7 000 000 Příprava území - pravá odpočivka

SO 021 33 550 000 Příprava území - úsek Knovíz -1/16

SO 101 747 764 742 H lavní trasa D7 - úsek Knoviz -1/16

SO 104 171 017 853 Úprava stáv. silnice I/7 - úsek Knoviz - 1/16

SO 111 27 687 705 MÚK Kvič

SO 112 45 292 094 MÚK Slaný - západ

SO 125 15 157 653 Úprava silnice 11/118

SO 125.1 97 495 Úprava silnice 11/118 - sjezd u vrakoviště

SO 125.2 206 448 Úprava silnice 11/118 - sjezd k ČSPH

SO 126 1 743 346 Úprava silnice III/23639

SO 127 13 164 806 Úprava silnice III/00725

SO 130a 41 759 595 Pojížděné kom unikace - pravá odpočivka

S 0132 2 939 952 Napojeni budoucí odpočívky na D7 v  km 19,800 vlevo

SO 134 975 111 Chodník na silnici 11/118

SO 134a 4 374 231 Chodníkové plochy - pravá odpočivka

SO 136a 1 500 000 Dětské hňšté - pravá odpočivka

SO 151 3 338 271 Přeložka polni cesty v km 21,8-22,5 vlevo

SO 155 918 494 Úprava polni cesty v obci Kvič

SO 156 103 566 Úprava polni cesty pod SO 203

SO 157 256 279 Úprava polní cesty pod SO 204

SO 170 9 840 000 Staveništní komunikace

SO 180 5 868 000 Přechodné dopravní značení

SO 190a 483 000 D opravní značeni - pravá odpočivka

SO 190.1 12 186 000 Svislé a vodorovné dopravní značeni D7 -  úsek Knoviz -1/16

SO 190.2 939 400 Portály pro dopravní značeni D7 - úsek Knoviz -1/16

SO 190.3 1 346 000 Prom ěnné dopravní značení D7 - úsek Knovíz - 1/16

SO 190.4 966 000 D opravní značení na silnici 1/16

SO 190.5 1 244 000 D opravní značení na siln icích II. a III. třídy

SO 201 62 411 099 Most na D7 přes silnici III/00725

SO 202 19 272 487 Most na D7 přes silnici 11/118

SO 202.1 28 534 732 Rekonstrukce stáv. mostu na D7 přes silnici 11/118

SO 203 155 824 829 Most na D7 přes údolí Šternberského potoka

SO 203.1 67 419 100 Rekonstrukce stáv. mostu na D7 přes údolí Šternberského potoka

SO 204 115 141 765 Most na D7 přes údolí červeného potoka

SO 204.1 41 620 023 R ekonstrukce stáv mostu na D7 přes údolí Červeného potoka

SO 301 21 608 217 D ešťová kanalizace hlavni trasy km 17,740-20,000

SO 302 17914  196 D ešťová kanalizace hlavní trasy km 20,000-21.420

SO 303 2 819 739 D ešťová kanalizace hlavni trasy km 21,690-22,080

SO 304 5 021 830 D ešťová kanalizace hlavni trasy km 22,080-22,760

SO 305 6 285 064 D ešťová kanalizace hlavní trasy km 22,950-23,697

SO 306 7 137 241 D ešťová kanalizace hlavni trasy km 23,697-24,350

SO 330 1 728 787 Úprava zatrubněného odpadu DN 300 v km 18,907

SO 330a 5 996 544 D ešťová kanalizace -  pravá odpočivka

SO 332 550 036 Úprava zatrubnéni DN 400 pod mostem  v  km 21,156

SO 333 600 975 Úprava areálové kanalizace firm y STAVIMAT s.r.o.

SO 334 1 113 807 Úprava dešťové kanalizace km 21,540-21,950

SO 336 1 376 964 Úprava dešťové kanalizace km 22,810-22.930

SO 340 177 702 Úprava kanalizace odpočivky Netovice

SO 341 3 549 944 Přeložka vodovodu DN 400 a ovládacího kabelu v km 18.380

SO 342 1 536 316 Přeložka vodovodu DN 150 v  km 21,710

SO 343 307 820 Úprava vodovodu DN 300 v  km 23,440

SO 344 2 852 841 Přeložka vodovodu DN 200 v km 23,780

SO 361 6 400 302 DUN č. 1 včetně odpadu v km 17,580 vlevo

SO 362 6 403 078 DUN č. 2 včetně odpadu v km 21,360 vlevo



SO 363 2 927 635 DUN č. 3 včetně odpadu v km 21.780 vlevo

SO 364 3 492 505 DUN č. 4 včetně odpadu v  km 22,730 vlevo

SO 365 3 950 987 DUN č. 5 včetně odpadu v km 23,015 vlevo

SO 381 170 127 Úpravy meliorací -  úsek Knoviz -1/16

SO 390 14 273 000 Retenční nádrž č. 1 včetně odpadu v km 17,550

SO 391.1 15 778 183 Retenční nádrž č. 2 včetně odpadu v km 21,400

SO 391.2 188 650 Úprava koryta Šternberského potoka v km 21.540

SO 392 6 720 879 Retenční nádrž č. 3 včetně odpadu v km 21,660

SO 483a 900 000 Systém organizace parkování - pravá odpočívka

SO 490 100 000 Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS -  Kvíc

SO 491 6 100 000 Systém DIS-SOS -  kabelové vedení

SO 492 5 100 000 Systém DIS-SOS -  hlásky

SO 493 2 800 000 Systém DIS-SOS -  šachty a prostupy

SO 494 3 900 000 Systém DIS-SOS -  trubky pro optické kabely

SO 495 4 200 000 Systém DIS-SOS -  meteostanice

SO 496 1 200 000 Systém DIS-SOS -  autom atické sčítače dopravy

SO 497 2 300 000 Systém DIS-SOS -  kam erový dohled

SO 497.1a 2 000 000 Kam erový dohled - pravá odpočívka

S0498 2 300 000 Systém DIS-SOS -  optické kabely ŘSD

SO 520 260 677 Přeložka STL plynovodu DN 80 v km 22,9

SO 701 3 000 000 Přístřešky AZ

SO 722 55 466 Náhradní oplocení v MÚK Kvič

SO 723 137 609 Náhradní oplocení u SO 203

SO 724 331 451 Náhradní oplocení u SO 204

SO 761 10 130 135 PHS km 19,12-19,56 vpravo u obce Netovice

SO 762 2 512 062 PHS km 21,07-21,24 vpravo u obce Kvíc

SO 763 15 072 116 PHS km 20,64-21,24 vlevo u obce Kvíc

SO 764 5 792 625 PHS km 21,26-21,83 vpravo u obce Kvíc

SO 765 6 374 884 PHS km 21,24-21.83 vlevo u obce Kvíc

SO 766 12 694 967 PHS km 22,76-23,42 v levo u obce Studenéves

SO 801 55 000 000 Vegetační úpravy dálnice D7 - úsek Knoviz -1/16

SO 801a 600 000 Vegetační úpravy - pravá odpočívka

SO 831 9 334 419 R ekultivace zrušených kom unikací -  úsek Knoviz -1/16

SO 834 16 742 040 R ekultivace ploch dočasného záboru - úsek Knoviz - 1/16

SO 851a 2 000 000 Vybavení odpočívky mobiliářem - pravá odpočívka

SO 853a 400 000 Informační poutač - pravá odpočívka

SO 861 7 493 220 Oplocení dálnice D7 - úsek Knoviz -1/16

SO 861a 1 245 600 Oplocení odpočívky - pravá odpočívka

SO 871 Zalesněni pozemků - náhrada vynětí z PUPFL

D. D oklady

E. Soup is  p rac í (včetně V ýkazu vým ěr)

F. K o n tro ln í rozpočet

G. S o uv is íc í dokum entace

H. ZTKP

R eprogra fie  v počtu  dle  VOP

Celkem VD-ZDS bez DPH 31 691 399

Pozn.:
Zhotovitel zapracuje dle požadavků objednatele a na jeho výzvu případné přeložky CEŽ a CETINu, které zpracovává jiný zhotovitel.



Tabulka č. 3 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Autorský dozor

D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný -  západ (vč. odpočívky Netovice vpravo) VD-ZDS, TP, AD, včetně BIM
(pilotní projekt)

45 000 000,00 2 250 000,00

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena TP objednateli celkem bez DPH 555 750
Cena AD celkem bez DPH 2 131 800
Cena TP a AD celkem bez DPH 2 687 550
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD a TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné, reprofrafie apod.

Dílčí činnosti TP TP
činnost hodin

Technická pomoc projektanta - analýza dopadů provedeného leteckého průzkumu území do 
stavby v porovnání s dokumentací DSP, průzkumem sítí a geotechnickým průzkumem 

stavby, specifikace problematických oblastí stavby pro zapracování do projektu VD-ZDS a 
návrh opatření k zapracování do VDZS (případně vypracování ověřovacího průzkumu 

zjištěných problematickcýh oblastí na pokyn objednatele

Technická pomoc objednateli při projednávání stavby v rámci prosazaní navrženého a 

objednatelem požadovaného technického řešení

Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby (zpracování odpovědí na 
dodatečné informoace uchazečů, vypracování čistopisu dokumentace VD-ZDS se 
zapracování dodatečných informací včetně reprografie v počtu 6+6)

Technická pomoc projektanta - porovnání dopadů provedeného leteckého průzkumu území 

stavby, specifikace problematických oblastí stavby pro zapracování do projektu VD-ZDS, 
projekt pozemního ověřovacího průzkumu problematickcýh oblastí zjištěných porovnáním 

leteckého pružku, průzkumu sítí a geotechnického průzkumu stavby

Technická pomoc o - technická rozpracovanost zvlášť složitých stavebních objektů či 
konstrukčních celků včetně vyvolaných změn VD-ZDS na základ pokynu objednatele (v 

důsledku správních rozhodnudí apod.)

Technická pomoc prověřování avariant technického řešení na základě pokynu objednatele

Doplňující odborné popř. právní poradenství

Doplňující odborné posudky, expertýzy, vypracování dodatečných technickcých návrhů 
vzniklých v v průběhu přípravy a projednání stavby na pokyn objednatele

celkem hodin
Kč/hod

Celkem Kč bez DPH 555 750
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 

kvalitativních parametrů stavby.
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 

z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 

prodloužení lhůt výstavby.
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 

s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 

stavby.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 

množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 

kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů 

a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací



Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:

• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 

výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech

• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 

vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 

úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

celkem hodin

Kč/hod

Celkem Kč bez DPH 2 1 3 1 8 0 0

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 

nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 

zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 

nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 

ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tř í (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

5. Součástí plnění je i tvorba informačního modelu stavby (BIM)



Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 02PA-000658 objednatele

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000658 
Číslo smlouvy zhotovitele:.........................

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D7 MUK Knovíz - MUK Slaný -  západ (vč. odpočívky Netovice vpravo)

VD-ZDS, TP, AD, včetně BIM (pilotní projekt)

(dále jen „Smlouva")

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČO: 45272387

Společnost AMBERG Engineering Brno, a.s.
se sídlem: v Brně, Ptašínského 10, PSČ: 602 00 
IČO: 49446703

jakožto dodavatelé PRAGOPROJEKT/AMBERG -  RD PP velké a BIM 2020, tímto čestně prohlašují, že oni, 
ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným 

supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení 
či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění 
jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím 
se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech 
nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní 
strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.

Díqítálně podepsal
Digitálně podepsal

Datum: 2022.07.26 
09:54:34 +02'00'

Datum: 2022.07.22 07:39:20 
+ 02 '00 '

předseda představenstva 
PRAGOPROJEKT, a.s.

předseda představenstva 
AMBERG Engineering Brno, a.s.



Příloha A
BIM PROTOKOL

D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný -  západ (vč. odpočívky 
Netovice vpravo) VD-ZDS, TP, AD, včetně BIM (pilotní 
projekt)
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Úvod
Tento dokument vznikl na podkladu a v souladu s metodikami pro oblast BIM vydanými 
Státním fondem dopravní infrastruktury.

Protokol slouží jako podpora koordinace účastníků výstavby při informačním modelování 
staveb. Primárním účelem Protokolu je zajistit vytvoření (celkových i dílčích) digitálních 
modelů v realizaci a provozu Díla, jeho údržby, oprav, úprav (včetně rozšíření nebo 
přestavby) či odstranění (včetně jakékoli jeho součásti nebo příslušenství).

Účelem Protokolu je také podpora spolupráce v rámci Projektového týmu a zavedení 
společných standardů, zásad spolupráce a pracovních metod.

Protokol obsahuje ustanovení, která stanovují pravidla předání digitálních dat týkajících se 
digitálního modelu stavby.

1 Vymezení pojmů (definice)
Pokud kontext nevyžaduje jinak, budou mít slova a slovní spojení použitá v tomto 
dokumentu a jeho přílohách následující význam s tím, že se použijí i definice obsažené jinde 
ve Smlouvě.

Členové projektového týmu: osoby uvedené v definici Projektového týmu, včetně dalších 
osob (např. nahrazujících stávající Členy projektového týmu) určených Objednatelem nebo 
Zhotovitelem podle tohoto Protokolu.

Datový objekt: digitální reprezentace čehokoliv vnímatelného nebo myslitelného, zřetelně 
existujícího, i když ne nutně hmotného, reprezentovaného v Digitálním modelu stavby.

Datový standard Objednatele: všechny Objednatelem požadované popisné informace v 
Digitálním modelu stavby ve vztahu k definovaným užitím BIM.

Digitální model stavby (DIMS): strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace 
Stavby nebo její části, obsahující jednotlivé datové objekty s jejich vlastnostmi a grafickou 
podobou potřebnou pro požadované zobrazení.

Digitální modelování: soubor činností a postupů, kterými je zajišťováno pořizování, 
poskytování, udržování, využívaní a uchovávání Informačního modelu stavby.

Dílčí digitální model stavby (Dílčí DIMS): Digitální model stavby určité části stavby.

Dokument: jakákoliv písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace.

Dokument v digitální podobě: dokument vytvořený prostřednictvím elektronického 
systému (informačního systému, aplikace) nebo dokument konvertovaný z analogové 
podoby pomocí skeneru.

Element: digitální reprezentace stavebního prvku nebo stavební konstrukce v Digitálním 
modelu stavby.

Informační model stavby (IMS): souhrn veškerých dokumentů, grafických (obrazových, 
geometrických apod.) a popisných (alfanumerických) údajů o stavbě, zahrnující i Digitální
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model (modely) stavby, umožňuje jej vést a sdílet v elektronické podobě i prostřednictvím 
CDE v průběhu času a který je Projektový tým povinen poskytnout podle Smlouvy.

Koordinátor BIM: osoba na straně Zhotovitele.

Plán realizace BIM (BEP): dokládá plnění požadavků Objednatele, případně je konkretizuje 
a rozvíjí.

Požadavky Objednatele na informace: smluvní dokument, který je součástí Protokolu, 
obsahující technické specifikace Objednatele na data včetně požadavků na informační 
model. Dokument určuje požadavky na geometrickou podrobnost, popisné vlastnosti, 
specifické zásady a požadavky podle oborové příslušnosti, datové formáty a další zásady 
související s požadovanými daty, podle kterých má být informační model a jeho dílčí části 
vypracovávány a dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Projektový tým: osoby podílející se na zhotovení, správě a provozu Informačního modelu 
stavby, zejména Manažer informací, Správce informací, Koordinátor BIM, popřípadě další 
fyzické nebo právnické osoby, které jsou v přímém či nepřímém smluvním vztahu 
s Objednatelem, a které se jakkoliv účastní zhotovení a provozu Informačního modelu 
stavby, jehož prostřednictvím bude realizováno plnění podle Smlouvy.

Protokol: jsou pravidla stanovená v tomto dokumentu pro tvorbu, předání a užití 
Informačního modelu stavby „BIM Protokol".

Sdružený digitální model stavby: Digitální model stavby pro jednu konkrétní fázi či 
vývojový stupeň životního cyklu Stavby, který vzniká tak, že se k Dílčímu digitálnímu modelu 
stavby připojí všechny, pro danou fázi či vývojový stupeň projektu relevantní dílčí modely.

Společné datové prostředí (CDE): hlavní zdroj sdílených informací, jehož prostřednictvím 
se shromažďují, udržují, sdílí a poskytují informace, včetně veškerých Dokumentů pro Členy 
projektového týmu.

Správce informací: osoba na straně Objednatele pověřená správou dat, včetně správy dat 
ve Společném datovém prostředí (CDE).

Záznam: veškeré dohodnuté dokumenty, procesy (workflow) a komunikace související s 
prováděním Díla, včetně Dokumentů v digitální podobě a komunikace řízení (např. 
předávání, schvalování, žádosti o změny nebo doplnění informací), které jsou nebo mají 
být vloženy do Společného datového prostředí (CDE).

2 Úvodní a všeobecná ustanovení
2.1 Protokol a smlouva

Protokol, jako součást Technické specifikace tvoří nedílnou součást Smlouvy.

Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak (nebo není-li uvedeno vůbec), je pořadí závaznosti 
jednotlivých příloh Protokolu následující:
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A.I - Požadavky Objednatele na informace

A.I.a - Datový standard silniční stavby 

A.II - Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)

A.III - Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními Protokolu a jeho příloh se užije 
výkladové pravidlo uvedené v článku 3 Protokolu.

2.2 Všeobecné zásady

Protokol vymezuje Informační model stavby a Digitální modely stavby, které musí vytvořit 
Členové projektového týmu, a zavádí specifické povinnosti, závazky a omezení související s 
užitím těchto modelů (a veškerých jejich částí).

Všichni Členové projektového týmu jsou pak povinni dodržovat a řídit se Protokolem a 
připojit Protokol jako přílohu ke svým smlouvám nebo ujednat jeho závaznost s ostatními 
Členy projektového týmu (či svými Podzhotoviteli) jako součást, vedle či namísto takových 
smluv, aby tím zajistili, že všechny osoby užívající, vytvářející a dodávající Informační model 
stavby přijmou společné standardy nebo způsoby práce popsané v Protokolu a že všechny 
osoby užívající Informační model stavby vytvořený jiným Členem projektového týmu (v 
rámci licence či podlicence) mají jednoznačné právo tak činit.

Protokol stanovuje, že Členové projektového týmu jsou povinni poskytnout své relevantní 
plnění, a to především za použití Informačních modelů stavby.

2.2.1 Účel protokolu

Primárním účelem Protokolu je zajistit vytvoření Informačních modelů stavby ve 
stanovených fázích přípravy, navrhování, provádění či provozu Díla, jeho údržby, oprav, 
stavebních úprav (včetně rozšíření nebo přestavby) či odstranění stavby nebo její části.

Protokol obsahuje ustanovení, která stanovují pravidla předání digitálních dat týkajících se 
Informačního modelu stavby ve stanovených fázích přípravy, realizace či provozu Díla.

Účelem Protokolu je také podpora efektivní spolupráce v rámci Projektových týmů a přijetí 
společných standardů, zásad spolupráce a pracovních metod.

2.2.2 Duševní vlastnictví

S ohledem na intenzivní spolupráci a výměnu dat jsou upravena práva duševního vlastnictví 
tak, aby digitální model stavby (či jakékoli jeho části) mohl být užit zamýšleným způsobem 
a aby práva duševního vlastnictví Členů projektového týmu byla chráněna proti porušení.

2.2.2.1 Podlicence poskytnutá Objednatelem

Pokud má Zhotovitel dle pokynu Objednatele pro provedení Díla vycházet z něčeho, co 
požívá ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „AZ") (dále jen 
„Autorské Dílo"), Objednatel Zhotoviteli poskytuje k takovému Autorskému Dílu 
neodvolatelnou podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení 
podlicencí) za následujících podmínek:
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• podlicence se poskytuje pouze k užití Autorského Díla stavbou a pro veškeré další 
účely podle této Smlouvy, zejména:

a) na dokončení nehotových částí Autorského Díla, jeho úpravu, či doplnění. V 
případě, že by mělo dojít takovou úpravou, či doplněním k zásadnímu 
zásahu do Autorského Díla, je Objednatel povinen zajistit součinnost mezi 
Zhotovitelem a autorem takového Autorského Díla;

b) pro rozmnožení Autorského Díla stavbou;
c) po dokončení Díla též pro účely provádění změn Díla zhotoveného na 

základě Autorského Díla včetně jeho úpravy, přestavby, či odstranění, a to 
včetně kterékoliv jeho části podle pokynů Objednatele. Zhotovitel je 
oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností;

• podlicence je, s výjimkou rozmnoženiny Autorského Díla stavbou, územně 
neomezená;

• podlicence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah, Zhotovitel je oprávněn 
užívat Autorské Dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;

• podlicence se poskytuje na dobu spolupráce mezi Objednatelem a Zhotovitelem; a
• Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele užít Autorské Dílo k 

projektování dalších děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin tohoto 
Autorského Díla stavbou, než pro jaké to bylo dohodnuto v této Smlouvě;

V případě, že by součástí Autorského Díla byla též práva pořizovatele databáze, je součástí 
podlicence právo k užití databáze v rozsahu této Smlouvy. Pokud by současně s Autorským 
Dílem došlo k dodání databáze, kterou Zhotovitel nevyužije k výkonu práv k Autorskému 
Dílu podle této Smlouvy, zejména pak databáze prvotně určené Objednateli pro dodávání 
děl prostřednictvím Společného datového prostředí (CDE), je Zhotovitel povinen 
maximálně šetřit práv k této databázi, zejména pak omezit další šíření této databáze třetím 
stranám.

Odměna za poskytnutí této podlicence je na základě souhlasné vůle součástí Přijaté smluvní 
částky.

2.2.2.2 Licence poskytnutá Zhotovitelem

Pokud by bylo součástí plnění Zhotovitele Autorské Dílo, ve smyslu Informačního modelu 
stavby, uděluje Zhotovitel Objednateli k takovému Autorskému Dílu neodvolatelnou licenci 
za následujících podmínek:

• licence se poskytuje jako výhradní;
• licence se poskytuje k užití Autorského Díla pro účely rozmnoženiny Autorského Díla 

stavbou a pro veškeré další účely s tím související, zejména pro
a) publikaci Autorského Díla včetně prezentace a propagace Autorského Díla, 

popřípadě účely obdobné;
b) nabídková a poptávková řízení v souvislosti s účelem Díla;
c) výběr Zhotovitele a pro provádění rozmnoženiny Autorského Díla stavbou;
d) po dokončení Autorského Díla též pro účely provádění změn Stavby;

• licence je, s výjimkou rozmnoženiny Autorského Díla stavbou, územně neomezená;
• licence je ryze opravňující, tzn. Objednatel nemá povinnost Autorské Dílo užít;
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• licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských; a
• Objednatel má právo bez souhlasu Zhotovitele licenci či její část postoupit třetí 

osobě, či jí poskytnout podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo 
licencí (řetězení podlicencí).

V případě, že by součástí Autorského Díla byla též práva pořizovatele databáze, je součástí 
licence právo k užití databáze v rozsahu podle této Smlouvy. Pokud by současně s 
Autorským Dílem došlo k dodání databáze, kterou Objednatel nevyužije k výkonu práv k 
Autorskému Dílu podle této Smlouvy, zejména pak databáze využívané opakovaně 
Zhotovitelem při dodávání děl v CDE, je Objednatel povinen maximálně šetřit práv 
Zhotovitele k této databázi, zejména pak omezit další šíření této databáze třetím stranám.

Odměna za poskytnutí této licence podlicence je na základě souhlasné vůle součástí Přijaté 
smluvní částky.

Pro vyloučení pochybností je součástí práv Objednatele i právo na jakoukoli změnu Díla 
zhotoveného na základě Autorského Díla včetně její úpravy, přestavby, či odstranění, a to 
včetně kterékoliv její části. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k 
provedení těchto činností.

Zhotovitel má právo na autorský dohled dle § 11 odst. 3 AZ nad dodržováním 
architektonické hodnoty svého vytvořeného Autorského Díla.

Objednatel není oprávněn bez výslovného souhlasu Zhotovitele užít Autorské Dílo k 
projektování dalších děl, než pro jaké to bylo dohodnuto ve Smlouvě.

Zhotovitel Objednateli odpovídá výlučně za Autorské Dílo v rozsahu, tak jak jej zpracoval 
sám. Pokud došlo následně ke změně Autorského Díla, Zhotovitel za takto změněné 
Autorské Dílo odpovídá, pouze pokud výslovně převzal odpovědnost. Tento článek se 
netýká změn, které nemají vliv na vlastnosti Autorského Díla vyhotoveného Zhotovitelem. 
Zhotovitel odpovídá za Autorské Dílo v plném rozsahu i tehdy, byly-li osobou odlišnou od 
Zhotovitele učiněny takové změny Autorského Díla, které nemají vliv na vlastnosti 
Autorského Díla, jak bylo poskytnuto Zhotovitelem.

Zhotovitel je oprávněn ponechat si pro vlastní užití jakékoli originály plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení a textových určení (specifikací), které byly vyhotoveny v souvislosti s 
přípravou Autorského Díla.

Zhotovitel je oprávněn uveřejnit, že je autorem Autorského Díla.

Zhotovitel je oprávněn svůj návrh, jakož i realizaci svého Autorského Díla zveřejnit ve svém 
tištěném portfoliu, jakož i na svých internetových stránkách jako svou referenci.

2.2.3 Elektronická výměna dat

Cílem Protokolu je odstranit potřebu samostatných dohod o elektronické výměně dat mezi 
Členy projektového týmu pokrytím hlavních rizik spojených s poskytováním elektronických 
dat, zejména rizika poškození dat po přenosu.

Člen projektového týmu neponese vůči Objednateli žádnou odpovědnost v souvislosti 
s jakýmkoli poškozením nebo neúmyslným pozměněním či úpravou elektronických dat v
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Informačním modelu stavby, ke kterým dojde po přenosu takových dat Objednateli, s 
výjimkou případů, kdy k takovému porušení, pozměnění nebo úpravě dojde následkem 
nedodržení tohoto Protokolu Členem projektového týmu.

2.2.4 Definice modelů, na něž se vztahuje protokol

Protokol se vztahuje na veškeré Informační modely stavby, které jsou předmětem plnění 
(nebo jeho součástí) Zhotovitele podle Smlouvy nebo podkladem pro plnění Zhotovitele 
podle Smlouvy.

2.3 Koordinátor BIM/ Správce informací

Protokol Objednateli a Zhotoviteli ukládá, aby v souladu se Smlouvou a s tímto Protokolem 
ustanovili v závislosti na předmětu plnění podle Smlouvy a konkrétních potřebách daného 
projektu osobu/ osoby, které budou plnit úlohu Koordinátora BIM a Správce informací.

Objednatel je oprávněn slučovat některé role do jedné osoby. Objednatel odpovídá za 
ustanovení Správce informací a musí zajistit, aby bylo obsazení funkce Správce informací 
zajištěno (ať už Objednatelem, nebo jinou stranou) na celou dobu sjednanou ve Smlouvě.

2.4 Požadavky Objednatele na informace

Požadavky Objednatele na informace, jsou obsaženy v tomto Protokolu tak, aby do 
patřičných smluv Členů projektového týmu mohly být Požadavky Objednatele na 
informace vztahující se na Informační model stavby výslovně začleněny.

V případě revize a aktualizace Požadavků Objednatele na informace, je nutné postupovat v 
souladu se smluvními změnovými mechanismy (představuje-li daná konkrétní revize změnu 
ve smyslu Smlouvy) nejedná-li se o upřesnění v rámci Plánu realizace BIM (BEP).

3 Přednost smluvních dokumentů
Tento Protokol tvoří součást Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem. V 
případě rozporu mezi ustanoveními tohoto Protokolu a Zvláštními podmínkami platí, že 
zvláštní ustanovení Protokolu, včetně ustanovení jeho příloh, nemá přednost před 
obecnými ustanoveními Zvláštních podmínek. Ustanovení příloh Protokolu mají přednost 
před obecnými ustanoveními Protokolu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby Členové projektového týmu (vyjma členů určených 
Objednatelem) byli vázáni tímto Protokolem. V případě rozporu mezi ustanoveními tohoto 
Protokolu a smlouvou, kterou uzavřel Zhotovitel s jakýmkoliv Členem projektového týmu 
a připojil k ní tento Protokol, má ve vztahu k Objednateli mezi nimi přednost tento Protokol.

Smluvní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem tvoří tzv. základní smluvní vztah. Ve 
vztahu k povinnostem upraveným v Protokolu je pak nezbytné, aby byl Protokol převzat i 
do vztahů mezi Zhotovitelem a Členy projektového týmu.
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4 Povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen, s výjimkou případů, kdy takové povinnosti jsou povinností či 
součástí povinností Člena projektového týmu:

a) zajistit, aby až do konce doby stanovené Smlouvou byly v případě potřeby 
revidovány a aktualizovány Požadavky Objednatele na informace;

b) zajistit, aby role Správce informací byla podle potřeb obměňována nebo 
obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze Smlouvy byla nepřetržitě k 
dispozici osoba plnící jeho úlohy;

c) schválit, nebo vydat připomínky k Plánu realizace BIM (BEP) předloženého 
Zhotovitelem;

d) schválit, případně vydat připomínky k Digitálnímu modelu stavby zpracovaného 
nebo aktualizovaného Zhotovitelem;

e) zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít postavení 
správce, s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) 
č. 2016/679), tzv. GDPR; a

f) stavět své vztahy s Členy projektového týmu na porozumění vzájemných očekávání, 
poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení dohodnutých společných 
cílů.

5 Povinnosti Zhotovitele a členů projektového týmu 
5.1 Zhotovitel je povinen

a) dodržovat Protokol;
b) s Řádnou odbornou péčí vytvořit nebo dodat Informační model stavby podle 

Požadavků Objednatele na informace a dalších příloh Smlouvy;
c) zajistit, aby Členové projektového týmu (zejména všichni podzhotovitelé 

Zhotovitele) byli vázáni Protokolem a ujednáními týkajícími se práv duševního 
vlastnictví;

d) dodat Informační model stavby v podrobnosti stanovené pro danou fázi a v souladu 
s Požadavky Objednatele na informace;

e) užívat Informační model stavby či jakoukoli jeho část pouze v souladu s ujednáními 
týkajícími se práv duševního vlastnictví;

f) stavět své vztahy s ostatními Členy projektového týmu na porozumění vzájemných 
očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení dohodnutých 
společných cílů;

g) dodat Digitální modely stavby v otevřeném formátu .ifc (Industry Foundation 
Classes) podle ČSN EN ISO 16739 a v nativním formátu použitého softwarového 
nástroje pro tvorbu Digitálního modelu stavby;

h) dodat projektovou dokumentaci a případné další související dokumenty v nativním 
a otevřeném formátu;

i) zajistit, aby vždy byly dodržovány aktuální Požadavky Objednatele na informace;
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j) zajistit, aby role Koordinátora BIM byla podle potřeb obměňována nebo 
obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze Smlouvy byla nepřetržitě k 
dispozici osoba plnící jeho úlohy;

k) zajistit aktuálnost a správnost dat, které Zhotovitel vložil do Společného datového 
prostředí (CDE);

l) zajistit zpracování a případné aktualizace Plánu realizace BIM (BEP) odpovídající 
požadavkům Objednatele a předat jej Objednateli ke schválení;

m) na žádost Objednatele doplnit, nebo upřesnit Plán realizace BIM (BEP) a předat jej 
Objednateli ke schválení do 14 dní od žádosti objednatele;

n) dodržovat Plán realizace BIM (BEP); a
o) zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít postavení 

zpracovatele a Objednatel postavení správce, s Obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), tzv. GDPR.

5.2 Každý člen projektového týmu, není-li stanoveno jinak, je povinen

a) dodržovat Protokol;
b) dodržovat Plán realizace BIM (BEP);
c) s Řádnou odbornou péčí vytvořit nebo dodat Informační model stavby, nebo jeho 

část, k jehož dodání se zavázal, podle Požadavků Objednatele na informace, 
Datových standardů a dalších příloh smlouvy;

d) dodat Informační model stavby, resp. jeho část, k jehož dodání se zavázal, mj. 
v podrobnosti odpovídající stanovené fázi, v obsahu a rozsahu odpovídajícím 
Smlouvě a Protokolu;

e) dodat Digitální modely stavby (nebo jejich části, k jejichž dodání se zavázal) v 
otevřeném formátu .ifc (Industry Foundation Classes) podle ČSN EN ISO 16739 a v 
nativním formátu použitého softwarového nástroje pro tvorbu Digitálního 
modelu stavby;

f) dodat výkresy (nebo jejich části, k jejichž dodání se zavázal), a související 
dokumenty v nativních a otevřených formátech;

g) užívat Informační model stavby či jakoukoli jeho část pouze v souladu s 
ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví;

h) stavět své vztahy s ostatními Členy projektového týmu na porozumění 
vzájemných očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení 
dohodnutých společných cílů; a

i) zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít postavení 
zpracovatele a Objednatel postavení správce, s Obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), tzv. GDPR.

6 Termíny plnění
Zhotovitel připraví Plán realizace BIM (BEP) do 20 pracovních dní od Výzvy k zahájení prací.

Zhotovitel připraví aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP) do 2 týdnů od pokynu k aktualizaci, 
nebo doplnění Objednatelem.
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Objednatel zprovozní a zpřístupní Zhotoviteli Společné datové prostředí (CDE) do 20 
pracovních dní od předání Plánu realizace BIM (BEP) Zhotovitelem.

DIMS budou předány jako součást projektové dokumentace (včetně všech konceptů a 
čistopisu) předmětné projektové dokumentace (VD-ZDS). DIMS tvoří nedílnou část 
projektové dokumentace VD-ZDS a musí být schválen Objednatelem. V případě 
neschválení DIMS Objednatelem platí stejná pravidla jako při neschválení Projektové 
dokumentace dle Smlouvy.

DIMS bude aktualizován do 5 pracovních dní v případě, že bude aktualizován 
Harmonogram. Takto aktualizovaný DIMS bude umístěn na CDE a v případě aktualizace 
DIMS pouze v souvislosti s aktualizací Harmonogramu nepodléhá tento aktualizovaný 
DIMS schválení Objednatele.

7 Seznam příloh
A.I - Požadavky Objednatele na informace

A.I.a - Datový standard silniční stavby 

A.II - Požadavky na Společné datové prostředí (CDE) 

A.III - Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

Tento dokument byl vytvořen na základě standardů SFDI pro účely tohoto Pilotního projektu BIM, jedná se o 
autorské dílo zpracovatele. Není dovoleno tento text, ani jeho části, upravovat, kopírovat nebo jakkoli měnit

bez souhlasu autora a ŘSD ČR.
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Použité termíny a zkratky

BIM -  informační modelování staveb

Bpv -  výškový systém Baltský po vyrovnání

CDE -  společné datové prostředí

Dílčí model -  je složen z elementů a vlastností

DIMS -  Digitální model stavby

DMT -  Digitální model terénu

DS -  datový standard

DSP -  dokumentace pro vydání stavebního povolení

DÚR -  dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

Element -  nejmenší grafická část digitálních modelů

IFC -  otevřený neutrální souborový form át (z angl. Industry Foundation Classes)

IO -  inženýrský objekt

Jednotky SI -  System e International ďUnites

Sdružený model -  skládá se z Dílčích modelů

MD -  Ministerstvo dopravy

MPO -  Ministerstvo průmyslu a obchodu

PDPS -  projektová dokumentace pro provádění stavby

PP BIM -  Pilotní projekt BIM staveb ŘSD ČR

PS -  provozní soubor

RDS -  realizační dokumentace stavby

ŘSD ČR -  Ředitelství silnic a dálnic České republiky

SFDI -  Státní fond dopravní infrastruktury

S-JTSK -  Systém jednotné trigonom etrické sítě katastrální

Skupina elementů -  sdružuje elementy do jednotlivých skupin
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SO stavební objekt

SW -  software

TIN -  povrch vytvořený triangulací (z angl. Triangulated irregular network)

VD-ZDS -  vybrané dokumenty Zadávací dokumentace stavby
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2 ÚVOD

Tento projekt je zahrnutý mezi tzv. Pilotní projekty BIM staveb ŘSD ČR, na kterých se testuje a ověřuje metoda 

BIM v souladu se schváleným dokumentem „Koncepce zavádění metody BIM v České republice" (vydalo 

M inisterstvo průmyslu a obchodu v září 2017, schváleno Usnesením Vlády České republiky č. 682 ze dne 25. 

září 2017, aktualizováno č. 41 ze dne 18. ledna 2021).

Cílem tohoto  dokumentu tedy je určit základní požadavky pro přípravu digitálních modelů staveb Ředitelství 

silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD ČR"). Tento dokument vznikl na podkladu a v souladu 

s oborovými metodikami BIM vydanými Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI", viz 

https://www.sfdi.cz/b im -inform acni-m odelovani-staveb/) a Českou agenturou pro standardizaci (dále jen 

„ČAS", viz https://www.koncepcebim .cz/). V základu tento  dokument definuje tvůrcům dat adekvátní 

podklady k tvorbě DIMS infrastrukturních staveb a dokument určuje základní požadavky pro přípravu DIMS. 

Dokument definuje podrobnost modelů, stavebních objektů /  provozních souborů a jednotlivých elementů, 

včetně jejich vlastností podle fází projektu.

Jako podklad pro tento  dokum ent je „Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní 

infrastruktury -  Datový standard" vydaný SFDI (schválený 23.02.2021).

Nedílnou částí tohoto  dokumentu je jeho příloha A.I.a - Datový standard silniční stavby.

Dále dokument specifikuje form áty, jednotky, úrovně podrobností, označení jednotlivých souborů, vlastnosti, 

standardy barev a další.

Dokument specifikuje pravidla tvorby dat pro BIM tak, aby mohla být využita stavebníkem, projektantem, 

konzultantem, zhotovitelem, výrobci stavebních prvků, zhotoviteli BIM knihoven atd., a to  ve všech fázích 

přípravy, provádění a provozu infrastrukturních staveb.

Datový standard (dále jen „DS") je založen na otevřeném datovém form átu IFC, umožňuje tedy výměnu 

informací mezi jednotlivým i softwarovými platformami a současně umožňuje rozšíření dat specifikovaných 

v tom to  DS o další data dle potřeb uživatele.
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3.1 OBECNÉ POŽADAVKY NA DOKUMENTY V DIGITÁLNÍ PODOBĚ

3 OBECNÉ POŽADAVKY NA INFORMACE

Veškeré dokumenty v digitální podobě (dále také jako dokumenty), jejichž autorem je Zhotovitel, musí být 

Zhotovitelem předávány a ukládány tak, aby bylo umožněno fultextové vyhledávání v těchto dokumentech 

v digitální podobě. Zhotovitel to to  zajistí předáním dokumentů v digitální podobě v otevřených formátech se 

strukturou dat umožňující fultextové vyhledávání, nebo jak v nativním (zpravidla proprietárním  form átu), tak 

i v otevřeném form átu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

Příklady nativních form átů: *.doc, *.xls, *.rvt, atd.

Příklady otevřených form átů: *.ifc, *.pdf, atd.

Za správnost, obsah a integritu dat ve všech předávaných dokumentech v digitální podobě ve všech 

form átech je odpovědný Zhotovitel.

3.2 SOUBORY -  DOKUMENTY PŘEDSTAVUJÍCÍ DIGITÁLNÍ MODEL STAVBY

Pro předání Digitálního modelu stavby musí být vždy použity form áty uvedené v kapitole 7 - Softwarové 

form áty pro předání DIMS. Přehled použitých SW nástrojů, jejich verzí, form átů, případně i doplňkových 

nástrojů či modulů apod. musí být Zhotovitelem blíže specifikován v Plánu realizace BIM (BEP).

Nativní soubory musí obsahovat veškerá požadovaná data DIMS v podobě, jak byla vytvořena nativní aplikací 

se zachováním parametričnosti a vazeb, které byly při tvorbě DIMS vytvořeny.

Soubory ve form átu IFC musí obsahovat veškerá požadovaná data DIMS.

Revize a změny DIMS musí být předány v Objednatelem předem odsouhlaseném form átu.

V případě nežádoucího nesouladu mezi daty ve form átu IFC a daty v nativním softwaru, mají přednost data 

ve form átu IFC.

3.3 SOUBORY -  DOKUMENTY PŘEDSTAVUJÍCÍ VÝSTUPY Z DIMS

Pokud budou v projektu požadovány jiné dokumenty představující výstupy z DIMS, automaticky se 

předpokládá, že dokumenty budou v co největší možné míře generovány přímo z DIMS a musí Digitálnímu 

modelu stavby věcně i geometricky odpovídat. Výjimky musí být Zhotovitelem specifikovány v Plánu realizace 

BIM (BEP).

3.4 OSTATNÍ SOUBORY -  DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM, KTERÉ JE NUTNÉ PŘEDAT V 
RÁMCI DIMS

Způsob předání a provedení vazeb mezi dokumenty a DIMS musí být Zhotovitelem specifikován v Plánu 

realizace BIM (BEP).
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3.5 POŽADAVKY NA ADRESÁŘOVOU STRUKTURU A OZNAČOVÁNÍ DOKUMENTŮ

Jsou uvedeny v Příloze A.II - Požadavky na Společné datové prostředí (CDE).

4 OBECNÉ POŽADAVKY NA DIMS

a) Polohové údaje jsou udávány v souřadném systému S-JTSK, výškový systém je Bpv. Modely musí být 

vytvořeny v souřadnicovém systému ve 3. kvadrantu (-Y, -X). Souřadnice X v modelu odpovídá 

souřadnici Y v S-JTSK a souřadnice Y v modelu odpovídá souřadnici X v S-JTSK. Data určující 

souřadnicový systém jsou zapsána v rámci třídy  IfcCoordinateReferenceSystem je jí podtřídy 

IfcProjectedCRS.

b) Model bude v metrickém systému, jednotkách SI (základní jednotka je metr). Pro informační objekty 

dílčích objektů pozemních staveb (technologické objekty, nádraží atd.) jsou připuštěny m ilimetry. V 

tom to  případě musí být to to  uvedeno v Plánu realizace BIM (BEP) dat a nastaveno dle těchto 

jednotek vhodné m ěřítko informačního modelu.

c) Vlastnosti elementů modelu jsou v českém jazyce.

d) Součástí plnění Zhotovitele je dodání Plánu realizace BIM (BEP), popisující SW, verze a jednotlivé 

nástavby použité k tvorbě modelu tak, aby mohly být data snadněji interpretována.

e) Nebudou se opakovat polohově stejné elementy ve více modelech (tzn. duplicity).

f) Všechny elementy budou modelovány v pozicích a rozměrech, tak jak jsou předpokládány pro 

realizaci.

g) Geometrie objektů je na výkresových výstupech v maximální možné míře generována z informačního 

modelu.

h) Výkresová dokumentace věcně odpovídá informačnímu modelu.

i) Modely jsou předány Objednateli zkoordinované, bez zjevných koordinačních závad a nedostatků.

j) Vlastnosti jednotlivých elementů, pokud se v modelu nacházejí, jsou navzájem shodné (pro jeden 

údaj se nevyskytuje více označení).

k) Materiály, konstrukce a skladby, pokud se v modelu nacházejí, jsou v dostatečné míře označeny pro 

účely jejich identifikace a vykazovaní.

l) Prostorové dělení modelu odpovídá technologiím výstavby, pokud jsou známy. Informace o objemu 

/  ploše je zaznamenána form ou vlastností elementů.

m) Simulace výstavby je řešena buď pomocí definování stavebních postupů, nebo pomocí data postupu 

výstavby (projektem navrženého harmonogramu postupu výstavby).
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n) Mezi navazujícími příčnými řezy s měnící se geom etrií je možné m ít v modelu mezery menší nebo 

rovno 1 cm.

o) Výchozí verze IFC použitá v DS je IFC4 ADD2 TC1 (verze 4.0.2.1; ISO 16739-1:2018). DS zároveň nabízí 

využití IFC 4.2 (verze 4.2.0.0)

p) V případě požadavku na použití IFC verze 4.2 a vyšší budou m ít modelované elementy mostních 

staveb prostorovou vazbu k IFCBridgePart. V rámci IFC Bridge part bude pro jednotlivé elementy 

správně určený výčtový typ (IFCBridgePartTypeEnum).

5 ČLENĚNÍ DIMS

Pro celou Stavbu bude vytvořen jeden Sdružený digitální model stavby (Sdružený DIMS). Ten bude složen 

z dílčích modelů DIMS jednotlivých SO, PS a IO.

5.1 SDRUŽENÝ DIGITÁLNÍ MODEL STAVBY

Tento model bude sloužit pro vzájemnou koordinaci dílčích modelů, pro detekci kolizí, pro zobrazení celé 

Stavby či jejího logického celku, pro zobrazení jednotlivých etap výstavby napříč objektovou skladbou, 

vytváření celkových řezů atd.

Každý element v rámci Sdruženého DIMS obsahuje vlastnost specifikující číslo stavebního objektu, skupinu 

elementů a název elementu.

Sdružený DIMS je samostatný soubor, který obsahuje dílčí modely. Dílčí modely mohou být do Sdruženého 

modelu připojeny pomocí externích referencí, nebo jiným pro použitý software vhodným způsobem. Způsob 

spojení modelu bude popsán v Plánu realizace BIM (BEP) a odsouhlasen Objednatelem.

Sdružené DIMS, které budou po načtení všech dílčích modelů v nativním form átu datově větší než 2 GB, 

mohou být rozděleny do více koordinačních modelů. Dělení bude vycházet z logických celků projektované 

stavby.

5.2 DÍLČÍ DIMS

Jednotlivé dílčí digitální modely staveb (dílčí DIMS) jsou vždy samostatné soubory, které reprezentují 

příslušné SO, PS a IO ve skladbě projektované stavby. Dílčí modely jsou zhotoveny i pro stávající stav, okolní 

projekty a podobně.

Členění dílčích DIMS odpovídá vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a dalším 

resortním předpisům či vnitropodnikovým předpisům ŘSD ČR.

5.3 SLOŽENÍ DIMS

Modely se skládají z jednotlivých elementů, ke kterým jsou přiřazeny vlastnosti. Stavební objekty a provozní 

soubory jsou tvořeny skupinami elementů. Skupiny elementů se skládají z jednotlivých elementů.
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Rozdělení modelů na jednotlivé elementy a skupiny elementů je uvedeno v Příloze A.I.a - Datový standard 

silniční stavby.

5.4 VLASTNOSTI

Elementy mají přiřazeny vlastnosti pomocí skupin vlastností na základě užití dat. Šablony vlastností jsou 

tvořeny skupinami vlastností. Skupiny vlastností jsou tvořeny jednotlivým i vlastnostmi.

Skupiny vlastností mají vždy prefix „CZ_" a následně je doplněno označení skupiny vlastností.

Vlastnosti musí být v DIMS zařazeny do jednotlivých skupin vlastností.

Vlastnosti jsou informačním kontejnerem, který má definované označení vlastností, datový typ, jednotku, 

příklady hodnot, rozsah hodnot, označení dle IFC, zda se nachází v aktuální verzi IFC, nebo se jedná o vlastní 

sadu vlastností, nebo vlastnost.

Vlastnosti tvo ří ucelené požadavky na negrafické informace elementů. V případě, že se jedná o vlastní sady 

vlastností, je definován název té to  sady vlastností/ vlastnosti jako ifcPropertySet, nebo ifcProp ertyN a m e  pro 

ty to  účely je použito označení skupin vlastností pomocí indexu (např. „S, I, E...") označujícího příslušnost 

skupiny vlastností a pořadového čísla té to  skupiny vlastností.

Pro práci se skupinami vlastností platí stejná pravidla jako pro označení skupin přesností, tzn. 

následující znaky mají význam:

„ /  „ - vyjadřuje logický součet (tzv. NEBO), tzn. záznam musí obsahovat jednu z požadovaných 

skupin vlastností.

„ & „ - vyjadřuje logický součin (tzv. AND), tzn. záznam musí obsahovat všechny požadované skupiny 

vlastností.

V rámci tohoto projektu je požadováno vyplnění všech vlastností vypsaných v jednotlivých skupinách 
vlastností k příslušným elementům a objektů a specifikovaných v tomto dokumentu. V krajních případech, 

kdy vlastnost pro element nebo objekt v daném stupni projektové dokumentace nebo fázi projektu není 

relevantní, se uvede hodnota vlastnosti „není relevantní" nebo „0".

Vlastnosti musí být začleněny do jednotlivých skupin vlastností.

Dokument specifikuje m inimální požadavky na obsažené vlastnosti, autor DIMS může přidávat vlastnosti nad 

rámec vlastností požadovaných. Zhotovitel ručí za správnost hodnot uvedených v těchto přidaných 

vlastnostech. Jestliže jsou použity doplňující vlastnosti, pak jsou obsaženy v jiných skupinách vlastností, než 

ve skupinách vlastností určených tím to  dokumentem.

5.5 KLASIFIKACE

Na tom to  projektu bude použit Oborový třídn ík stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 

(OTSKP-SPK).
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Zhotovitel provede propojení soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr na digitální model stavby pro 

stupeň PDPS (resp. VD-ZDS).

Každý element DIMS musí m ít přiřazené odpovídající číslo položky a musí být form ou vlastností zaznamenáno 

množství v jednotkách odpovídající položce.

V maximální možné míře Zhotovitel doplní do modelů DIMS zatřídění elementů dle klasifikace CCI (viz 

https://www.koncepcebim.cz/klasifikacni-system-cci?k=1).

5.6 TRASY

Modeluje se trasa jako 3D křivka reprezentující prostorový průběh. Osa a nivelety se modeluje dle možnosti 

software Zhotovitele. Dále DIMS obsahuje podrobné údaje o hlavních bodech, ze kterých je možno osu a 

niveletu přesně rekonstruovat.

U osy a nivelety se uvedou podrobné údaje o hlavních bodech, ze kterých je možno osu a niveletu přesně 

rekonstruovat. Standard pro zápis trasy je definován v Příloze A.I.a - Datový standard silniční stavby.

5.7 OCHRANNÁ PÁSMA

Jsou modelována zpravidla jako svislé plochy v normové půdorysné vzdálenosti od jednotlivých objektů.

5.8 OSTATNÍ

V případě, že se na projektu nachází stavební konstrukce nebo prvek, pro nějž není v tom to  dokum entu a 

jeho přílohách specifikován požadavek na geometrické údaje (element) a vlastnosti, tak se jeho specifikace 

volí ve shodě se specifikacemi ostatních SO a PS.

Pro každý takový element, nebo datový objekt je nezbytné určit pro příslušnou fázi projektu jeho:

i. Název

ii. Reprezentaci tvaru

iii. Barvené zobrazení

iv. Přesnost

v. Skupiny vlastností

vi. Vlastnosti

vii. Jednotku vlastnosti

viii. Příklady hodnot vlastností

ix. Způsob zápisu v IFC
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Takto doplněná specifikace musí být Zhotovitelem aktualizována v Plánu realizace BIM (BEP).

Zhotovitel na vyžádání Objednatele poskytne vysvětlení pracovních postupů a metod zvolených při přípravě 

digitálního modelu stavby.

Zhotovitel může, v případě potřeby a souhlasu Objednatele, doplňovat požadavky nad rámec tohoto 

dokumentu a ty to  změny písemně uvede v aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP).

5.9 POŽADAVKY NA POUŽITÍ SKUPIN VLASTNOSTÍ PRO ÚČELY TVORBY VÝKAZU VÝMĚR

V rámci Přílohy A.I.a - Datový standard silniční stavby jsou uvedeny skupiny vlastností specifikující požadavky 

na měrnou jednotku. U některých elementů je možné volit více měrných jednotek. Je na Zhotoviteli, aby 

dodržel ty to  požadavky a případně je doplnil o zvolenou jednotku pro jím  zvolený typ navrhovaného řešení 

(např. sloupy -  železo-betonový sloup má měrnou jednotku m3, sloup z válcovaných profilů má měrnou 

jednotku mb).

Zhotovitel musí vždy vyplnit u jednotlivých datových objektů a elementů měrné jednotky dle zvolené cenové 

soustavy.

5.10 POŽADAVKY NA PŘEDÁNÍ DAT OBJEDNATELI

Data (DIMS) budou Objednateli, nebo Objednatelem pověřené osobě, předávány pro každý stupeň /  fázi 

projektu zvlášť, v ucelených částech společně s projektovou dokumentací PDPS (resp. VD-ZDS) dle Smlouvy.

Odevzdání DIMS po částech nezbavuje Zhotovitele povinnosti odevzdat Koordinační model a Dílčí modely 

navzájem zkoordinované.

Tato data budou předávána prostřednictvím CDE a to  jak v nativním, tak otevřeném datovém form átu. 

Schválení těchto dat bude probíhat prostřednictvím w orkflow  (toků /  procesů) v CDE. Čistopis veškerých 

digitálních výstupů bude Objednateli předán dle Smlouvy společně s čistopisem předmětné projektové 

dokumentace na vhodném datovém nosiči.

6 SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA DIMS SILNIČNÍCH STAVEB

DIMS pro stupeň DSP nebyl pro tuto stavbu vytvořen.

6.1 POŽADAVKY STUPNĚ VD-ZDS

Součástí informačního modelu nesmí být informace o konkrétních stavebních výrobcích potencionálně 
použitelných pro realizaci stavby.

6.1.1 Pozemní komunikace

a) Zemní práce
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i. Modely zemních prací respektují vedení trasy, příčné a podélné sklony, nadzářezové příkopy, 
případné zaoblení paty svahu, lomy svahu, lavičky a další části dle projektové dokumentace.

ii. Trativody -  nejsou modelovány zemní práce. 3Dlinie reprezentuje dno trativodu.
iii. Výkopy se zpravidla modelují bez rozlišení tříd těžitelnosti. Pokud jsou k dispozici dostatečné 

podklady (sondy), je možné modelovat jednotlivé vrstvy odpovídající příslušným vrstvám 
těžitelnosti. Objemy vzniklých elementů slouží k upřesnění % podílu jednotlivých vrstev na 
celkovém objemu výkopu.

b) Ohumusování
i. Ohumusování je modelováno a respektuje vedení odvodňovacích zařízení (např. příkopových 

tvárnic a monolitických betonových žlabů)
c) Násypy

i. Sendvičové konstrukce násypů a její každá vrstva jsou modelovány zvlášť. Materiál použitý 
ve vrstvách bude odlišen vlastnostmi.

ii. Vrstvy výztužných konstrukcí jsou modelovány zvlášť.
iii. Každý 3D povrch reprezentující jednotlivou vrstvu má ve svém názvu uvedené číslo vrstvy.

d) Úprava podloží
i. Veškeré vrstvy úpravy podloží a konsolidační vrstvy jsou modelovány zvlášť. Geotextílie jsou 

modelovány jako plochy bez tloušťky, barevně odlišené od plochy, na které leží.
e) Ochranné přísypy jsou modelovány po jednotlivých vrstvách.
f) Odvodnění komunikací

i. Zemní práce související s těmito pracemi jsou modelovány zvlášť.
ii. Prefabrikované stavební výrobky jsou modelovány tak, aby jejich geometrická reprezentace 

odpovídala požadavkům při realizaci.
g) Jsou modelovány průjezdné profily jako 3DPlochy

6.1.2 Vybavení pozemních komunikací

a) Vybavení silnic jako jsou svodidla, zábradlí, tlumiče nárazu, dopravní značení a další výkazově a 
koordinačně významné elementy, je modelováno.

6.1.3 Odvodňovací zařízení

a) Odvodňovací zařízení, odvodnění, skluzy, stupně a prahy, žlabovky a další, jsou modelovány.
b) Podsyp u odvodnění je modelován v závislosti na použité cenové soustavě.
c) V případě, že odvodňovací zařízení je nezpevněným příkopem může být modelováno jak součást 

svahů a jejich ohumusování.
d) Související zemní práce, zásypy, obetonování a podkladní vrstvy jsou modelovány.

6.1.4 Mostní objekty a zdi

DIMS mostního objektu v tomto stupni definuje podrobnost pro vypracování výkazu výměr pro 
soupis prací a následné ocenění stavby. Jsou modelovány všechny rozhodující typy elementů, na které je 
kladen důraz a které je nutno při provádění stavby samostatně realizovat.

a) Osa mostního objektu
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i. Jde o výřez z celkové Trasy, který má počátek a konec ve specifickém bodu Trasy tak, aby byl 

snadno interpretovatelný a obsáhl mostní objekt. Jako výřez osy lze použít část trasy 

odpovídající délce mostního objektu.

b) Průjezdný profil na mostním objektu

i. Je modelován průjezdný profil na mostním objektu.

c) Osa přemosťovaného prostoru

i. Jde o výřez z přemosťované Trasy, který má počátek a konec ve specifickém bodu Trasy tak, 

aby byl snadno interpretovatelný a obsáhl přemosťovaný prostor.

d) Průjezdný profil pod mostním objektem

i. Je modelován průjezdný/průtočný profil mostního otvoru.

e) Zemní práce

i. Výkopy, zásypy jsou modelovány způsobem určeným v objektu řady 100 Objekty pozemních 

komunikací a nejsou proto specifikovány v objektech řady 200 M ostní objekty a zdi.

f) Založení

i. Jednotlivé elementy jsou modelovány charakteristickým tvarem a délkou.

ii. Betonářská výztuž se nemodeluje.

g) Podpěra

i. Je modelována s rozdělením na typy elementů v charakteristickém tvaru.

ii. Betonářská výztuž se nemodeluje.

h) Nosná konstrukce

i. Typy elementů nosné konstrukce jsou modelovány v odpovídající podrobnosti s detaily, 

které je při provádění stavby nutné respektovat a vykazují se.

ii. Betonářská a předpínací výztuž se nemodeluje.

i) Hydroizolace

i. Je modelována v celkové tloušťce souvrství. Popis souvrství je připojen skupinou vlastností.

j) Odvodnění

i. Je modelováno obestavěným prostorem s určením dimenze potrubí a systémovým řešením 

vyústění.

k) Římsa

i. Je modelována v odpovídající podrobnosti s detaily, které je při provádění nutné respektovat 

a vykazují se.

ii. Ostatní elementy jsou modelovány obestavěným prostorem.

iii. Betonářská výztuž se nemodeluje.

l) Vozovka

i. Je modelována způsobem určeným v objektu řady 100 Objekty pozemních komunikací a není 

proto specifikována v objektech řady 200 Mostní objekty a zdi.

m) Záchytný systém

i. Svodidla jsou modelována. Jejich geometrická reprezentace odpovídá pracovní šířce 

svodidla.

ii. Ostatní elementy jsou modelovány obestavěným prostorem v základním charakteristickém 

tvaru.

n) Protihluková stěna

i. Je modelována v charakteristickém tvaru s prvky, které se vykazují.
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0) Úpravy kolem opěr

i. Jednotlivé typy elementů jsou modelovány v charakteristickém tvaru bez dělení na dílčí 

stavební výrobky (obrubník, příkopová dlaždice).

6.1.5 Sejmutí ornice

Sejmutí ornice je modelováno dle požadovaných tlouštěk.

6.1.6 Objekty podzemních staveb

DIMS podzemních staveb v tom to  stupni definují podrobnost pro vypracování výkazu výměr, pro 

soupis prací a následné ocenění stavby. Jsou modelovány všechny rozhodující typy elementů, které je nutno 

při provádění stavby respektovat a vykazují se.

a) Hlavní tunelová osa

i. Jde o výřez z celkové Trasy, který má počátek a konec ve specifickém bodu Trasy tak, aby byl 

snadno rekonstruovatelný a obsáhl podzemní objekt.

b) Dílčí tunelová osa

i. Je dílčí osa příčného propojení, tunelové chodby, štoly, šachty, kaverny atd.

c) Průjezdní profil

i. Je modelován průjezdný profil hlavní trasy i dílčích objektů.

d) Geotechnický model

i. Geotechnický model v té to  fázi tvo ří podklad pro soupis prací. Horninové prostředí je dále 

podrobněji děleno na kvazihomogení bloky pro definování technologické třídy  výrubu. V té to  

fázi by měly být doplněny všechny nezbytné vlastnosti zemin, hornin a podzemní vody pro 

ocenění stavby (těžitelnost, použitelnost, vrtatelnost, abrazivita, agresivita, přítoky 

podzemní vody apod.).

e) Zemní práce

i. Výkopy a zásypy jsou modelovány způsobem určeným v objektu řady 100 Objekty pozemních 

komunikací a nejsou proto specifikovány v objektech řady 600 Podzemní objekty.

f)  Portálové a hloubené části

i. Portálové a hloubené části jsou modelovány způsobem určeným v objektu řady 200 Mostní 

objekty a zdi a nejsou proto specifikovány v objektech řady 600 Podzemní objekty.

g) Primární ostění

i. Modeluje se návrhovou tloušťkou v celé délce jednotlivých tříd  výrubu, bez členění na 

záběry, pouze s dělením na kalotu, jádro a dno.

ii. Výrub je modelován dělený (kalota, jádro a dno).

iii. Jednotlivé prvky zajištění výrubu se nemodelují, popis třídy  výrubu je připojen skupinou 

vlastností.

h) Odvodnění

i. Je modelováno v charakteristickém tvaru s určením dimenze potrubí, obestavěným 

prostorem šachet a systémovým řešení vyústění.

1) Hydroizolace

i. Je modelována v celkové tloušťce souvrství, popis souvrství je připojen skupinou vlastností.

j )  Definitivní ostění
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i. Je modelováno po blocích s členěním na dno, patku, horní klenbu a výklenek. V blocích je 

modelována poloha chrániček a prvků osazených v bednění.

ii. Výztuž se nemodeluje.

k) Požární potrubí

i. Je modelováno v charakteristickém tvaru s určením dimenze potrubí a obestavěným 

prostorem hydrantů.

l) Kabelovod

i. Je modelován včetně obestavěného prostoru šachet.

m ) Chodník

i. Je modelován včetně osazených prvků vybavení.

ii. Výztuž se nemodeluje.

n) Ostatní konstrukce

i. Jsou modelovány v charakteristickém tvaru.

6.2 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

6.2.1 Nové sítě a přeložky

a) Jsou modelovány nové sítě včetně přeložek doplněných o zásypy, případně izolace, ochranných a 

signalizačních prvků (markery).

b) Objekty sítí (šachty, uzávěry, regulátory, revizní šachty, výstroj a technické vybavení sítí, hydranty, 

armatury a další) jsou modelovány schematicky. Vrchní a spodní díl je v úrovni dle projektové 

dokumentace. Schematický model objektů rozměrově odpovídá projektové dokumentaci.

6.2.2 Stávající sítě

a) V případě, že jsou dostupné informace o rozměrech a směrovém a výškovém vedení jednotlivých sítí, 

jsou sítě modelovány dle těchto podkladů.

b) V případě, že nejsou dostupné informace o rozměrech a směrovém a výškovém vedení jednotlivých 

sítí, jsou sítě modelovány jako jednotlivé 2D čáry směrového vedení sítí, ty  jsou „položeny" na povrch 

stávajícího zaměření a dále odsazeny o předpokládanou výšku uložení (alternativně hloubku 

minimálního krytí) pod úroveň stávajícího povrchu.

c) Dle předešlého bodu odsazené 3D trasy sítí budou dále modelovány jako 3D objekty dle známé 

dimenze sítí.

d) Rozlišení sítí je provedeno barvou dle typu sítě, vrstvou dle správce a zároveň jsou všechny sítě 

opatřeny popisnými parametry obsahujícími vlastnosti sítě.

e) Rozlišení, zda poloha sítě byla ověřena nebo je pouze orientační, se uvádí prostřednictvím vlastností. 

Neověřená síť bude graficky (barevně) odlišena od sítě ověřené.
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7 SOFTWAROVÉ FORMÁTY PRO PŘEDÁNÍ DIMS

a) Pro předání modelu jsou vždy použity dva následující form áty:

i. Formát IFC

ii. Nativní form át grafického software použitého pro přípravu dat (*.dwg, *.dgn, *.rvt, *, *.icd...)

b) Objednatelem požadovaná data obsažena v obou formátech (IFC i nativního) si odpovídají. Výjimky 

z tohoto  pravidla musí být schváleny Objednatelem.

c) Za správnost, obsah a integritu dat v předávaném form átu je zodpovědný Zhotovitel.

d) Verze jednotlivých form átů dat je vždy písemně odsouhlasena Objednavatelem a specifikována 

v Plánu realizace BIM (BEP).

e) Revize budou předány v předem odsouhlaseném form átu Objednateli dle výše zmíněných bodů.

f) Zhotovitel poskytne Objednateli dílčí modely jednotlivých stavebních objektů. V případě modelů o 

velikosti přesahující 2 GB může být model rozdělen do více na sebe navazujících částí.

g) Formát IFC

i. Pro p ilo tn í projekty je vhodné použití poslední dostupnou vydanou verzi IFC 4.X.

ii. Určení třídy  modelovaného elementu -  zhotovitel modelu je povinen využít elementu 

nejlépe popisujícího, konkrétní prvek podle definic použité verze IFC.

iii. Logické členění projektu, pouze při použití IFC 4.3. a vyšší - zhotovitel modelu je povinen 

využít příslušných abstraktních prostorových objektů (např. IfcBridge, IfcBridgePart, IfcRoad, 

apod.) pro logické členění modelu objektivizovaným vztahem 

IfcRelContainedInSpatialStructure.

iv. Určení třídy  modelovaného elementu -  zhotovitel modelu využije elementu nejlépe 

popisujícího konkrétní prvek podle definic použité verze IFC.

8 OSTATNÍ POŽADAVKY

a) Grafická reprezentace jednotlivých elementů odpovídá Příloze A.I.a - Datový standard silniční stavby.

b) Jednotlivé elementy jsou rozděleny dle použitých materiálů a technologií výstavby.

c) Součástí modelu je 2D křivka odpovídající trvalému a dočasnému záboru Stavby (v případě že je 

znám). Tyto 2D křivky jsou umístěny ve výšce 0. Křivky polohou (průmětem) odpovídají stávajícímu 

nebo budoucímu stavu Katastru nemovitostí. Tuto křivku je možné prom ítnout na 3D povrch 

stávajícího stavu.
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d) V případě změn na Stavbě nebo v projektu je nutno zapracovat ty to  změny i do DIMS.

e) Provizorní stav je v modelu označen pomocí vlastností.

9 SKUPINY PŘESNOSTI

Pro účely přesnosti DIMS a určení grafické podrobnosti jsou definovány skupiny přesností výpočtu 

jednotlivých prvků. Jedná se o m inimální přesnosti. Je nezbytné vždy dodržet přesnost umožňující efektivní 

práci s daty, výkazy a požadovanou resortní politikou MD. Požadavky na přesnosti jsou dále uvedeny pro 

každý element a datový objekt v přílohách tohoto  předpisu ve sloupcích nazvaných „Přesnost". Tyto přesnosti 

jsou přílohami specifikovány nejen pro jednotlivé elementy a datové objekty, ale i pro jednotlivé fáze 

projektu.

Následující definice platí pro elementy a datové objekty:

a) PX - není definována skupina přesnosti (obvykle objekty, které nemají geometrické vyjádření v 3D, 

nebo není známa jejich přesná poloha).

b) P0 - reprezentace přesně odpovídá analytickému řešení.

c) P1 -  P1000 - skutečný tvar je nahrazen (např. polygonem), maximální hodnota vzepětí 

modelovaného tvaru nad náhradním polygonem je do 1 - 1000 mm. Číslo, uvedené za znakem „P", 

uvádí maximální vzepětí v m ilimetrech.

d) PN - poloha elementu je stanovena expertním odhadem (např. geologické vrstvy).

e) PGEO - požadavek na přesnost modelu z měření stávajícího stavu definuje odstavec Přesnost 

podkladů pro přípravu DIMS v kapitole Geodetické činnosti. Přesnost je definovaná souřadnicovou a 

výškovou směrodatnou odchylkou. Pro modely odvozené z polygonů nebo z povrchů (TIN) z měření 

stávajícího stavu (např. sejmutí ornice) je závazná kombinace obou přesností tedy: požadavky na 

přesnost Geodetických činností a požadavkem na přesnosti DIMS P1-P1000.

f) P100H - pro elementy silničního tělesa v úrovni DÚR v případech, kdy nejsou k dispozici podrobné 

údaje geodetického zaměření a GTP je dovoleno uvažovat s nepřesností 1 m vodorovně na každou 

stranu silničního tělesa. Výšková přesnost bude odpovídat dosažitelné vodorovné přesnosti.

Výkresy (například příčné řezy), které jsou generovány z DIMS, jsou generovány v místech bodů výpočtu.

Skupina přesnosti P2 se obvykle používá u modelování vozovek a konstrukcí jim  podobných. U běžných 

silničních konstrukcí to  odpovídá vzdálenosti příčných řezů po 5 m, na rampách křižovatek až 2-2,5 m.

Skupina přesnosti P100 se obvykle používá při definici zemních těles zejména ve styku s terénem. Tomu 

odpovídá běžná vzdálenost příčných řezů 20 resp. 25 m ve volné trase a cca 5 m na rampách křižovatek.

Skupina přesnosti PN se použije tam, kde je skutečná poloha prvku stanovena odhadem. Typicky se jedná o 

podzemní sítě, kde přesná poloha není známa.
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Datový standard umožňuje specifikovat skupiny přesností odlišně pro horizontální a vertikální směr. V 

případě, že je použit zápis P2/P10, jedná se o skupinu přesnosti P2 horizontálně a P10 vertikálně. S ohledem 

na současné principy používané softwarovými nástroji, je při volbě vzdáleností příčných řezů generován 

modelovaný tvar ve 3D, je tedy současně plněn požadavek na přesnost v obou směrech. S ohledem na ty to  

principy je zpravidla určena jen jedna skupina přesnosti definující vyšší požadavky. Příklad závislosti poloměru 

oblouku, délce úseku (frekvence bodů výpočtu), se kterou je model v rámci tohoto  oblouku tvořen, a vzepětí 

je v následující tabulce „Tabulka závislosti vzepětí, délek úseků a poloměrech oblouků [m ]". Tato tabulka 

může být použita jako vodítko při volbě délek úseků (frekvence bodů výpočtu), které jsou použity pro 

generování DIMS k docílení požadované přesnosti modelu.

vzepětí oblouku 

(hodnota polygonizace)

délka úseku L

20 10 5 2 1

poloměr R

1000 0,0500 0,0125 0,0031 0,0005 0,0001

500 0,1000 0,0250 0,0062 0,0010 0,0002

100 0,4996 0,1250 0,0312 0,0050 0,0012

50 0,9967 0,2498 0,0625 0,0100 0,0025

Tabulka závislosti vzepětí, délek úseků a poloměrech oblouků [m]

10 GEODETICKÉ PODKLADY PRO PŘÍPRAVU DIGITÁLNÍCH MODELŮ STAVEB

Datový standard pro geodetické činnosti pro informační modelování dopravních staveb je tvořen souborem 

platných předpisů Objednatele, minimálně však musí respektovat zde uvedené zásady. Cílem podkladu je 

takový datový standard, který zajistí tvůrcům dat adekvátní podklady k tvorbě strukturovaných DIMS a jejich 

využití při realizaci. Některé níže uvedené informace mají inform ativní a vysvětlující charakter nad rámec 

potřeb projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS.

BIM je organizovaný přístup ke sběru a využití informací napříč projektem. Jednou z hlavních částí BIM je 

digitální model obsahující geometrická a popisná (negeometrická) data. Ve finální fázi obsahuje model mimo 

jiné stavební objekty v rozsahu zpracování tradiční projektové dokumentace. Stavební objekty mají 

stanovené mezní stavební odchylky dle norem a technických předpisů. Tyto mezní stavební odchylky definují 

požadavek na přesnost a detail měřených bodů na hranách (spojnicích), ve výškách, na plochách, pro 

požadované umístění (navázaní) modelu stavby na současný stav území na model reality.

Tento předpis stanovuje minimální požadavky. V případě, že jsou dle zadávacích podmínek projektu uvedeny 

požadavky vyšší, platí zadávací podmínky projektu.

Mezi platné předpisy Objednatele, které je nutné při přípravě digitálních modelů respektovat jsou především: 

a) Datový předpis ŘSD ČR - B2/C1

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy

18

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy


b) Požadavky na provedení a kvalitu bodového pole na dálnicích a silnicích I. třídy  ve správě Ředitelství 

silnic a dálnic ČR (PPK-BOD)

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znaceni)

9.1 Všeobecné a odborné požadavky

Tvorba geodetických podkladů je zeměměřickou činností ve veřejném zájmu primárně související se 

založením digitálních technických map a s vyhotovením podkladů pro jejich vedení. Podléhá ustanovením 

Zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro potřeby prací ve výstavbě je upraveno jeho prováděcí vyhláškou.

Výsledky zeměměřických činností musí být ověřeny fyzickou osobou, která je držitelem úředního oprávnění 

v rozsahu podle §13, odst. 1, písm. c), Zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, respektive písm. a) v případě 

zeměměřických činností podléhajících úřednímu ověření v katastru nemovitostí.

Mapové podklady se vyhotovují v závazných geodetických referenčních systémech, tedy v souřadnicovém 

systému Jednotné trigonom etrické sítě katastrální (S-JTSK) a ve výškovém systému Baltském -  po vyrovnání 

(Bpv).

9.2 Mapové podklady pro přípravu DIMS

Geodetické podklady pro přípravu digitálních modelů jsou tvořeny mapovými a ostatním i podklady. Tyto 

podklady vznikají kombinací nového mapování polohopisu a výškopisu, dat z Katastru nem ovitostí a informací 

o vedení a zařízení technické infrastruktury.

M ěřítko mapování definuje podrobnost (detaily) měření jednotlivých prvků mapy. Pro RDS se mapuje v 

měřítcích 1:100 až 1:500. V rámci tvorby BIM je třeba mapování provádět v přesnostech vyhovujících 

stupňům DSP, PDPS a RDS a pouze v průběhu procesu přípravy výstavby model aktualizovat a doplňovat 

z jednotného společného bodového pole z důvodu udržitelnosti homogenity.

Mapové podklady musí být navázány na ověřené body smluvně stanoveného geodetického základu. Tvorba 

vstupních dat pro vyhotovení mapových podkladů je výhradně zeměměřickou činností. Do mapových 

podkladů se zahrnuje geodetická dokumentace souvisejících či navazujících projektů.

Grafická data se dělí do dílčích mapových souborů.

9.2.1 Polohopis a výškopis

Polohopis a výškopis je základním mapovým souborem pro DIMS a obsahuje šířkové a výškové poměry 

dopravní a technické infrastruktury a ostatních elementů, jejich polohu, rozměr a tvar. Zaměření konstrukcí 

budov a fasád pro tvorbu stavebních výkresů skutečného stavu není řešeno tím to  předpisem. Mapovým 

souborem polohopis a výškopis se rozumí:

i. digitální objektově orientovaná topologicko-vektorová form a zájmového území, dopravní a 

technické infrastruktury a jejího okolí tedy vektorová mapa polohopisu a výškopisu,

ii. trojúhelníková síť stávajících povrchů včetně povinných hran tedy digitální model terénu 

(DMT). Lze m ít více povrchů nad sebou např. v případě křížení komunikací a železničních drah 

nebo u tunelu (komunikace/dráha, ostění, terén).
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a) Mapový soubor polohopis a výškopis obsahuje především ty to  skupiny elementů:

i. silniční elementy -  hrany vozovky a další lomové hrany (obrubníky, zdi, krajnice, chodníky, 

opěrné zdi, žlaby, rozhraní povrchů, zpevněné cesty, parkoviště, odpočívadla, svodidla, 

zábradlí),

ii. železniční elementy -  liniové a bodové objekty železničního svršku, železničního spodku, 

staveb železničního spodku, terény a štěrkové lože a ostatní prvky a objekty železniční 

dopravní cesty,

iii. vodohospodářské elementy -  břehové čáry a stavby, prahy, stupně a další objekty na tocích,

iv. stavební elementy -  budovy, stavby, oplocení, vstupy, (vrata, vjezdy, branky), pomníky, 

venkovní schodiště, zpevněné povrchy, sloupy, nádrže, studny, opěrné zdi, lampy,

v. dopravní značení -  značky (bodově), vodorovné dopravní značení, přejezdové dopravní 

značení, železniční návěstidla a dopravní značky,

v i. terénní body vystihující terénní tvary -  příkopy, valy, hrany násypů a zářezů,

v ii. solitérní stromy od průměru 10 cm, křoviny obvodem při ploše od 10 m2,

v iii. mostní konstrukce -  lomové hrany (opěry, pilíře, mostovky, římsy, obrubníky, křídla, zdi, 

krajnice, chodníky, zábradlí, schodiště, odvodnění, nejnižší bod podhledu na nosné 

konstrukci, dilatace, výška úložného prahu opěry atd.),

ix. stavby tunelů -  lomové hrany (obrubníky, zdi, chodníky, opěrné zdi, žlaby, rozhraní povrchů, 

odpočívadla, svodidla, zábradlí), lomové hrany vstupních portálů, 3D tunelové profily (pokud 

je vyžadováno), trojúhelníková sítě povrchu ostění tunelu -  včetně povinných hran tedy 

digitální model ostění,

x. popis povrchů měřeného území, např. kryt z asfaltové vrstvy, dlažba betonová, dlažba 

kamenná, úložný práh opěry apod.,

x i. pozemní znaky nadzemního a podzemního vedení a zařízení technické infrastruktury.

Mapový soubor polohopisu a výškopisu se odevzdává ve formátech dle kapitoly 7. Vektorová mapa 

polohopisu a výškopisu je modelována samostatně na úrovni dílčích modelů. Digitální model terénu je 

modelován samostatně na úrovni dílčích modelů.

9.2.2 Pozemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury

Mapový soubor inženýrských sítí pro DIMS obsahuje zákresy sítí, jejich polohu, rozměr, tvar a evidenci popisu 

sítí.

a) Mapovým souborem inženýrské sítě se rozumí:
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i. digitální objektově orientovaná topologicko-vektorová form a inženýrských sítí a souvisejících 

objektů v zájmovém území, tedy vektorová mapa inženýrských sítí.

b) Mapový soubor inženýrské sítě obsahuje především ty to  prvky:

i. nadzemní inženýrské sítě a vedení (sloupy, vedení, trafostanice, lampy),

ii. viditelných povrchových znaků podzemních inženýrských sítí (hydranty, šachty, vpusti, 

uzávěry),

iii. podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny (pokud je vyžadováno) podle dodaných podkladů 

od jejich vlastníků a správců nebo budou vyhledány a zaměřeny. Podzemní sítě se rozdělí na 

ověřené a neověřené (bez geodetického měření),

iv. 3D trasy sítí budou modelovány jako 3D objekty dle známé nebo předpokládané dimenze sítí.

Rozlišení sítí je dle typu sítě, dle správce a zároveň jsou všechny sítě opatřeny vlastnostmi a popisy.

V případě, že nejsou známé dostupné informace o rozměrech směrovém a výškovém vedení jednotlivých sítí, 

jsou sítě modelovány jako jednotlivé 2D čáry směrového vedení sítí, ty  jsou „položeny" na povrch stávajícího 

zaměření a dále odsazeny o předpokládanou výšku uložení (alternativně hloubku minimálního krytí) pod 

úroveň stávajícího povrchu. Poloha těchto sítí v DIMS je tedy orientační a ta to  skutečnost bude v modelu 

vyznačena.

Mapový soubor inženýrské sítě se odevzdává ve formátech dle kapitoly 7.

Vektorová mapa inženýrských sítí je modelována samostatně.

9.2.3 Katastrální mapy -  majetkoprávní část dokumentace

Mapový soubor katastrální mapy (KM) pro DIMS obsahuje grafické soubory vztahující se k údajům KN. Tvoří 

ho především hranice KN, které jsou závazné pro model.

Mapový soubor katastrální mapa se odevzdává v IFC form átu. Data jsou převzatá ze zdroje ČÚZK, proto musí 

být vždy v DIMS uvedený datum platnosti těchto dat.

Obraz KM v DIMS bude prom ítnutý na skutečný povrch modelu. Záborový elaborát je vyhotoven pro různé 

stupně projektové dokumentace a je podkladem pro projednání stavby a majetkoprávní vypořádání. 

Výsledkem projednání stavby je vydané územní rozhodnutí, stavební povolení nebo kolaudace provedené 

stavby. Jedná se o umístění stavby na podkladu katastrální mapy a tím  jsou určeny stavbou dotčené 

nemovitosti. Způsob majetkoprávního vypořádání dotčených nemovitostí je závislý na aktuálním stavu 

katastru nemovitostí a v době vydání platné legislativě.

Záborový elaborát se odevzdává dle standardů Objednatele ve form átu XML(GML), v IFC a je modelován 

samostatně tzn. jako dílčí DIMS.

9.3 Ostatní podklady pro přípravu digitálních modelů
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9.3.1 Základní měřická síť (ZMS)

Základní měřická síť je podkladem pro digitální model obsahující informace výchozím geodetickém základu. 

Základní měřická síť se buduje v S-JTSK a Bpv a je vztažena ke geodetickým základům ČR a primárně k síti 

permanentních stanic GNSS a nivelační síti. Pro všechny stupně projektové dokumentaci by měla být základní 

měřická síť jednotná a neměnná, tvořena pevně stabilizovanými body. Podrobné specifikace ke způsobu 

zřizování a zprávě základní měřické sítě musí být stanoveny předpisy jednotlivých Objednatelů. Dokumentace 

Základní měřické sítě obsahuje min.:

i. Technickou zprávu

ii. Seznamy souřadnic bodů

iii. Místopisy Geodetické údaje a fotodokumentace bodů

iv. Protokoly z měření a výpočetní protokoly

ZMS se odevzdává v textovém a grafickém form átu (např. txt, pdf, jpg).

9.3.2 Mračno bodů

Mračno bodů je podkladem pro digitální model v případě, že Mapové podklady (polohopis a výškopis, 

inženýrské sítě) jsou vypracovány kompletně nebo částečně na základě těchto mračen bodů.

a) Podkladem v podobě Mračna bodů se rozumí:

i. množina bodů popisujících povrch terénu a předmětů na něm, která je výsledkem měřících 

metod,

ii. jeden nebo více souborů, které dohromady tvoří homogenní celek v souřadnicovém systému 

(JTSK, Bpv). Soubor obsahuje minimálně souřadnice (XYZ), může obsahovat i další informace 

o barvě a intenzitě odrazu.

Požadavek na prostorovou přesnost mračna bodů je definován požadavkem na měření dat využitelných pro 

zpracování mapových podkladů.

Požadavek na hustotu mračna bodů tedy na míru detailu měřených bodů polohopisu a výškopisu, lze stanovit 

požadavkem na přesnost DMT.

Pro lepší vizualizaci je možné mračno bodů obarvit pomocí fo tografií pořízených společně s mračnem bodů. 

Mapový soubor mračna bodů se odevzdává v některém z těchto form átů LAS, e57, txt.

9.3.3 Projekt vytyčovacích sítí (ZVS a LVS -  mikrosítě)

V rámci PDPS musí vzniknout model základní vytyčovací sítě (ZVS) a soubor geodetických údajů. Realizace 

toho to  projektu včetně stabilizace, signalizace a určení souřadnic té to  základní vytyčovací sítě vzniká 

souběžně s PDPS a na vybraných místech s potřebou zvýšené přesnosti měření pak vznikají v rámci PDPS
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projekty lokálních vytyčovacích sítí (LVS) - mikrosítí, které realizuje Zhotovitel Stavby po převzetí staveniště. 

Základní vytyčovací sítě se budují v S-JTSK a Bpv. M ikrosítě ve skutečných rozměrech bez započtení korekcí 

ze zobrazení a nadmořské výšky. Přesná poloha jednotlivých bodů m ikrosítí může být upravena v 

projektovém stupni RDS, v návaznosti na harmonogram výstavby. Součástí m ikrosítí je i definování bodů pro 

sledování objektů vybraných objektů v průběhu výstavby nebo po jejím  dokončení, včetně definování počtu, 

rozmístění, periody a doby sledování a požadované přesnosti měření. Body se modelují jako vytyčovací body. 

Základní vytyčovací síť (ZVS) musí buď vycházet ze Základní měřické sítě (ZMS) použité pro tvorbu DÚR, DSP 

i PDPS. V případě, že souvislá (ZMS) není v době zřizování (ZVS) k dispozici (byla zničena) musí být (ZVS) 

vztažena ke geodetickým základům ČR, především k síti permanentních stanic GNSS a nivelační síti, které byly 

použity k vytvoření (ZMS) a ověřena na zbývajících bodech (ZMS), které byly v terénu zachovány v době 

měření (ZVS). Přesná form a projektů (ZVS) a m ikrosítí se řídí interním i předpisy jednotlivých Objednatelů.

Projekty (ZVS) a m ikrosítí včetně bodů pro sledování objektů se odevzdávají se odevzdává ve formátech dle 

kapitoly 7 a jsou modelovány samostatně jako dílčí DIMS.

9.3.4 Upřesnění v BEP

V plánu realizace BIM (BEP) Dodavatel upřesní informace o použitých geodetických podkladech, použitých 

předpisech, o geodetických základech, metodách měření pro zaměření inženýrských sítí, zpracování mračen 

bodů a o splnění požadavků na přesnost a detail. Dále detailní popis technologie tvorby ZVS, polohopisu, 

výškopisu, zaměření inženýrských sítí, sběru dat a zpracování mračna bodů.

9.4 Přesnost podkladů pro přípravu DIMS

Základní charakteristikou přesnosti měření dat využitelných pro zpracování mapových podkladů je 

směrodatná souřadnicová odchylka 6xy a směrodatná výšková odchylka 6h. Tato charakteristika včetně v 

tom to  standardu uvedených hodnot je minimálním požadavkem na přesnost měření dat. Přitom požadavek 

na přesnost může a zpravidla u velkých investorů je smluvně stanoven podle jejich specifických požadavků 

ještě nad rámec tohoto  standardu.

9.4.1 Požadavky na přesnost základní měřické sítě

a) Požadavky na přesnost měření základní měřické sítě jsou:

6xy = 0,015m, 6h = 0,005m

Pro odvození výsledných přesností zaměření se použité geodetické základy považují za bezchybné. 
Podrobné měření se provádí vždy s připojením na základní měřickou síť.

9.4.2 Požadavky na přesnost podrobného měření

a) Požadavky na přesnost podrobného měření polohopisu a výškopisu jsou:

i. pro nezpevněný povrch v zájmovém území 6xy = 0,05m, 6h = 0,05m (např. podrobné body na 

terénním  reliéfu, hrany, paty, lomové body terénu),

ii. pro zpevněný povrchy a konstrukce v zájmovém území 6xy = 0,03m, 6h = 0,03m (např. povrchy 

komunikací, rozhraní povrchů, budovy, pevné předměty),
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iii. pro zpevněné povrchy konstrukce a vybrané elementy technické infrastruktury s vazbou na 

budoucí stav 6xy = 0,01m, 6h = 0,01m (např. povrchy a konstrukce v místě napojení na nový 

povrch, povrchy pro přímou rekonstrukci 3D naváděnými stavebními stroji, mostní 

konstrukce, apod.),

iv. pro vybrané elementy dopravní infrastruktury s vazbou na budoucí stav 6xy = 0,005m a 6h = 

0,005m (např. zaměření mostních konstrukcí nebo jejich částí, prostorové polohy koleje 

atd.),

v. Objekty z navazujících projektů se přebírají v jejich projektovaných parametrech, přitom se 

posuzuje a zohledňuje návaznost na geodetické základy, nad kterými navazující projekty 

vznikly.

Ověřuje se přesnost měřených podrobných bodů s kontrolním  měřením podle KZP-GP. Výsledky ověření jsou 

uvedeny v KZP-GP.

9.4.3 Požadavky na přesnost DMT

Požadavkem na přesnost DMT lze vyjádřit míru detailu měřených bodů polohopisu a výškopisu. Míru detailu 

lze také stanovit m inimální hustotou bodů zvoleného rastru měření. V tom to  standardu je vyžadován 

požadavek na přesnost DMT, z čehož vyplývá, že hustota bodů rastru je přímo úměrná m orfologii a zvlnění 

terénu.

a) Požadavky na přesnost měření polohopisu a výškopisu pro DMT jsou:

i. pro nezpevněný povrch 6xy = 0,15m, 6h = 0,15m (např. podrobné body na terénním  reliéfu),

ii. pro zpevněný povrchy a konstrukce v zájmovém území 6xy = 0,05m, 6h = 0,05m (např. 

povrchy komunikací, rozhraní povrchů, budovy, pevné předměty),

iii. pro zpevněné povrchy konstrukce a vybrané elementy technické infrastruktury s vazbou na 

budoucí stav 6xy = 0,015m, 6h = 0,015m (např. povrchy a konstrukce v místě napojení na 

nový povrch, povrchy pro přímou rekonstrukci 3D naváděnými stavebními stroji, mostní 

konstrukce a jejich části, povrchy pro rekonstrukci, apod.).

Ověřuje se přesnost DMT, kde kontrolní body se zaměřují v libovolném místě terénu a hran a porovnávají se 

s interpolovanými hodnotami. Kontrolní body se zaměřují zvlášť pro polohové a výškové ověření.

9.5 Shrnutí

Pro datový standard geodetických podkladů pro přípravu digitálních modelů dopravních staveb je nezbytné 

využít soubor platných předpisů a nových zásad popsaných v tom to  dokumentu. Tyto zásady tvo ří nové 

požadavky na podklady nad rámec předpisů, zejména na technologii zpracování mapového podkladu ve 3D, 

požadavky na prostorovou přesnost, požadavky na detaily podkladu, jejich obsah a kontrolu.
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11 ANALÝZA 4D A 5D
V rámci PP BIM Objednatel požaduje aplikovat či simulovat proces plánovaného postupu výstavby ve vazbě 

na harmonogram výstavby (4D) -  vizualizace postupu ve smyslu zásad organizace výstavby s vazbou na 

harmonogram v Ganttově diagramu dílčích stavebních celcích v podrobnosti 2. stupně (s využitím postupů 

uvedených v Metodice pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC 

https://www.sfdi.cz/souborv/obrazky-clankv/m etodikv/2018 metodika casove rizeni fid ic.pdf) a ocenění 

konkrétní části stavby, tj. (5D) jako podklad pro automatickou tvorbu výkazu výměr a jeho ocenění. Zhotovitel 

představí Objednateli principy, aplikace a souborové form áty, které bude chtít použít při plnění té to  části 

zadání. Výstup plnění položky bude zdokumentován jako příloha hodnotící Závěrečné zprávy. Veškeré 

digitální výstupy budou součástí předání digitální verze kompletního Díla (čistopis projektové dokumentace).

12 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Zhotovitel na závěr prací zpracuje Závěrečnou zprávu, kde zhodnotí použití metody BIM v průběhu 

projekčních prací. Vyjádřit se musí minimálně k oborově platným metodikám BIM (viz 

https://www.sfdi.cz/b im -inform acni-m odelovani-staveb/) použitých při práci na tvorbě digitálního modelu 

stavby, průběhu použití m etody BIM na projektu a zpracovat závěrečné doporučení pro Objednatele k použití 

metody BIM na projektech obdobného rozsahu. Závěrečná zpráva bude předána ve form átu PDF současně 

s čistopisem předmětné projektové dokumentace.

Tento dokument byl vytvořen na základě standardů SFDI pro účely tohoto Pilotního projektu BIM, jedná se o 
autorské dílo zpracovatele. Není dovoleno tento text, ani jeho části, upravovat, kopírovat nebo jakkoli měnit

bez souhlasu autora a ŘSD ČR.
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2 Úvod
Společné datové prostředí (CDE) je centrálním zdrojem informací používaným k jejich 
shromažďování, správě a sdílení pro celý Projektový tým. Vytvoření tohoto centrálního zdroje 
informací usnadňuje spolupráci mezi jednotlivými Členy projektového týmu, jednoznačně určuje 
platnou verzi informace a pomáhá vyhnout se nedorozumění, duplicitám a chybám.

Úlohou systému CDE je řídit a spravovat dokumenty, procesy a komunikaci o projektu ve fázích 
přípravy a provádění Stavby a musí být použity takové technologie a principy, které zajistí 
požadovanou úroveň důvěrnosti, dostupnosti a integrity uchovávaných dat a informací.

V dokumentu Plán realizace BIM (BEP), uvede Dodavatel způsob a popis splnění požadavků v tomto 
dokumentu.

3 Kompetence CDE v rámci metody BIM a účel dokumentu
Společné datové prostředí (CDE) je zdrojem informací používaných ke shromažďování, správě a 
šíření informací pro celý projektový tým. Vytvoření tohoto jediného zdroje informací usnadňuje 
spolupráci mezi jednotlivými participanty projektu, jednoznačně definuje jedinou platnou verzi 
informace a pomáhá vyhnout se nedorozumění, duplicitě a chybám. Informacemi jsou v CDE 
rozuměny nejen veškeré dokumenty v digitální podobě (např. digitální modely staveb -  obsahující 
grafické i jeho negrafické informace, 2D výkresová dokumentace, textové, tabulkové či naskenované 
dokumenty) včetně jejich popisných údajů (vlastností), ale i veškerá komunikace a procesy s nimi 
spojené. CDE propojuje tedy na jediném místě kompletní dokumenty, komunikaci a procesy 
projektu.

4 Systém CDE
Objednatel disponuje vlastním CDE řešením, které bude na projektu použito.

Dodavatel bude v rámci Společného datového prostředí udržovat aktuální Dokumenty, včetně 
Digitálních modelů stavby, průzkumy, výkresy, vyjádření a veškeré Dokumenty dle Smlouvy tak, aby 
byly k dispozici Objednateli.

5 Licenční politika
Licence CDE zajišťuje Objednatel. V případě poskytnutí jména, příjmení, telefonního a emailového 
kontaktu na osobu Zhotovitele Objednatel zajistí této osobě přístup do CDE. Výčet osob Zhotovitele 
bude uvedený v Plánu realizace BIM (BEP).

6 Základní požadavky na funkčnost
Zhotovitel bude v rámci CDE:

-  Předávat veškeré Dokumenty dle Smlouvy a Digitální model stavby.
-  Spravovat aktuální verze Dokumentů a Digitálního modelu stavby.
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K práci s těmito dokumenty v digitální podobně bude využito funkčnosti CDE řešení. S Dokumenty 
v digitální podobě bude Zhotovitel pracovat v CDE takovým způsobem, že bude zajištěna funkčnost 
nástrojů CDE řešení.

7 Adresářová struktura a označování jednotlivých souborů
Zhotovitel bude dodržovat adresářovou strukturu CDE.

Označování jednotlivých souborů bude odpovídat předpisům ŘSD ČR, zejména předpisů řady „B" a 
C" dostupných na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisv/datove-predpisy.

7.1 Funkce monitoringu, auditu, systémových záznamů aktivit (log) apod.

Zhotovitel bude dodržovat pravidla práce s CDE řešení, tak aby bylo umožněno pořizovat systémové 
záznamy, audity a aktivity-logy.

Uživatelé CDE budou přistupovat vždy pod svým vlastním účtem. Sdílení přihlašovacích údajů více 
osobami je zakázáno.

8 Pracovní postupy (workflow)
Zhotovitel bude dodržovat pracovní postupy (workflow) CDE systému pro práci s dokumenty 
v digitální podobě.

Tento dokument byl vytvořen na základě standardů SFDI pro účely tohoto Pilotního projektu BIM, jedná se o 
autorské dílo zpracovatele. Není dovoleno tento text, ani jeho části, upravovat, kopírovat nebo jakkoli měnit

bez souhlasu autora a ŘSD ČR.
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1. Úvodní ustanovení
Tento dokument je vytvořen pro specifikaci konkrétních požadavků a předpokládaných cílů projektu 
„ Vyplní Zhotovitel".

Dokument popisuje základní procesy, informační toky, datové formáty a odpovědnosti jednotlivých 
účastníků projektu.

Zhotovitel případně vyplní da lší účel dokumentu.

1.1. Seznam použitých zkratek a pojmů
Zhotovitel vyplní jím  použité zkratky a pojmy.

2. Identifikační údaje

2.1. Údaje o stavbě
Název stavby:

Druh stavby:

Místo stavby:

Katastrální území:

Stupeň PD:

Číslo Smlouvy Objednatele:

Název Smlouvy:

Datum zahájení stavby:

Smluvní datum dokončení stavby:

2.2. Údaje o Objednateli
Název:

Adresa:

IČO:

2.3. Údaje o Zhotoviteli
Název:

Adresa:

IČO:

2.4. Stručný popis projektu
Zhotovitel stručně popíše projekt a uvede rozsah staničení, ve kterém je  projekt řešen.
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2.4.1. Seznam  řešených stavebních objektů

3. Členové projektového týmu
3.1. Komunikační matice
Kapitola popisuje projektový tým a nastavení přístupových práv členů projektového týmu.

3.1.1. Členové týmu na straně Objednatele
Role Organizace Jméno a příjmení E-mail Telefonní

kontakt

Tabulka 1 - Členové týmu na straně Objednatele

3.1.2. Členové týmu na straně Zhotovitele
Role Organizace Jméno a příjmení E-mail Telefonní

kontakt

Tabulka 2 - Členové týmu na straně Zhotovitele

3.2. Struktura projektového týmu
Kapitola obsahuje schéma struktury, ve kterém jsou znázorněny vztahy mezi jednotlivými rolemi. 

3.2.1. Diagram odpovědnosti
Kapitola graficky znázorňuje hierarchizaci jednotlivých rolí projektového týmu.

Bdnotlivými rolemi.

3.2.2. Kom petenční matice
Kapitola definuje kompetence mezi jednotlivými rolemi projektu z hlediska zodpovědností za dílčí 
činnosti (např. přímá komunikace, řízení úkolů a rizik, apod.). V matici je u každé aktivity uvedeno, kdo 
má zodpovědnost za realizaci, schvalování, kontrolu činnosti, či zda je o průběhu činnosti pouze 
informován.

Legenda: R  ... realizuje, S  ... schvaluje, K ... kontroluje, I ... je  informován/účastní se  v případě potřeby

Oblast Aktivita Role

Tabulka 3 - Kompetenční matice
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3.2.3. Způsob řízení rizik a změn v projektu

3.2.4. Důvěrnost informací
Všichni členové projektu respektují zachování důvěrnosti veškerých dokumentů a informací týkajících 
se řešení projektu.

3.2.5. Požadavky na součinnost Objednatele

4. Technologická infrastruktura

4.1. Software
Kapitola popisuje seznam všech nástrojů, které jsou používány v rámci projektu.

Software, verze Způsob použití Datový
formát

Verze Stavební
objekt

N apř. ná stro j k p ro h líž e n í 
sou bo rů , n á s tro j k v y tv o ře n í 
te x to v ý c h  p říloh , ro zp o č to vý  
n á s tro j,...

Tabulka 4 - Používaný software

4.2. Souborová struktura
Kapitola definuje označování jednotlivých složek a souborů.

4.3. BIM harmonogram

4.4. Přístupy do CDE
Organizace Jméno a příjmení Role E-mail Přístupová práva

[Administrátor/

Tabulka 5 - Nastavení prostředí C D E
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