
1. Objednatel:

adresa pro doručování:

IČO:

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

a

2. Zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

e-mail

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

SMLOUVA o DÍLO

na realizaci díla s názvem:

Kolovraty — půdní vestavba — komunitní centrum

Článek |

Smluvní strany

Městská část Praha-Kolovraty

Praha-Kolovraty, Kolovraty, Mírová 364/34

00240346

    

 

starosta

stavební dozor)

PKbau s.r.o.

087 57 127

CZ08757127

kbau kbau.cz

   

!
jednatel

jednatel

  

zapsaná v OR vedeném KS v Hradci Králové pod spis.zn C 45022

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel ")

 

Objednatel a zhotovitel dále také obecně jako „smluvní strany”. Smluvní strany spolu uzavírají ve

smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „občanský

zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále též „smlouva").

Článek ||

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí

zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle

ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.

2. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, prohlašují:

a) že údaje uvedené v čl. | této smlouvy (dále jen „identifikační údaje") a taktéž oprávnění

k podnikáníjsou v souladu s právní skutečnosti v době uzavření smlouvy.

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou

oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platností smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba

podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání.



Zhotovitel výslovně prohlašuje:

. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,

0 že se řádně seznámil s projektovou dokumentaci stavby (Výkresová, textová a dokladová

část, výkaz výměr) a neshledal rozdíly,

. že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele

uvedenými v zadávacích podmínkách,

. odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy.

Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky s názvem „Kolovraty — půdní vestavba —

komunitní centrum" na základě nabídky zhotovitele ze dne 28.6.2022.

Účelem této smlouvy je, aby zhotovitel zhotovil pro objednatele stavbu definovanou vtéto

smlouvě, a to kompletně, tedy včetně veškerých prací a dodávek, které jsou pro zhotovení

stavby nezbytné, a dále řádně a bez vad a nedodělků, a aby stavba byla zrealizována způsobem,

kterým nebude při zhotovení stavby ani kdykoli poté poškozena původní nemovitost.

Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase, v souladu s touto smlouvou

a s veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce uvedené shora

v čl. || odst. 4., se kterou se zhotovitel prokazatelně před podpisem této smlouvy seznámil, a

obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

Článek |||

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení stavby „Kolovraty— půdní vestavba — komunitní centrum“ dle

přílohy č. 2 této smlouvy zpracované INŽENÝRSKÉ PROJEKTY Praha s.r.o. v listopadu roku 2018

(dále jen „projektová dokumentace" a „dílo").

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že projektová dokumentace mu byla předána před

podpisem této smlouvy.

Objednatel potvrzuje, že je dle platné právní úpravy odpovědný za správnost a úplnost projektové

dokumentace a že je povinen odstranit veškeré vady projektové dokumentace.

Zhotovitel, jako součást realizace díla, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti,

které s realizací díla souvisí.

Součástí realizace díla je i zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a prováděcích

vyhlášek, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění (dále jen

„dokumentace skutečného provedení stavby“). Rozsah a obsah dokumentace skutečného

provedení stavby je stanoven v příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Dokumentace skutečného

provedení stavby bude zpracována v návaznosti a v souladu s projektovou dokumentací (příloha

č. 2 této smlouvy).

Před zahájením a v průběhu realizace díla zhotovitel zajistí dodržení podmínek obsažených ve

stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která

jsou obsahem přílohy č. 3 této smlouvy.

Zhotovením díla smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních

prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných

pro řádné dokončení díla bez vad a nedodělků.

Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a po řádném odstranění veškerých případných vad

a nedodělků zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.
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Rozsah provedení díla je vymezen projektovou dokumentaci a výkazem výměr. Dílo bude také

provedeno v souladu s touto smlouvou, platnou právní úpravou, platnými a aktuálními ČSN, ČN,

ČSN EN a v neposlední řadě v souladu se standardními, obvyklými postupy řemesla či profese.

Objednatel se při zhotovování díla plně spoléhá na zhotovitelovu znalost odborných a speciálních

předpisů.

Součástí díla není: autorský dozor, činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi, technického dozoru stavebníka, zajištění stavebního povolení a podání žádosti o vydání

kolaudačního souhlasu.

Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru

projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi, pokud to stanovíjiný právní předpis.

Článek |V

Vlastnictví k dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí

potřebných k provedení díla, je až do jejich případného zabudování zhotovitel, který nese

nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.

Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dle projektové

dokumentace a dle požadavků objednatele.

Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského

dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a případně činnost koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanovíjiný právní předpis.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla

a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Článek V

Místo plnění

Místo plnění jsou dotčené pozemky parcelní čísla: 75, 74/2, Katastrální území Praha — Kolovraty

668591.

Článek V|

Termin plnění

Zhotovitel je povinen dílo dokončit, tj. dokončit stavební práce na díle, do 30. dubna 2023.

Zároveň se zhotovitel zavazuje dodržet maximální dobu

1 den, po kterou bude uzavřen provoz restaurace v přízemí budovy, kde probíhá rekonstrukce.

Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště.

Staveniště pro provedení díla předá objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dnů od podpisu této

smlouvy. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní

a organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá právo na

účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu

z důvodů na straně objednatele se o stejný počet dní, po které trvalo prodlení na straně objednatele
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s předáním staveniště, prodlužuje termín pro provedení díla.

O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.

Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran,

bude nedílnou součástí stavebního deníku.

Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce neprodleně po předání staveniště.

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla

a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se prodlužují

termíny tím dotčené.

Trvá-li přerušení prací na díle déle než dva měsíce, z důvodů ležících na straně

objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany

provedou vyrovnání vzájemných práv a povinností podle zásad o bezdůvodném obohacení.

Článek VII

Cena díla

Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení

objednatele a je v přesném souladu s nabídkou zhotovitele podané vtomto zadávacím řízení

 

 

 

 

a činí:

Celková cena

Celková cena bez DPH 20 020 020,- Kč

DPH 4 204 204,20 Kč

Celková cena včetně DPH 24 224 224,20 Kč    

Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který je dán s výhradou nezaručené

úplnosti a který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy. Položkový rozpočet

je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací (dodávek a služeb), v němž jsou zhotovitelem

uvedenyjednotkové ceny u všech položek stavebních prací, (dodávek a služeb) a jejich celkové

ceny pro objednatelem vymezené množství.

Cena díla obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související

s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatm’ náklady související s plněním této

smlouvy a zadávacích podmínek. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny díla v případě, kdy

si nákladnost prací na díle, tj. na položkách uvedených vsoupisu stavebních prací, dodávek

a služeb, nebo na jakýchkoli stavebních pracích, dodávkách a službách, které jsou nezbytné pro

realizaci díla a které byly či mohly být předvídatelné v době podání nabídky, vyžádá zvýšení ceny

díla.

Ke zvýšení ceny díla může dojít pouze v případě zvýšení sazby DPH nebo zvýšení inflace o 5 %.

Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného

smluvními stranami uzavřeného před zahájením realizace víceprací, tj. prací, které dosud nebyly

předmětem díla dle této smlouvy.

Hodnota dodatečných stavebních prací (víceprací) nesmí překročit procentní limity stanovené

platnou právní úpravou. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech

zmen.
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Bude-li objednatel požadovat omezení rozsahu díla, tj. vypustit některé práce, které jsou

předmětem díla dle této smlouvy, musí tak smluvní strany učinit formou písemného dodatku

této smlouvy a současně stejným způsobem dohodnout, jakým způsobem se změní (sníží) cena

díla.

V případě, že

a) se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly vdobě podpisu smlouvy známy

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto mají vliv na cenu díla,

b) se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace,

platí ustanovení tohoto článku obdobně.

Změny ceny díla v souladu s tímto článkem musí být smluvními stranami dohodnuty v souladu

s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentaci. Dojednanou změnou nesmí

dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny

stanovena v souladu s cenovou soustavou URS platnou ke dni uzavření toto smlouvy.

Dojde—li ke změnám díla vsouladu stímto článkem (vícepráce, méněpráce či jiné změny), ale

smluvní strany nedojednají dopad na termín plnění, platí původní termíny uvedené v článku VI.

této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými

právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystaveníjednotlívých fakturačních dokladů.

Článek VIII

Platební podmínky

V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění.

S výjimkou objektivně odůvodněných případů, bude cena díla hrazena průběžně na základě

daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž

datem zdanitelného plněníjé poslední den příslušného měsíce.

Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu

je faktura neúplná.

Zhotovitel provede konečnou fakturaci na základě soupisu skutečně provedených

a odsouhlasených prací. Konečná faktura může být zhotovitelem vystavena do 15 kalendářních

dnů ode dne řádného provedení díla, tj. po předánídíla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění

vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

Faktury vystavené dle této smlouvy musí obsahovat název projektu, jeho registrační číslo

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003885 a lhůtu splatnosti, která činí 30 dnů od jejího vystavení,

a dále všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních

předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, a údaje dle § 435 občanského zákoníku a § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních

korporacích). Faktura bude doručena objednateli alespoň 20 dnů přede dnem splatnosti. V

případě, že faktura nebude odpovídající náležitosti splňovat, je objednatel oprávněn zaslat ji ve

lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž by se tak dostal do prodlení se

splatností; nová lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného zaslání náležitě doplněné či

opravené faktury.
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Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další povinné údaje. Povinné

uvedené údaje uvede zhotovitel na faktuře takto:

l. označení plátce:

2. rozsah a předmět plnění:

a. název stavby dle čl. ||| odst. 1 této smlouvy,

b číslo uzavřené smlouvy (číslo objednatele),

c registrační číslo projektu CZ.O7.3.56/0.0/0.0/20_076/OOO1658,

d. bankovní spojení,

e označení zhotovitele bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho

vlastnoruční podpis.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

a. „Soupis provedených prací" obsahujíci přesnou specifikaci provedených prací ve

slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členěnídle

přílohy č. 1 této smlouvy.

Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený v čl. |

této Smlouvy.

Z celkové částky (bez DPH) každé jednotlivě vystavené faktury bude objednatelem odečteno

zádržné výši _za účelem zajištění závazku zhotovitele dílo řádně dokončit ve sjednaném

termínu (dálejen „zádržné 1"). Zádržně 1, či jehojednotlivá část, nenísplatné ve lhůtě splatnosti

příslušné faktury, ale bude zhotoviteli vyplaceno jako celek nejpozději do 15 dnů po předání a

převzetí díla, případně do 15 dnů poté, co zhotovitel odstraní vady či nedodělky uvedené

v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné 1 nepodmíněnou

bankovní zárukou splatnou na požádání, která bude platná ode dne podpisu této smlouvy do 14

dní po termínu dokončení díla.

Z celkové částky (bez DPH) každé jednotlivě vystavené faktury bude objednatelem odečteno

zádržné ve výši _za účelem zajištění závazku zhotovitele k řádnému plnění záručních

podmínek dle této smlouvy (dále jen „zádržné Z"). Zádržné 2, či jehojednotlivá část, není splatné

ve lhůtě splatnosti příslušné faktury, ale bude zhotoviteli vyplaceno jako celek nejpozději do 15

dnů po uplynutí záruční lhůty, bude-li dílo k tomu datu bezvadné, jinak po odstranění všech vad

k tomuto datu oznámených. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné 2 nepodmíněnou splatnou

na požádání, která bude platná ode dne předání díla do 14 dní po uplynutí záruční lhůty. Bude-

Ii záruční lhůta s ohledem na nemožnost užívat dílo v souladu s platnou právní úpravou

prodloužena, je zhotovitel povinen do 14 dnů po odstranění vady, která k prodloužení záruční

lhůty vedla, předložit objednateli prodlužení bankovní záruky tak, aby bankovní záruka byla stále

platná do 14 dní po uplynutí záruční lhůty.

Článek IX

Provádění díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.

V případě, že zhotovitel pověří provedením jeho části jinou osobu (dále jen „podzhotovitel“), má

zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
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11.

12.

Zhotovitel je oprávněn při realizaci díla využít jen ty podzhotovitele, kteří byli uvedeni v seznamu,

který byl součástí nabídky zhotovitele dle čl. || odst. 4 této smlouvy. Podil podzhotovitelů na

realizaci díla musí odpovídat vymezením druhu dodávek či služeb a procentuálním finančním

podílem na veřejné zakázce parametrům uvedeným v nabídce zhotovitele dle čl. II odst. 4 této

smlouvy.

Změnit podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění

kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový

podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, vjakém byla prokázána v zadávacím

řízení.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují (dále jen „odborná způsobilost"). Tato

podmínka se vztahuje i na podzhotovitele a jím využívané osoby.

Zhotovitel je povinen prokázat objednateli odbornou způsobilost příslušných osob (viz předchozí

odstavec tohoto článku) předložením čestných prohlášení, dle nichž všechny v úvahu přicházející

osoby podmínku odborné způsobilosti splňují, případně předložením jednotného evropského

osvědčení dle ust. § 87 zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

V případě, že bude zhotovitel realizovat vymezené práce na díle (viz odst. 5 tohoto článku výše)

pomocí osob, které nemají odbornou způsobilost, vyzve ho objednatel ke zjednání neprodlené

nápravy. Objednatel je současně oprávněn požadovat za porušení této povinnosti po zhotoviteli

zaplacení smluvní pokuty ve výši_Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti, tj. za

každou osobu bez odborné způsobilosti, která se podílela na realizaci díla, byť část jediného dne.

Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny

povinnosti z nich vyplývající.

Kontrolní dny

Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to

v pravidelných termínech, nejméně jednou za týden, dle vzájemné dohody mezi objednatelem

a zhotovitelem.

Mimo pravidelné Kontrolní dny se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, a to zejména

za účelem kontroly konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. Zhotovitel je povinen

vyrozumět objednatele o nutnosti provedení mimořádného Kontrolního dne alespoň 3 dny

předem. | objednatel, vpřípadě, že svolává mimořádný kontrolní den, je povinen vyrozumět

zhotovitele alespoň 3 dny předem.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zástupci zhotovitele. Vedením

Kontrolních dnů je pověřen objednatel. O průběhu Kontrolních dní pořídí objednatel zápis, který

potvrdí svým podpisem všichni zúčastnění.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. Zápisy z Kontrolních dní

jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo naloženo s odpadem vzniklým

v souvislosti s realizací díla a na kterou skládku byl odpad uložen.

Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se díla ve smyslu zákona

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 140 Nařízení EP

a Rady (EU) č. 1303/2013 po dobu stanovenou vtomto nařízení, nejméně však po dobu 10 let

počítané od posledního dne roku, kdy došlo k předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.



13. Zhotovitel je povinen vytvořit harmonogram provádění díla, který bude obsahovat podrobný

rozpis toho, jak a kdy budou jednotlivé práce v rámci realizace díla prováděny, tj. které práce mají

být kdy prováděny a jejich popis (dále jen „harmonogram provádění díla"). Zhotovitel je povinen

předat harmonogram provádění díla nejpozději v den zahájení prací na díle objednateli, a to jak

v elektronické, tak i tištěné podobě. Harmonogram provádění díla není součástí této smlouvy.

Zhotovitel je povinen jej aktualizovat kdykoli původní harmonogram provádění díla neodpovídá

skutečnosti, a aktualizaci předat neprodleně objednateli tak, aby měl objednatel vždy aktuální

harmonogram provádění díla.

Článek X

Stavební deník

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis

o předání a převzetí staveniště.

Stavební deník musí být zhotovitelem veden v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, a to především pokud jde o jeho povinné obsahové náležitosti.

Do stavebního deníku zhotovitel dále zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této

smlouvy.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a kzápisům

připojovat svá stanoviska.

Stavební deník, jenž bude vprůběhu pracovní doby k dispozici vkanceláři stavbyvedoucího

zhotovitele, musí obsahovat:

- základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,

- identifikační údaje stavby,

- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,

- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,

- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,

- denní záznamy

- zápis o předání a převzetí staveniště.

Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy

pevnými.

Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za

realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.

Článek XI

Předání a převzetí díla

Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat

k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také

autorského dozoru projektanta.

Objednatel dílo převezme od zhotovitele po jeho dokončení. Objednatel může dílo převzít včetně

drobných vad či nedodělků, pokud tyto samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání řádnému

a bezpečnému užívání díla a nebudou překážkou pro úspěšné provedení kolaudace díla v termínu

do 30. dubna 2023 (viz příloha č. 4 harmonogram prací) Případné drobné vady a nedodělky budou
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vtakovém případě uvedeny v zápise o předání a převzetí díla (viz následující odstavec tohoto

článku). Budou-li při předání a převzetí díla zjištěny vady či nedodělky, je zhotovitel povinen

zjednat nápravu v co nejkratším termínu a nejvhodnějším způsobem, a to s ohledem na druh

zjištěné vady či nedodělku. V podrobnostech budou lhůty a podmínky pro odstranění vad či

nedodělků specifikovány v zápise o předání a převzetí díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na

termínu pro odstraněnívad a nedodělků, má právojej závazně stanovit objednatel.

Objednatel sepíše zápis o předání a převzetí díla, který musí obsahovat:

- označení díla,

- označení objednatele a zhotovitele díla,

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavřeníjejich dodatků,

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

- soupis drobných vad a nedodělků, dále lhůty a způsob jejich odstranění a vyjádření

smluvních stran k dříve uvedenému, případně stanovení termínu pro odstranění vad a

nedodělků ze strany objednatele,

- prohlášení objednatele, Že dílo přejímá či nepřejímá,

- datum a místo sepsání zápisu,

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

- seznam předané dokumentace,

- termín vyklizení staveniště,

- datum ukončení záruky na dílo,

Zápis o předání a převzetí díla podepíší zástupci objednatele a zhotovitele, kteří svými podpisy

stvrdí správnost údajů uvedených v zápise. Dále zápis o předání a převzetí díla podepíší i ostatní

osoby, které se předání a převzetí díla zúčastní.

Při předání díla předá zhotovitel objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických

norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci skutečného provedení stavby,

včetně prohlášení o shodě. Bez předáni těchto uvedených dokumentů, případně dalších

dokumentů potřebných pro kolaudaci díla, nebude dílo považováno za řádně předané, a tedy ani

za provedené.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout potřebnou součinnost

dotčeným orgánům tak, aby bylo dílo úspěšně zkolaudováno. Veškerou součinnost musí zhotovitel

poskytnout na vlastní náklady včetně realizace opatření nařízených dotčenými orgány.

Po předání a převzetí díla, případně po odstranění vad či nedodělků zjištěných při předání a

převzetí díla, je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit, a to nejpozději

do 15 dnů.

Článek XII

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

Dílo má vadu, neodpovídá-li svým provedením výsledku dohodnutému v této smlouvě a není-li

naplněn účel této smlouvy. Zhotovitel odpovídá zejména za bezvadnost, úplnost a funkčnost díla,

za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím



se k dílu, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných

výhradně v projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí díla.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla vdélce 60 měsíců. Záruční doba počíná

běžet předáním a převzetím díla.

Vyskytne—li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel

písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile

objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

To neplatí, pokud je v oznámení výslovně uveden jiný nárok z vad. Objednatel je povinen oznámit

vadu do 60 dnů poté, kdyji zjistil.

Zhotovitel se zavazuje reklamovanou vadu odstranit ve lhůtě bez zbytečného odkladu. Pokud

nebude reklamovaná vada odstraněna ve lhůtě bez zbytečného odkladu, je objednatel oprávněn

písemně určit lhůtu pro odstranění reklamované vady. Objednatel je také oprávněn nechat vadu

odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, čímž není dotčena možnost požadovat smluvní

pokutu za neodstranění vady dle čl. XIV této smlouvy.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Článek XIII

Odpovědnost za škodu a pojištění zhotovitele

Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, kterou mu způsobí při realizaci díla, dle příslušných

ustanovení obecně závazných právních předpisů, především občanského zákoníku. Toto

ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním

celého díla.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou objednateli osobami, které zhotovitel při realizaci díla

využil.

Zhotovitel odpovídá také za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,

přístrojů nebo jiných věcí, které použil nebo hodlal použít při realizaci díla.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu

zmírnění.

V případě přerušení realizace stavby dle čl. VI této smlouvy provede zhotovitel veškerá opatření

potřebná k zamezení vzniku škody po dobu uvedeného přerušení, a to za úhradu doložených

a účelně vynaložených nákladů.

Zhotovitel je povinen se pojistit proti škodám způsobeným jeho činnosti včetně možných škod

způsobených osobami, jež zhotovitel použil při realizaci díla, a to minimálně ve výši celkové ceny

bez DPH a minimálně na celou dobu provádění díla, včetně doby, kdy bude zhotovitel odstraňovat

případné vady a nedodělky. Pojistná smlouva musí být objednateli předložena před podpisem této

smlouvy.

Článek XIV

Sankční ujednání

V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši _z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den

prodlení.

10



Neuhradí-li objednatel cenu díla dle úplné faktury splňující požadavky dle této smlouvy ve lhůtě

splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši-z dlužné

částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za nedodržení závazku doby zavření provozu restaurace,

za každý zavřený den provozu restaurace nad rámec závazku dle čl. VI odst. 2.

Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání

a převzetí díla vdohodnutém či objednatelem určeném termínu ve výši-Kč za každou

neodstraněnou vadu či nedodělek, u nichž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý den

prodlení až do úplného odstranění vady.

Neodstraní-li zhotovitel vadu reklamovanou v období záruční lhůty ve lhůtě dodatečně písemně

určené objednatelem (viz čl. XII odst. 5 této smlouvy výše), je povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši _(č za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním

v prodlení, a za každý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně

hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí výše smluvní pokuty dle tohoto odstavce

_(č za každou reklamovanou vadu, u nížje zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý

den prodlení.

Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v souladu s článkem XI odst. 6. této smlouvy, je povinen zaplatit

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši_z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den

prodlení s vyklizením staveniště.

Vznikne-li některé smluvní straně dle této smlouvy nárok na zaplacení smluvní pokuty, je tato

smluvní strana oprávněna tento nárok započíst proti pohledávce druhé smluvní strany, kterou

tato druhá smluvní strana má vůči smluvní straně mající nárok na zaplacení smluvní pokuty.

Smluvní pokuty dle této smlouvyjsou splatné ve lhůtě 21 dnů od doručenívýzvy k zaplacení.

Nárok na náhradu škody není ujednáním o smluvních pokutách dotčen.

Článek XV

Ochrana osobních údajů

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může obsahovat osobní údaje fyzických osob

typu: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefon, číslo běžného účtu, IČO.

Smluvní strany jsou si dále vědomy, že právním titulem pro zpracování zde uvedených osobních

údajů je splnění smlouvy dle čl. VI odst. 1. pism. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně

osobních údajů).

Smluvní strany se zavazují tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro účely této smlouvy a v souladu

s platnými právními předpisy.

Článek XVI

Odpovédné zadávání

. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné

zakázky v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek.
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2. Zhotovitel prohlašuje, že ve vztahu k zaměstnancům bude důsledně dodržovat pracovněprávní

práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a smluv, zejména vytvářet

slušně a důstojné pracovní podmínky, dbát na bezpečnost a o ochranu zdraví zaměstnanců při práci,

dodržovat pravidla pro stanovování pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené

přesčasy.

3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu bylo orgánem veřejné moci (zejména

Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod. či

jiným obdobným orgánem v zahraničí) zahájeno řízení pro porušení pracovněprávních předpisů

a/nebo antidiskriminačního zákona, a k němuž došlo během trvání tohoto smluvního vztahu, a to

nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude

těž informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

4. Porušení povinnosti uvedené odst. 3 tohoto článku je podstatným porušením smlouvy se všemi z

toho plynoucími důsledky.

Článek XVII

Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na realizaci díla, které

nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami jako např.

živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné

události.

2. Smluvní strana, která se bude chtít dovolat vyšší moci vsouvislosti s realizací díla, je povinna

neprodleně vyrozumět druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i ojejím ukončení, a to

ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení.

Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se vyšší moci.

3. Prokáže-li smluvní strana, že jí vyšší moc ve smyslu tohoto článku zabránila ve splnění povinnosti

dle této smlouvy, zprostí se tím povinnosti knáhradě škody z porušení uvedené povinnosti

vv:

vzniklé. Dříve uvedené se neuplatní, pokud vySSI moc vzejde z poměrů smluvní strany porušující

povinnost dle této smlouvy nebo vyšší moc vznikne až v době, kdy byla smluvní strana v prodlení

s plněním povinnosti dle této smlouvy.

4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, zavazují se smluvní strany

zahájit jednání za účelem uzavření dohody, na jejímž základě by došlo k realizaci díla dle této

smlouvy. Při sjednávání uvedené dohody jsou smluvní strany povinni postupovat v souladu

s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek, především

v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Uvedená dohoda zejména nesmí ve svém

důsledku znamenat podstatnou změnu závazku z této smlouvy.

5. Smluvní strany si výslovně sjednaly (zčásti odchylně od zákonné úpravy „vyšší moci" v ust. 92913,

odst.2, občanského zákoníku), že za vyšší moc se nepovažují:

a) nepříznivé klimatické či povětrnostní podmínky;

b) události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy;

c) jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem.

Článek XVIII

Závěrečná ujednání
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10.

11.

Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla respektovat dohody uzavřené objednatelem s odpovědným

projektantem, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této smlouvy a obecně závaznými právními

předpisy.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

Smluvní strany mohou ukončit smluvnívztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:

4.1 zhotovitel je v prodlení s dokončením či provedením díla dle čl. VI této smlouvy, pokud se

zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení termínu,

4.2 zhotovitel při realizaci díla nedodržuje podmínky uvedené v projektové dokumentaci,

4.3 zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky stavebního dozoru,

technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi či autorského dozoru projektanta,

4.4 zhotovitel provádí dílo vrozporu stouto smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu ani

v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem

objednatele ve stavebním deníku.

Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní

straně. Vpřípadě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení

o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které

jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu

díla v rozsahu, v němž bylo bezvadně dokončeno, včetně věcí, které převzal. Zhotovitel se zavazuje

poskytnout v případě odstoupení od smlouvy součinnost nezbytnou pro zajištění tzv. pasportu

stavby.

V případě zániku závazku z této smlouvy před provedením díla se smluvní strany vypořádají dle

zásad o bezdůvodném obohacení.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze

smlouvy třetí osobě.

Obě smluvní strany se dohodly, že v případě právního nástupnictví jsou nástupci

smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,

smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení ustanovením

novým, které bude svým obsahem nejlépe vyhovovat podmínkám dojednaným v této smlouvě.

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních

ustanovení.

Písemnosti dle této smlouvy se zasílají na adresy uvedené shora v článku Itéto smlouvy. Písemnost

se považuje za doručenou iv případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne čijinak

znemožní. Pro komunikaci dle této smlouvy jsou smluvní strany oprávněny využít i elektronické

pošty; v tomto případě budou zprávy zasílány na e-mailové adresy uvedené v čl. | této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně

účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech

stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku

2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům

nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského

účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k

provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnoutjim při provádění kontroly součinnost.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelné

a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých zástupčích

oprávnění.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran,

přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Objednatel není povinen uveřejňovat smlouvy v registru smluv. Smlouva bude uveřejněna na

profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zániku závazku založeného touto smlouvou jinak než

splněním (provedením díla) zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, zjejichž povahy

vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem závazku založeného touto smlouvou, zejména

ustanovení o smluvních pokutách a zárukách, případně úprava týkající se licencí.

Nedílnou součástítéto smlouvyjsou níže uvedené nebo v textu zmíněné přílohy. Smluvní strany se

dohodly, že v případě, kdy nebudou tyto dokumenty zcela vsouladu, uplatní se tato priorita

dokumentů:

a. smlouva,

b. položkový rozpočet,

c. projektová dokumentace,

d. další přílohy smlouvy.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 — oceněný výkaz výměr včetně jednotkových cen zhotovitele (položkový rozpočet)

Příloha č.2 — projektová dokumentace,

v

Příloha c. 3 — stavební povolení (včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených osob),

Příloha č. 4 — harmonogram plnění.

V Praze-Kolovratech dne (viz. el. podpis) Ve Světlé nad Sázavou dne (viz. el. podpis)

za objednatele: za zhotovitele:
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