

Příloha č. 2

Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele

č. smlouvy zhotovitele

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, místopředseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
Zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd.B, vložka č.375
Zastoupení : xxxxxxxxxxxx, MBA - ředitel
IČO: 49789228
DIČ: CZ49789928
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, 1.provozní náměstek
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, vedoucí provozu vodovodů
- dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „**Bor, Nový Dvůr – Boječnice, vodovod**“, a to tato části: SO 01-1 Příváděcí řad „B“, SO 01-2 Vodovodní řad „2“, SO 01-2-1 Vodovodní řad „2-1“, SO 02-1 ATS, SO 02-2 Propojovací řady, SO 03 Elektropřípojka, PS 01 ATS, SO 04-1 Vodovodní přípojky – na veřejné části pozemku, VON – vedlejší a ostatní náklady
Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 31.5.2023 a je specifikována v této výši:

cena celkem bez DPH	5.531.966,-	Kč
DPH 21%	1.161.712,-	Kč
Celkem s DPH	6.693.678,-	Kč

Slovy: šestmilionůšestsededesáttřítisícešestsetsedmdesátosm korun českých.

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 08/2022
Termín dokončení a předání díla: 05/2023
Místem plnění zakázky je k.ú. Boječnice

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby „Bor, Nový Dvůr – Boječnice, vodovod“
Příloha č.2 – oceněný soupis stavebních prací a dodávek
Příloha č. 3 – harmonogram průběhu prací
2. Investorem SO 04-2 „Vodovodní přípojky a domovní rozvod – na soukromé části pozemku“ budou na základě samostatné objednávky jednotliví majitelé připojovaných nemovitostí. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu majitele nemovitosti k realizaci SO 04-2 při zachování jednotkových cen, uvedených v oceněném soupisu stavebních prací pro tento stavební objekt.
3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne

V Karlových Varech dne 27.7.2022

XXXXXXXXXXXXXXXXX
místopředseda Rady VSOZČ

XXXXXXXXXXXXXXXXX
1.provozní náměstek

Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:

č.1 - Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení stavby „Bor, Nový Dvůr – Boječnice, vodovod“

č.2 - Oceněný soupis stavebních prací a dodávek

č.3 - Harmonogram průběhu prací