                                  SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
Čl. l

Smluvní strany
Objednatel:

 Český hydrometeorologický ústav 







         Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany

                            Bankovní spojení:            

                            IČO: 00020699

                            DIČ: CZ00020699

                          
Statutární orgán: ředitel ČHMÚ:   Ing. Václav Dvořák ,Ph.D.

(dále jen objednatel )

Zhotovitel: 


RHJ s.r.o.








Partyzánská 23









170 01 PRAHA 7









Zastoupen: jednatelem Pavel Žůrek 

IČO: 49707621









DIČ: CZ49707621

Obch. rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22897









Bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxč. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Čl. 2

Předmět smlouvy
2.1
Předmětem této SoD jsou práce a dodávky na Stavební a dokončovací práce pro akci „Rekonstrukce dieselagregátu a elektrorozvodů v areálu ČHMÚ v Praze – Libuši, část 2“. Věcný rozsah prací je patrný z přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této SoD.

2.2  Práce budou odborně prováděny podle příslušných technických norem vztahujících se k prováděnému dílu ve smyslu ČSN, BOZ, PO včetně dalších všeobecně platných předpisů.

2.3
Pokud v důsledku nových skutečností, které nastanou v průběhu realizace prací, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění daného touto smlouvou, nebo si provedení víceprací vyžádá přímo objednatel, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění a cenu za jejich provedení. Cena víceprací bude stanovena dle jednotkových cen z nabídkového rozpočtu.

Čl. 3

Čas plnění
3.1
Realizace předmětu plnění

Zahájení: 



  červenec 2016         

Dokončení:
září 2016

Čl. 4

Smluvní cena
4.1 Cena za splnění předmětu smlouvy dle čl. 2.1 této SoD je cenou smluvní a činí
                                                      608 715,- Kč bez DPH
(slovy: šestsetosmtisícsedmsetpatnáctkorunčeských)

 U DPH bude použit režim přenesené daňové povinnosti.

4.2
Součástí ceny jsou náklady na zařízení staveniště, režie a doprava.

Čl. 5

Platební podmínky
5.1
Fakturace bude provedena po dokončení jednotlivých částí rozsahu plnění na základě oboustranně odsouhlaseného rozpisu provedených prací.  

5.2
Splatnost faktur je stanovena na 14 dní ode dne doručení faktury objednateli. 

5.3
Dnem splnění finančního závazku se rozumí den odepsání částky na účet zhotovitele. 

5.4
Pokud faktura nebude obsahovat všechny smlouvou a zákonem stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
Čl. 6

Předání staveniště
6.1
Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad v dohodnutém rozsahu nejpozději do 5 dnů od podpisu této SoD. O předání staveniště bude sepsán zápis.

6.2
V případě prodlení s předáním staveniště případně nesplněním bodů dle čl. 6.4 se termín dokončení prací bez dodatku k SoD prodlužuje nejméně o dobu prodlení. 

6.3
Případné závazky uvedené v zápise o předání staveniště se objednatel zavazuje splnit v dohodnutých lhůtách. 
Čl. 7

Zakrývání prací
7.1
Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku nejpozději 2 dny předem k převzetí prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými (podkladní vrstvy, výztuž konstrukce a podobně). Případné další požadavky uplatní objednatel zápisem ve stavebním deníku

7.2
V případě, že se objednatel na výzvu zhotovitele nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět kontrolu sám a provést zakrytí prací bez jeho účasti. 

7.3
V případě, že zhotovitel bez písemné výzvy zakryje stav. práce, je povinen je na žádost objednatele na vlastní náklady znovu odkrýt a umožnit objednateli jejich prověření. 

Čl. 8

Přejímání prací
8.1
Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel ústně nebo zápisem ve stavebním deníku nejpozději 3 dny předem. Objednatel může k jednání přizvat další organizace. 

8.2
Z jednání bude pořízen zápis oboustranně podepsaný. Součástí tohoto zápisu bude soupis případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

8.3
Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli požadované doklady o kvalitě provedených prací a dodaných výrobků, záruční listy, revize, případně dílčí laboratorní výsledky zkoušek betonu (konečné výsledky po 28 dnech) a stavební deník. 

8.4
Při předání musí být objekt bez zjevných vad a nedodělků bránících v užívání a bude schopen kolaudace. Případné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení nesmí bránit, nebo podstatně omezovat užívání díla, ani životy, zdraví a bezpečnost osob. Soupis takovýchto vad a nedodělků s termíny jejich odstranění je součástí předávacího protokolu. 

8.5
V případě, že objednatel odmítne převzít zhotovené dílo dle čl. 8.4 a podepsat zápis o předání a převzetí, má se za to, že zhotovitel splnil dílo následujícího dne po uplynutí termínu určeného zhotovitelem k předání a převzetí díla. 
Čl. 9

Záruční doba
9.1
Na stavební práce dle této smlouvy se poskytuje záruka 36 měsíců ode dne předání a převzetí prací. Vady budou odstraněny bezplatně, pokud tyto nároky uplatní objednatel před uplynutím uvedené záruční lhůty a zároveň byla uhrazena cena dle čl. 5.1. Zhotovitel neuzná záruční vady, pokud došlo k zásahu na díle jinou osobou nebo organizací. 

9.2
Reklamaci uplatní objednatel písemně nejpozději 30 dnů po zjištění závady. Zhotovitel oznámí prokazatelným způsobem do 3 dnů své stanovisko a sdělí způsob a termín opravy.

9.3
Na dodaná zařízení a výrobky u nichž výrobce poskytuje záruku odlišnou od smlouvy, bude poskytnuta záruka v délce shodné s výrobcem.

Čl. 10

Smluvní pokuty
10.1
Při nedodržení konečného termínu pro plnění celé smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. 

10.2 Při nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a reklamovaných vad má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. 

10.3
Dojde-li k prodlení s placením faktury zhotovitele ve smluvních termínech dle čl. 5 této smlouvy, uplatní zhotovitel na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

10.4 V případě jednostranného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele bude provedeno vyúčtování rozestavěnosti a ze strany zhotovitele již nebudou uplatněny žádné další finanční nároky.

Čl. 11

Ostatní ujednání
11.1
Objednatel bere na vědomí, že práce mohou být prováděny i v nepřetržitém provozu, tj. i v noci a v sobotu a v neděli. 

11.2
Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu obvyklém, objednatel sleduje obsah stavebního deníku a připojuje k němu své stanovisko. 

11.3
Předčasné užívání díla (nebo jeho části) objednatelem je možné pouze za vzájemně dohodnutých podmínek. 

11.4
Předčasné užívání bez souhlasu zhotovitele má za následek zánik odpovědnosti za vady tím vzniklé. 

11.5
V případě škody, které způsobí zhotovitel na díle objednatele, případně třetím osobám odstraní zhotovitel na vlastní náklady. Škody, které by způsobil objednatel na díle zhotovitele, odstraní zhotovitel na náklady objednatele. 

11.6
Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit všechny prostory staveniště do 2 pracovních dnů ode dne dokončení prací. 

11.7
Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v případě nemožnosti provádění prací bude minimálně o dobu přerušení prací posunut termín dokončení. Jedná se zejména o výpadek energie, nepřízeň počasí zabraňující dodržet technologii provádění, nepředání dokumentace a jejich částí, nebo jiný důvod, který je zapsán v SD.

11.8
Splnění smlouvy zhotovitelem se stává nemožným, jakmile zasáhne vyšší moc: 

- válka, válečný stav, revoluce, povstání, vojenský puč, občanská válka

- stávky (v případě, že nevznikly výlučně u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů)

- živelné události a nepřízeň počasí takových rozměrů, že zhotovitel proti nim nemohl předem učinit rozumná opatření.

11.9
Objednatel se stává vlastníkem zhotovované věci až po úplném převzetí a zaplacení ceny díla.  

11.10
Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na území ČR.

11.11
Materiál a práce, které budou dodávkou objednatele, dodá objednatel na místo zpracování na výzvu zhotovitele v požadovaném termínu zhotovitele. Za kvalitu tohoto materiálu a prací odpovídá objednatel.

11.12
Smluvní strany se dohodly, že nárok na případné penále je samostatný nezapočitatelný nárok a je nutno jej uplatnit odděleně za penále oproti ostatním pohledávkám.

11.13
Zhotovitel provede své práce a dodávky dle platných ČN a zákonů. Zhotovitel se zavazuje nepřebírat žádné instrukce od třetích subjektů bez souhlasu objednatele.

11.14
Při přerušení prací nebo při snížení předmětu díla ze strany objednatele se objednatel zavazuje uhradit veškeré provedené práce, zakoupený materiál včetně režie a dopravy a ztráty vzniklé s tímto přerušením nebo zmenšením rozsahu plnění. 

11.15
Právní vztahy založené toto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89 /2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Čl.  12
Doložka ze zákona o registru smluv
12.1 S ohledem na účinnost zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) berou smluvní strany na vědomí, že mají povinnost ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona  o registru smluv  bez ohledu na rozhodné právo a pokud jsou povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona o registru smluv, uveřejnit obsah smlouvy a objednávek, dohod a jejich příloh a dodatků  (dále jen „smlouvy“) v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

12.2 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že ČHMÚ jako povinný subjekt a účastník smluvního vztahu, vloží obsah smlouvy určeným způsobem a v příslušné lhůtě do 15 dní po uzavření smlouvy do registru smluv, přičemž se má za to, že uzavření smlouvy je stanovení její platnosti.

12.3. V případě, že subjekt druhé smluvní strany bude mít zájem o vložení obsahu této smlouvy nezávisle na ČHMÚ, jako povinném subjektu a účastníku smluvního vztahu, je povinen ověřit, zdali ČHMÚ nevyhodnotil obsah smlouvy jako výjimku podle ustanovení § 3 zákona o registru, před jeho vložením.

12.4. Ustanovení v odst. 12. 3 se nevztahuje na smlouvy z oblasti veřejných zakázek.

12.5. Pokud se na obsah smlouvy vztahuje výjimka k povinnosti uveřejnění na základě  ustanovení § 3 zákona o registru a ČHMÚ, jako povinný subjekt a účastník smluvního vztahu, si tímto vyhrazuje právo určit rozsah znečitelnění jejího obsahu s ohledem na výjimky ze zákona o registru smluv.

12.6. V případě nedodržení ustanovení sjednaných v odst. 12. 2 a nebo odst. 12. 3 tohoto článku, smluvní strany nesou odpovědnost za vzniklou škodu jako porušení smluvních povinností na základě ustanovení § 2 913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Čl. 13

Závěrečná ustanovení
12.1
Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou. 

12.2
Tato smlouva vstupuje v platnost podpisem zodpovědných zástupců obou stran. 

12.3
Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy jsou možné jen písemnou dohodou, potvrzenou zodpovědnými zástupci obou stran, prohlášenou za dodatek k této smlouvě. 

12.4
Součástí této smlouvy je položkový rozpočet.

V Praze dne 






















V Praze dne 

Objednatel: 






















Zhotovitel: 

…………………………..















…………………………….

Ing. Václav Dvořák, PhD.

















     Ing. Pavel Žůrek
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