



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/1546  
Stavba: Králíky VB - zhotovení nové vodovodní přípojky

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15.08.2022

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>180 932,71</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>37 995,87</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>218 928,58</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/1546

**Stavba:** Králíky VB - zhotovení nové vodovodní přípojky

Místo: Datum: 15.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>180 932,71</b>	<b>180 932,71</b>
2022/2/2/1 546	Králíky VB - zhotovení nové vodovodní přípojky	180 932,71	180 932,71

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Králíky VB - zhotovení nové vodovodní přípojky**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**180 932,71**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**180 932,71**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Králíky VB - zhotovení nové vodovodní přípojky**

Místo:

Datum: 15.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**180 932,71**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		1	Zemní práce				0,00
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000		0,00
2	K	115201511	Demontáž odpadního potrubí DN 150	m	8,000		0,00
3	K	131113702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	7,200		0,00
4	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	16,320		0,00
5	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,480		0,00
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,480		0,00
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	74,800		0,00
8	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	7,490		0,00
9	K	171111104	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných ručně	m3	7,480		0,00
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	13,464		0,00
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	16,040		0,00
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,120		0,00
13	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	12,240		0,00
14	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	20,000		0,00
D		4	Vodorovné konstrukce				0,00
15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,360		0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
16	K	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	7,500		0,00
17	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,517		0,00
D		997	Přesun sutě				0,00
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,169		0,00
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,690		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		713	Izolace tepelné				0,00
20	K	713122132	Izolace tepelná vkládaná mezi rošt z EPS pochozí půdy dvouvrstvá tl 200 mm	m2	6,000		0,00
21	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,045		0,00
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				0,00
22	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	17,000		0,00
23	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	7,000		0,00
24	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	17,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	7,000		0,00
26	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000		0,00
27	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	31,000		0,00
28	K	721910912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200	kus	1,000		0,00
29	K	R001	Dopojení do kanalizace - navrtávka do skruže šachty, dopojení a utěsnění	soub	1,000		0,00
30	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,142		0,00

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 0,00

31	K	722171913	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 20 do 25 mm	kus	2,000		0,00
32	K	722173913	Potrubí plastové spoje svar polyfuzy D přes 20 do 25 mm	kus	2,000		0,00
33	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	19,000		0,00
34	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000		0,00
35	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	19,000		0,00
36	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	2,000		0,00
37	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
38	K	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem	kus	1,000		0,00
39	K	722220133	Nástěnka pro pevné trubky s plastovou vsuvkou k nalepení D 25xR 3/4 s jedním závitem	kus	1,000		0,00
40	K	722231203	Ventil redukční mosazný G 1" PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem bez manometru	kus	1,000		0,00
41	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1"	kus	1,000		0,00
42	M	55110846	ventil přímý průchozí hlavní domovní uzávěr 1"	kus	1,000		0,00
43	K	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	2,000		0,00
44	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	2,000		0,00
45	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000		0,00
46	M	38821515	vodoměr domovní tlak PN25 Qn 1,5 DN 20 190mm	kus	1,000		0,00
47	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	19,000		0,00
48	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	19,000		0,00
49	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,040		0,00

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 0,00

50	K	725530823	Demontáž ohříváč elektrický tlakový přes 50 do 200 l	soubor	1,000		0,00
----	---	-----------	--	--------	-------	--	------

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

51	K	734191981	Zaslepení přírubového spoje a armatur DN do 25	kus	1,000		0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

52	K	762511296	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	7,500		0,00
53	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	7,500		0,00
54	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	7,500		0,00
55	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,171		0,00
56	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,171		0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

57	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	17,000		0,00
58	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	17,255		0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	460021113	Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy přes 25 do 30 cm	m2	8,500		0,00
D OST 04 Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY							0,00
60	K	VRN_PCE_B_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	1 514,081		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
61	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 514,081		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2960117

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 19c10081-a9d7-4ec7-944c-a8434479b58a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.08.2022 12:53:00



bf7a14b-5cee-46c9-9f8d-549a05a0f717