

SMLOUVA O DÍLO

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Liberecko

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Kontaktní adresa: Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí

Zastoupený: Ing. Jiří Hušek ředitel RP Liberecko

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Klára Pánková

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Mgr. Vít Friml

IČO: 61330124

Adresa sídla: Dolní Chřibská 310, 40744 Chřibská

Zastoupená: Mgr. Vít Friml

Bankovní spojení:

Email:

Telefon:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí:

Sečení podmáčených luk s výskytem ZCHD křovinořezem, v k. ú. Dolní Chříbská, na lokalitách "Pod cestou" a "Ohrada", na p. p. č. 1162/1 a 2639, o celkové výměře 0,5051 ha, v termínu od 15. 8. do 15. 10. 2022. Sečení na území PP Louka u Brodských a v jejím ochranném pásmu, v k. ú. Dolní Chříbská, na p. p. č. 335/1, 335/3, 337 (křovinořezem na ploše 0,5259 ha a lehkou mechanizací na ploše 0,2504 ha), v termínu od 15. 8. do 31. 10. 2022. Sečení na území PR Marschnerova louka a v jejím ochranném pásmu, v k. ú. Dolní Chříbská, těžkou mechanizací na částech pozemků p. p. č. 2722, 2799, 2840, na ploše 0,8986 ha, v termínu od 15. 8. do 15. 10. 2022. Sečení křovinořezem a lehkou mechanizací na části pozemku p. p. č. 2840, na ploše 0,7563 ha, v termínu od 15. 9. do 31. 10. 2022. Sečení ochranného pásma PR Marschnerova louka o výměře 0,035 ha křovinořezem v termínu od 15. 8. do 15. 10. 2022. Jedná se o velmi zamokřené lokality se špatnou dostupností, což je důvodem k navýšení ceny opatření. Sečení louky s výskytem ZCHD na lokalitě "U hřbitova", v k. ú. Dolní Chříbská, na p. p. č. 2758, o výměře 1,65 ha (těžkou mechanizací na ploše 0,4558 ha, lehkou mechanizací na ploše 0,3180 ha, křovinořezem na ploše 0,8742 ha), v termínu od 15. 8. do 31. 10. 2022.

Seče budou provedeny včetně ručního sběru travní hmoty a její likvidace mimo sečené pozemky.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení.

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-445f/52/22.

(dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 105 831,20 Kč

DPH 21%: 0,- Kč

Cena bez DPH: 105 831,20 Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

- 3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11. 11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na adresu: Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí.
- 3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
- 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV.

Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 31. 10. 2022.
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění jsou p. p. č.: 335/1, 335/3, 337, 1162/1 a 2639, 2722, 2758, 2799, 2840, k. ú. Dolní Chřibská.

V.

Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI.

Předání a převzetí díla

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
- 6.3 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

- 6.4 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII.

Odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 3 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 se neuplatní.
- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII.

Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

- 9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.

- 9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
- 9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 9.4 Vpřípadě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- 10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace díla PPK-445f/52/22.

V dne V dne

Objednatel
Ing. Jiří Hušek ředitel RP Liberecko

Zhotovitel
Mgr. Vít Friml

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-445f/52/22
Číslo jednací: SR/2010/LI/2022-1

Rok: 2022

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2022						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
"Pod cestou", "Ohrada"						
15450	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,5051	ha	30 000,00	15 153,00
		Základní částka				500,00
					Cena	15 653,00
PP Louka u Brodských						
15451	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,5259	ha	30 000,00	15 777,00
		Základní částka				500,00
					Cena	16 277,00
15452	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	0,2504	ha	16 000,00	4 006,40
		Základní částka				500,00
					Cena	4 506,40
PR Marschnerova louka						
15453	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	0,8986	ha	12 500,00	11 232,50
		Základní částka				500,00
					Cena	11 732,50
15454	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	0,7563	ha	16 000,00	12 100,80
		Základní částka				3 000,00
					Cena	15 100,80
15455	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,035	ha	30 000,00	1 050,00
		Základní částka				3 000,00
					Cena	4 050,00
"U hřbitova"						
15456	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	0,4558	ha	12 500,00	5 697,50
		Základní částka				500,00
					Cena	6 197,50
15457	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	0,318	ha	16 000,00	5 088,00
		Základní částka				500,00
					Cena	5 588,00
15458	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,8742	ha	30 000,00	26 226,00
		Základní částka				500,00
					Cena	26 726,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2022	105 831,20	0,00	0,00	105 831,20
Celkem	105 831,20		0,00	105 831,20

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2022			
"Pod cestou", "Ohrada"			
15450	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	15 653,00 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

p. p. č.: 1162/1 a 2639, k. ú. Dolní Chříbská, termín - od 15. 8. do 15. 10. 2022

mapa - plochy: 1, 2

PP Louka u Brodských			
15451	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	16 277,00 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

p. p. č.: 335/1, 335/3, 337, k. ú. Dolní Chříbská, termín - od 15. 8. do 31. 10. 2022

mapa - plocha 4a

15452	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	4 506,40 Kč
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	

Popis opatření:

p. p. č.: 335/1, 335/3, 337, k. ú. Dolní Chříbská, termín - od 15. 8. do 31. 10. 2022

mapa - plocha 4b

PR Marschnerova louka			
15453	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	11 732,50 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

část p. p. č.: 2722, 2799, 2840, k. ú. Dolní Chříbská, termín - od 15. 8. do 15. 10. 2022

mapa - plochy: 5c, 5d

15454	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	15 100,80 Kč
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	

Popis opatření:

seč lehkou mechanizací a křovinořezem, p. p. č. 2840, k. ú. Dolní Chříbská, termín - od 15. 9. do 31. 10. 2022

mapa - plocha 5b

15455	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	4 050,00 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

seč OP PR, termín - od 15. 8. do 15. 10. 2022

mapa - plocha 5a

"U hřbitova"			
15456	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	6 197,50 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

p. p. č. 2758, termín - od 15. 8. do 31. 10. 2022

mapa - plocha 3e

15457	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	5 588,00 Kč
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	

Popis opatření:

p. p. č. 2758, termín - od 15. 8. do 31. 10. 2022

mapa - plocha 3d

15458	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	26 726,00 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

p. p. č. 2758, temín - od 15. 8. do 31. 10. 2022
mapa - plochy: 3a, 3b, 3c

62619 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

"Pod cestou", "Ohrada"

Rok: 2022



Vydavatel: AOPK ČR, 2022 (Klára Pánková)

PP Louka u Brodských

5

62621 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04c] Seč lehkou mechanizací

PP Louka u Brodských

Rok: 2022



Vydavatel: AOPK ČR, 2022 (Klára Pánková)

62622 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04f] Seč těžkou mechanizací

PR Marschnerova louka

Rok: 2022



Vydavatel: AOPK ČR, 2022 (Klára Pánková)

62623 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04c] Seč lehkou mechanizací

PR Marschnerova louka

Rok: 2022



Vydavatel: AOPK ČR, 2022 (Klára Pánková)

62624 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

PR Marschnerova louka

Rok: 2022



Vydavatel: AOPK ČR, 2022 (Klára Pánková)

62625 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04f] Seč těžkou mechanizací

"U hřbitova"

Rok: 2022



Vydavatel: AOPK ČR, 2022 (Klára Pánková)

"U hřbitova"

11

62627 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem

"U hřbitova"

Rok: 2022



Vydavatel: AOPK ČR, 2022 (Klára Pánková)