Smlouva o dilo

uzaviend dle ustanoveni § 2586 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., Obcanského zdkoniku, ve znéni
pozdéjSich predpisii, a na zdkladé verejné zakdzky malého rozsahu zaddvané dle § 27 zdkona
C. 134/2016 Sb., o zaddvdni verejnych zakdzek, v platném znénit

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Sportovni arealy mésta Chrudim, s.r.o.
Adresa : V Priithonech 503,
537 03 Chrudim III
Zastoupen: Mgr. Lud’kem Marouskem jednatelem spole¢nosti
Telefon: 469 669 261
E-mail: l.marousek@sportovistechrudim.cz
ICO 27485013
DIC CZ27485013
Bank. Spojeni: CSOB Chrudim
Cislo tétu: 198 783 329 / 0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Mor ek Marousek telefon
b) technickych telefon

(dale jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: Luka§ Make$
Sidlo spole¢nosti Trnovska 300, 533 53 Pardubice
Doruéovaci adresa Trnovska 300, 533 53 Pardubice

Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich
b) technickych

telefon
telefon!
c) realizace telefon:

d) stavbyvedouci telefon:

(odborné zpiisobila osoba dle § 160 zdkona &. 183/2006 Sb. pro pozemni stavby
islo autorizace:

Telefon:

E-mail:

ICO

DIC

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

04146573

SOB Pardubice

(dale jen zhotovitel)

Stavba: »~Oprava zastieSeni plaveckého bazénu*
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1.3

Uvodni ustanoveni

1.3.1 Smluvni strany prohlaSuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a v4zné, Jjako projev oboustranné

2.1

2.2

2.3

2.4

27

28

29

2.10

vile spolupracovat pfi provadéni niZe uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Pfedmét a podminky plnéni

Utelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodévka, provedeni a obstarani veskerych
praci, véetné zhotoveni dél nutnych k iplnému provedeni, dokondeni a zprovoznéni stavby

»Oprava zastieSeni plaveckého bazénu“, dle projektové dokumentace ,.Oprava zastfeeni
nR———

Soucasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
v textove, vykresové a dokladové ¢asti, tak i ve vykazu vymér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky ve vybérovém Fizeni.
Dile jsou soutasti pfedmétu plnéni veskeré nezbytné price a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednéni této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokondeni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznémil s rozsahem a predmétem dila a e jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zdkonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
Ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentii kompletni predmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cen& smluvni ve smyslu zdkona ¢islo 526/1990 Sb.,
o cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpodet je samostatnou piilohou ¢. 1
této smlouvy o dilo a to v&etn& rekapitulace nabidkového rozpo&tu. Déle zhotovitel prohlasuje,
Ze disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Préce, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoétu, ale
Jjsou soucédsti ujednéni dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejsich rozpottovych
nékladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materialii se zarutenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
poZadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
priubézn€ objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady miiZe objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat piedlozit k provéfeni i autorskému dozoru projektanta (déle jen AD).

Dilo budou provéadét pouze kvalifikovani a vyskoleni pracovnici pro danou &innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokézat svoji kvalifikaci a proskoleni, miize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpetnosti a zdravi pii préci (ddle jen BOZP), nebo zéstupcem
objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektii a pozemku
i za §kody zpilisobené tietim osobam pfi provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
pfechdzi nebezpeti $kody na dile jeho protokoldrnim prevzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotEenych nemovitosti miniméaln& 7 dni pfedem o opatienich, které omezi vlastnické prava

k uZzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pii
provadéni stavebnich praci, dodévek a stavebné montdznich praci postupovat v souladu
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s platnymi zdkony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi p¥islugnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, véetn€ montaznich predpist vyrobcti a vyhradnich dodavateli.

Dale bude zhotovitel postupovat dle pfislu$nych piedpisii o bezpe¢nosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Zejména zakoniku prace &. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek
azékonii a to vCetn¢ zékona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalfich podminek bezpe&nosti
a ochrany zdravi pfi praci, a dle obecn& zavaznych a doporuéenych predpisi a metodik. Veskeré
Skody, zpiisobené nedodrZzenim piedpisii o bezpecnosti prace a ochran& zdravi pii praci
zhotovitelem zpiisobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkim nebo rozsifeni pfedmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto
zmén, piipadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplikii nebo
rozSifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoétu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pied
zahdjenim realizace vzijemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly-li
provedeny, miiZe pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k piivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
pfedchozim schvéleni zmény pfedmétu dila nebo ceny dila, jednatelem spole€nosti. Soudasti
névrhu dodatku bude nabidkovy poloZkovy rozpodet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuétuje zhotovitel objednateli oddélené od vyaétovani za plvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., Ze jednim dafiovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
i¢tovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé,
co je G¢tovano dle piivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje &i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpo&tu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimélni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametrii vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci
a vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobcee, je to pouze z divodu orientaéniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoctu, popi. pfi vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametri, nebo lepsim. O pfijatelnosti vzhledovych parametrii
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pfipad€ nevyhradi. V piipadé, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbatelné horsi, rozhodne o piipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zékladé kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel predlozi zastupciim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky vSech nové

dodanych vyrobkl a materiali minimaln& 30 dni pfed terminem nutnym pro jejich objednani,
eventudlné montédzi do stavby. Opozdéné predlozeni je k tiZi zhotovitele.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést piedmét dila fadné v terminu:
Pfedéni a prevzeti fadné dokonéeného dila objednatelem nejpozdé&ji do  30. 11. 2022

Dne 30. 11. 2022 bude zahajeno pfedavaci fizeni stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy,
predanim veSkerych dokladii uvedenych v této smlouvé, podpisem piejimaciho protokolu
ob&ma smluvnimi stranami a to véetné zjistovaciho protokolu o odstranéni vsech zjisténych vad
a nedodélki, nebranicich uZivani, véetn€ terminti odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozd&ji 7 dnii pfedem, kdy bude piedmét
dila dokonCen a piipraven k zahdjeni piejimaciho fizeni. V piipadé, Ze zhotovitel provede
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4.1.

stavbu po predchozi dohodé s objednatelem v c¢ase krat§im nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fa4dné¢ provedené a dokonéené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Pfedanim a pfevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a pievzeti dila bez vad
a nedodélkil, piipadné jejich odstranéni, vyklizeni stavenist€é a piedani v8ech dokladi, dle
obecné platnych a zdvaznych zakont, piedpisii a platnych norem CSN/EN/ISO a doporugenych
nebo zdvaznych metodik a postupl vyrobel a vyhradnich dodavatelii. Zejména zhotovitel pieda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonéeny pfedmét smlouvy neni objednatel povinen pievzit. Objednatel miize ptevzit dilo
i tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedin€lé drobné nedodélky, které ani samy o sobé,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani Gplnému uZivani dila a rovnéZ nejsou v rozporu s pfedpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na tihradu smluvni ceny v8ak vznika aZ po ptedani
dila bez veskerych vad a nedodélku, v&etné piedani vech zdkonem piedepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladi. Protokolarni zapis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem
a jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélki, véetné
zapisu o odstranéni. Jestlize objednatel odmitne dilo pievzit, je povinen uvést divody. Po
odstranéni pfipadnych nedostatki, pro které odmitl objednatel dodavku pievzit, se pfedani
a prevzeti opakuje.

Termin fddného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouZeny:

- jestlize pfekazku v praci zavinil objednatel,

- jestlize pteruSeni praci bylo zavinéno vy$8i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazi neni nepfiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD), dale zemétieseni a mobilizace ¢i valka na
tizem{ CR),

- dobu terminu dodéni dila i termind dil¢ich 1ze ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouzit pouze
o ¢asovy interval, kdy vyse uvedena piekazka nebo piisobeni vy$si moci trva.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym piedanim

objednateli. Objednatel neni povinen pfevzit dilo, které vykazuje vady a nedod€lky branici
uzivani a v tomto piipad® neni v prodleni, v prodleni je viak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzdjemné odsouhlasené nabidky (rozpoétu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢é. DPH

Smluvni cena: 3 673 315,71 K¢ 771 396,30 K¢ 4 444712,01 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve
znéni pozdéjsich zmén a dopliikii. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe piipustna, se
zapottenim veSkerych nakladi, rizik, zisku a finan¢nich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a je platnd a neménna po celou dobu
realizace dila. Zména smluvni ceny (jak zvyseni, tak sniZeni) je mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmen$eni predmétu pInéni oproti
rozsahu vymezeném v zaddvaci dokumentaci, nebo na zikladé zmén danovych pfedpisi. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni predmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, vietné
pozadavkil a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany.
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Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zmé&nam, dopliikéim nebo rozsiteni ptedmétu dila
na zaklad® pozadavku objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis t&chto zmén,
piipadng jejich zdkres. Cena téchto zmén, doplitki nebo roziifeni dila bude stanovena podle
Jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoétu, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Jedna-
li se o polozky, které nebyly soudasti piivodni nabidky, ale v piivodni nabidce jsou uvedeny préce
obdobné, bude jednotkova cena procentudlng odvozena a dopoéitina dle procentniho rozdilu
pivodni jednotkové ceny od nové jednotkové ceny dle ceniku stavebnich praci URS. Jedna-li se
o préace a dodavky, u kterych nelze zasadné vyuzit piivodnich jednotkovych cen k odvozeni nové
Jednotkoveé ceny, je mozné k ocenéni vyuzit vyhradné ceniku stavebnich praci dle URS.

Jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsiteni pfedmétu dila, které nebyly v zadévacim vykazu vymér,
vSOD, nebo zaddvacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavfeni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpiisob zmény
pfedmétu dila a ceny (napf. zépisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou piedem vylougen.
Neodsouhlasené nebo neobjednané prace neni objednatel povinen uhradit a byly-li provedeny,
muze pozadovat jejich odstranéni.

S. Predani a prevzeti dila

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenidté kdykoliv po Gginnosti smlouvy. Pievzeti stavenists
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokoldrnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Stavenisté¢ je poskytnuto zhotoviteli beziplatnd. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvla$tni uZivani komunikaci.

Zhotovitel zajisti a zabezpeli stavenisté neprodlend po zahdjeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpe&eni stavenists bude takového stupng, aby nedoslo ke gkodam na
majetku, zdravi nebo Zivoté napi. zajidténi provizornich najezdd a lavek v pribéhu stavby,
vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni piechodné tpravy provozu, dale zadost
o zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znageni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi staveni§t& do terminu predani dila na své naklady, v&etn& likvidace
zatizeni staveniSt€. Pozemky, které nebyly soulasti predmétu plné&ni, ale budou stavbou
dotéeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni$t® bude zhotovitel pouZivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim ur&eno jinak. Na
staveniSti a pfi dopravé na staveni$té je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CPSNIENIISO a predpisech vztahujicich se
na pfedmét smlouvy.

Zhotovitel pfedé objednateli nejpozdéji pii zahdjeni piejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz pofizeni je soudasti dila:
a) Cislovany seznam
b) 1 ks viech dokladii a 1 ks kopii viech dokladii veskerych piedanych dokladi, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim pofadového &isla dokladu a poétu jednotlivych
listh kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznagen svym pofadovym é&islem. Vsechny
pedavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skute&ného provedeni stavby v tisténé
podob€, budou vloZeny do Sanonu bez pouZiti plastikovych obali (napt. euroobali),
s pfipojenym jednim nosi¢em (napf. CD/DVD), na kterém budou podobn& strukturované
popsény doklady piedavané pouze elektronicky.
¢) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v ti§téné formé se zakreslenim skuteéného provedent
stavby, oznaCené zhotovitelem ,,Skutedné provedeni stavby“ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé sloZce této PD, které vyhotovi na své
nédklady zhotovitel stavby.
d) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalsich praci, potvrzené zistupcem
objednatele.
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e) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.

f) dle platnych norem a piedpisi: revize, atesty, doklady o pfedepsanych zkouskach, prohlaéenl
o shod¢, doklady o vhodnosti pouZitych materiali.

g) doklady o likvidaci a uloZeni odpadii a nakladani s nimi dle platnych zdkoni a dale odpady
budou mj. tfidény s ohledem na jejich vyuZitelnost a recyklovatelnost a prednostné piedany
k materialovému vyuziti

h) névody k uzivéni, k obsluze a Gdrzbé v ¢eském jazyce a zaruéni listy.

i) doklad o zaSkoleni urenych pracovnikii objednatele a provozovatele k udrzbé& a provozovani
zafizeni, které Gidrzbu a zagkoleni vyZaduje.

Z environmentilnich divodid budou vySe uvedené doklady piednostné prediany
objednateli v elektronické podobé (ma pouze jednom nosi¢i, napi. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziskd elektronickou cestou a dile kopie téchto dokladii,
pokud je to moZné z legislativnich diivodii. Na tiSténé doklady pouZije zhotovitel
prednostné recyklovaného papiru.

V piipadé poZadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen piedlozit doklady
i v pribéhu vystavby, a to zejména z diivodu provedeni kontroly a déle kompletni doklady pro
vydani piedbézného uzivani stavby nebo kolaudaéniho souhlasu, pro jiZz dokon&enou &ast
(stavebni objekt) stavby.

5.5 Hluk na staveniSti nesmi piekrolit povolené hygienické normy, eventualngé hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinitor BOZP

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zdkona €. 183/2006 Sb., v platném znéni a pfislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a pfistupny k prohlidce
a zapistim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skutetnosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zéstupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisiim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnii, jinak se md za to, Ze s obsahem zapisii souhlasi. JestliZe
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, je povinen pfipojit
do 5 pracovnich dnii své vyjadieni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava md i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zdkladé
zapisu ve stavebnim deniku se zicastnit pfevzeti nebo kontroly konstrukei zakrytych postupem
dalSich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt u¢inéna pisemné miniméalné 5 pracovnich dnii pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vidy ucelenou &ast
zakryvanych konstrukei. V piipadé pfipominek je objednatel povinen zjisténé skute€nosti uvést
ve stavebnim deniku.

6.2 Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP miize objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle piikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

6.3 Cinnost technického dozoru a koordinitora objednatele v zadném pfipadé nesnima povinnosti
a odpovédnost odbornych pracovnikii zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalSich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou uplnost, za kvalitu praci
a dodrzeni technologickych postupi.

6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).
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6.5

6.6

7.1

7.2

73

7.4

T

7.6

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnii pfed zahdjenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordindtora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soudinnost potiebnou pro
plnéni jeho tdkoli po celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zi¢astnit se zpracovani planu BOZP piedloZenim rizik a rovnéZ je
povinen tento plan BOZP dodrZovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zdlohové platby. Zhotovitel bude objednateli fakturovat
provedené prace a dodavky po fadném provedeni dila, tedy objednatel dilo uhradi po jeho
fadném dokonceni a prevzeti od zhotovitele. Splatnost faktury je 15 dni od jejitho predani
objednateli. Platba se povazuje z hlediska jeji vEasnosti za provedenou dnem piedani piikazu
k Gthrad¢ penéZnimu ustavu objednatele, pokud bude dle tohoto piikazu proplacena.

Pinéni dle této smlouvy o dilo (dale jen SOD) je uréeno k ekonomickym &innostem objednatele
a podléha reZzimu pienesené daiiové povinnosti.

Dailovy uéetni doklad musi spliiovat zakonem predepsané naleZitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji &islo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmé&t smlouvy o dilo véetné &isla SOD, cenu
dila, fakturovanou ¢astku bez DPH, zakazkové &islo objednatele, jména a podpisy opravnénych
osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD. Na kazdém origindlu daiiového dokladu bude
uvedeno, Ze dafi odvede zédkaznik a dodavatel provede zatiidéni fakturovaného plnéni dle
Ciselniku CZ-CPA 41-43. Dale bude na kazdém daniovém dokladu uveden nazev akce: ,,Oprava
zastieSeni plaveckého bazénu“. Objednatel miZe dafovy doklad vrétit do data splatnosti
v pfipadé, ze obsahuje nespravné nebo neuplné tidaje. Neudini-li tak, je opravnén na zhotoviteli
pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou ¢astku zhotovitel odeletl v pfisti faktuie, nebo
vystavil opravny dailovy doklad. Zhotovitel je povinen tento pozadavek splnit.

Objednatel je opravnén pozastavit thradu faktury v pfipadé, Ze pii pfedani dila budou v zapise
o pfedani a prevzeti dila uvedeny jakékoliv vady a nedodélky. Objednatel je povinen uhradit
pozastavenou ¢astku do 10 dnii ode dne, kdy zéastupce objednatele pisemné potvrdi odstranéni
vad a nedodélki.

Objednatel je opravnén fakturu vratit ve lhité jeji splatnosti v pfipadé, Ze bude obsahovat
nespravné udaje nebo bude netplna. K proplaceni dojde aZ po odstranéni nespravnych udaji &i
jejich doplnéni a lhiita splatnosti zaéne plynout dnem doruceni opravené faktury objednateli.

Objednatel vyZaduje fadné a vasné plnéni finanénich zavazkii vi¢i vSem udastnikiim
dodavatelského fetézce podilejicim se na pInéni vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen uhradit
svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napf. ve sdruZeni) apod. za prace (&asti praci),
které byly fadné provedeny (byly provedeny a k jejich kvalité€ nema objednatel / TDS vyhrady,
popf. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za tyto prace objednatel zhotoviteli jiz
zaplatil), a to bez zbyte¢ného odkladu od obdrzeni platby za tyto stejné prace od objednatele.
Stejnym zplsobem zavaZe zhotovitel k platbam i své poddodavatele a dalsi smluvni partnery,
aby do$lo ke vEasnému plnéni finanénich zavazki v celém dodavatelském fetézei. Pokud
objednatel obdrzi podnét na neplnéni tohoto bodu od &lena dodavatelského fetézce, je zhotovitel
povinen zjednat neprodlené napravu a pokud dle minéni zhotovitele nedoslo k poruseni tohoto
ustanoveni, tyto skute€nosti objednateli hodnovérné doloZit. Jestlize zhotovitel nezjedna
napravu, miiZe objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dofeseni tohoto problému dalsi platby,
nebo od ného pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi &astky v€. DPH, kterou zhotovitel, ¢&i
jeho smluvni partner, zadrZzuje opravnénému &lenu dodavatelského fetézce. Tuto pokutu je
povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendafnich dni od doby, kdy tuto sankci
objednatel prokazatelné uplatnil. Dolozi-li v8ak zhotovitel v této dob& 15 kalendainich dni
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objednateli, Ze dluznou &4stku élen poddodavatelského Fetézce obdrzel, pohliZi' se na tuto
konkrétni vyzvu k Gthradg pokuty, jako by nebyla vystavena (stav4 se od pocatku neplatna).

7.7 Sankce za neplnéni dohodnutych termini:
Pokud bude zhotovitel v prodleni s dokon&enim stavebnich praci (u dokonéeného dila bez vad
a nedodelkii, véetné predani viech dokladi), o vice nez 5 kalendafnich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapodaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veSkeré Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokongeni &4sti nebo celého dila dle této SOD.

7.8 Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:
Smluvni pokuta za vady dila a nedod&lky dila zji§t&né objednatelem v zérudni dobé &ini
1.000 K¢ za kazdou vadu &i nedodélek a kalendaini den jejich trvani ode dne nasledujiciho od
prevzeti reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedod&lek neodstrani ve stanovené lhiité nebo
pokud ve lhiit¢ stanovené objednatelem zhotovitel neuspokoji jiny narok objednatele z
odpovédnosti za vady.

7.13 Za kazdé poruseni predpisi BOZP (zdkona &. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni ndpravy dle poZadavkii v zapisech koordinitora BOZP), piedpisi
pozarni ochrany a Zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventudlng jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zji§téné a prokézané organem pozarni ochrany, Zivotniho prosttedi a BOZP,
eventudln€ TDS, objednatelem, nebo koordinitorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy prokazany piipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené pfedpisy a zékony
a uhradit pfipadné dalsi niklady objednatele s timto zjidténim vzniklych, jako napiiklad sankce
ze strany kontrolnich organd.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s uhradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0,1% z dluzné &astky za kazdy
i zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s tihradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrZeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smiuvni strané tirok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné &astky za kazdy i zapo&aty den prodlen. Splatnost faktury se pro tento
i¢el stanovuje na 21 dni.

7.15Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s vyklizenim mista pInéni po dokonéeni dila &ini
3.000 K¢ za kazdy zapocaty kalendaini den prodlen.

7.16 Jestlize zhotovitel v priibéhu stavby nadmé&rmé zneéisti okoli mista plnéni a veiejné komunikace
a nezajisti neprodlen¢ vy¢i§téni téchto zasazenych prostor v dohodnutém terminu, zaplati smluvni
pokutu ve vysi 3.000 K& za kazdy ptipad.

7.17 Jestlize zhotovitel trva na zah4jeni prejimaciho fizeni a pfi prejimacim Fizeni se zjisti, Ze dilo
nebylo fadné provedeno, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K&.

7.18 Smluvni pokuta za nedodrzeni pozadované kvality materidlu (napf. jakost, barva) je ve vysi az
100 % ujednané ceny piislu$ného materilu.

7.19 Smluvni pokuta za poruSeni ostatnich pravnich povinnosti nebo povinnosti touto smlouvou
sjednanych zhotovitele &ini 1.000 K& za kazdy piipad.

7.20 Objednatel ma pravo pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty nebo kterékoli z nich zapogist
s pohledavkou zhotovitele na zaplaceni ceny dila.

7.21 Smluvni pokuty nemaji vliv na piipadny narok objednatele na nahradu Skody a na odstoupeni od
smlouvy.
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7.22Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)
vzniklé na zéklad¢ této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dni ode dne, kdy narok na vyuétovani
majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této Ihiity nrok na zaplaceni sankce zanik4. Pokud
viak sankcionovana skute¢nost stéle trv4, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze uplatnit smluvn{
pokutu a ptipadné dalsi sankce, max. viak za obdobi poslednich 90 dng.

8. Ziruéni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, Jez mé dilo v dobé jeho piedéni a dale odpovida za vady dila
zjist€né v zaru&ni dobg, na které se zarudni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouZitim véci
amateriall pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v piipads, Ze zhotovitel ani pfi
vynaloZeni odborné péte vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
aobjednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovn&s neodpovida za vady zpiisobené
dodrZenim nevhodnych pokynii danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
t€chto pokynii pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

c) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpiisobeny aZz po predani a prevzeti dila
objednatelem, tieti osobou nebo vys§i moci.

8.2 Délka zaruéni doby
Zaruka na jakost dila, kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy a stejné tak na

Jakost a kvalitu viech soucdsti dila bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésicii od data
pfedéni a prevzeti dila na cely predmét plnéni. Zaruéni doba za&ina béZet dnem piedani hotového
dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem. Zaruéni doba se pozastavuje po dobu, po kterou
objednatel nemiize predmét smlouvy uZivat pro vady, za které zhotovitel zodpovida.

8.3 Zpisob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjidt&ni. Oznameni (reklamaci) ode$le na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci mus{ byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihiity, pFi¢emZ i reklamace
odesland objednatelem v posledni den zaruéni Ihiity se povaZuje za véas uplatnénou.

¢) Be&hem zaru¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou tdrzbu ptedméty smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a s prokazatelné pfedanym seznamem na udrbu
auzivani, ktery objednateli p¥i piejimce stavby predal zhotovitel. Zaroveti je objednatel
povinen pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zji§téni. Reklamace vad dila
miiZe provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazatelné neozndmi druhé smluvni stran& zménu adresy.

8.4 Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnii od dorudeni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstran&nim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozd&ji do 21 dni od obdr¥eni faktury objednatele zhotovitelem.
V ptipad¢ neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jest& smluvni pokutu ve
vy$i 0,2 % z fakturované Eastky za kazdy den prodleni.

b) ProkdZe-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., ¥e vadu
zpisobil nevhodnym uZivanim dila objednatel, Jje objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veSkeré ucelné vynaloZené naklady na odstranéni vady. Néklady prokaze zhotovitel
objednateli i¢etnimi doklady dle platnych zakond a predpisi.
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9.1

9.2

%3

9.4

9.5

¢) V piipadg, %e zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéng reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednatelj veskeré prokazatelng a tidelng vynaloZené naklady na odstranénj
vady, a to véetns znaleckych posudki, sond, vykopi a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokézani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel tuetnimi doklady dle
platnych zakond a piedpisi.

d) Odstratiovani vady ohroZujici majetek, zdravi nebo Zivot, bude zahajeno nejpozdgji do 2 dni
od obdrZeni oznamenj — Skoda, ktera vznikne poruSenim této povinnosti, Jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele na jejich poZadéni piistup do prostor
nezbytnych pro odstrangni vady, pokud bez soudinnost; objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazatelns neucini, neni zhotovitel vprodleni s terminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za skody, které v disledku
v€asného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelng
pisemné, e-mailem, faxem, poZidat alespoii 5 dni predem, u vady ohroZujici majetek, zdravi
nebo Zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a Jjeho potvrzeni
oprdvnénym a dohodnutym zistupcem objednatele neni vada pokladéna za odstranénou. To
neplati v p¥ipadg neopravnéného odmitnuti pfevzeti odstranéni vad a potvrzeni zépisu zastupcem

objednatele.
9. Ostatni ujednéni

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel Zavazuje provést
veSkeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, fadng& a véas, ve stanoveném
terminu dilo dokongit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pievzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za skodu

objednatele & tieti osoby (napf. objekti, prostranstvi, komunikaci, inZenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto kody odstranit, a neni li to mozZné, tak
poskytnut finanéni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.

napf. poruSovani bezpe&nostnich, hygienickych a technologickych pfedpisii a norem nebo
zapracovani vadnych materi4ld a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré pfipadné spory budou feit vzdjemnou dohodou.
V piipadg, Ze se predmat Sporu nepodafi odstranit, m4 kazd4 ze smluvnich stran prévo obratit se
na soud a pozédat o vydéni rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nésledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zpiisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekraduje
terminy dil¢iho plnéni a predani dila Jak vyplyv4 z této smlouvy o dilo o dobu del3f nez 30
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9.6

10.1

10.2

10.3

104

10.5

viile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnii od dorugeni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohldden konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské &innosti.

¢) byly splnény zikonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zikona
¢. 134/2016 Sb.

smlouvy s novym subdodavatelem, pti¢emz tato smlouva bude dolozena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zivazek nového subdodavatele k poskytnuti pln&ni uréeného

10. Zavéreéné ustanoveni
=Y. Laverecne ustanoveni

Tato smlouva podléha uveiejnéni v registru smluv dle zékona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkéch w¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon
o registru smluv). Smluvn{ strany se dohodly, Ze smlouvu v souladu s timto zdkonem uvefejni
objednatel, a to nejpozdéji do 15 pracovnich dni od podpisu smlouvy. V pripadé nesplnéni
tohoto ujednani mize uvefejnit smlouvu v registru zhotovitel.

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami a G¢innosti
dnem zvefejnéni v registru smhuv.

Smluvni strany prohlasuji, % skutednosti uvedené v této smlouve nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 zikona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist, a udéluji svoleni k Jejich zpiistupnéni ve smyslu zak. &. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znén{ pozdgjsich predpisi, a zvefejnéni bez ustanoveni jakychkoliv
dalSich podminek.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadet
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatki této smlouvy nevyhnuteln& nastupuje aZ s jejich uveiejnénim v souladu se
zékonem 340/2015 Sb.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat ml€enlivost vii&i tfetim strandm o viech skute¢nostech,
onichz se dozvi u objednatele pti plnéni zavazki dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo
Vv souvislosti s nim. To plati zejména o osobnich udajich, citlivych Udajich a o bezpe&nostnich
opatfenich definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvefejnéni by ohrozilo
zabezpedeni osobnich a citlivych Gdajii ve smyslu Natizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich idajti a o volném pohybu téchto udaji.

Zhotovitel prohlasuje, e pfijal bezpetnostni opatieni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych

udaji zpfistupnéné objednavatelem pred jejich zneuZitim nebo tnikem prostiednictvim svych
zamestnancti nebo smluvnich partnerd.
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10.6

10.7

10.8

10.9

Je-li nebo stane-li se n&které ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢ neuginng, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, kter4 ziistavaji platn4 a Gé&inna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/netéinné novym ustanovenim
platnym/G¢innym, které nejlépe odpovidd piivodng zamySlenému G&elu ustanoveni
neplatného/netiinného. Do této doby plati odpovidajici tprava obecné zavaznych pravnich
predpisii Ceské republiky.

Prdva a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a Ji vyslovné neupravena se Fidi zejména
zakonem ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik a dal§fmi obecng zavaznymi pravnimi piedpisy.

Nedilnou soudst této smlouvy tvofi Polozkovy rozpodet.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz po dvou
obdrzi kazda smluvni strana.

10.10 Smluvni strany si tuto smlouvu precetly, prohlasuji, Ze tato nebyla uzaviena v tisni ani za Jjinak

napadné nevyhodnych podminek, s Jejim obsahem souhlasi a na diikaz toho pripojuji podpisy
opravnénych zastupcl smluvnich stran,

Piilohy:
Piiloha &. 1 — Nabidkovy polozkovy rozpocet

V Chrudimi dne 31. 5. 2022 V Pardubicich dne 30. 5. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

...............................

r. Ludék Marousek

jednatel spoleénosti
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