



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické formě na adresu posta@olkraj.cz a uveďte číslo naší objednávky.	Objednávka číslo :	2022/00896/OI/OBJ
	Datum vyhotovení :	17.08.2022
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	27.02.2023

Dodavatel :	Odběratel :
B K N , spol. s r.o. Vladislavova 29 56601 Vysoké Mýto IČO: 15028909 DIČ: CZ15028909	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Objednáváme u vás na akci „Transformace příspěvkové organizace Domov "Na Zámku" Nezamyslice - objekt Němčice nad Hanou“ zaměření objektu na adrese Okružní 537, Němčice nad Hanou, vypracování průkazu energetické náročnosti (PENB), projektovou dokumentaci pro vydání společného územní povolení a stavební povolení (DÚR+DSP) a provádění stavby (DPS) – dále „PD“ dle vyhl. 499/2006 Sb. vč. výkonu inženýrské činnosti (IČ) pro zajištění vydání územního a stavebního povolení, ohlášení stavby bez úhrady správního poplatku za stavební řízení, oceněného a neoceněného rozpočtu v rozsahu plnění dle cenové nabídky z 15.08.2022, která je součástí této objednávky.

Bude řešeno bezbariérové užívání objektu RD podle možnosti pro 4 – 6 klientů, sociální zařízení, 2 společné domácnosti s kuchyňskou linkou, pračkou a sušičkou.

Termíny plnění: podání žádosti o společné povolení na stavební úřad do 15.12.2022, vydání společného pravomocného stavebního povolení a předání DPS vč. rozpočtu do 27.02.2023.

Úhradu správních poplatků zajistí objednatel na základě zaslaných podkladů k platbě od zhotovitele (např. od příslušného stavebního úřadu).

Jedno tištěné vyhotovení DSP bude ověřeno stavebním úřadem a budou v něm originály rozhodnutí, vyjádření a stanovisek, atd., vč. dokladu a nabytí právní moci, štítek stavba povolena, pokud bude vydáno. Součástí DSP bude PENB, plán BOZP zpracovaný osobou s platným osvědčením koordinátora BOZP, vzor určení koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby bude zhotoviteli PD zaslán objednatel.

Dokladová část bude předána 1 x písemně originály vyjádření orgánů státní správy a souhlasná stanoviska správců sítí, doklad od stavebního úřadu vč. zajištění nabytí právní moci, štítek stavba povolena; 6 ks písemných kopií dokladové části v 1. – 6. paré DPS.

Rozpočet oceněný a neoceněný s výkazem výměr bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 1 x písemný oceněný rozpočet v 1. paré. Rozpočet v elektronické podobě nebude obsahovat obchodní názvy a matematické návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce).

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována v 6 vyhotoveních v písemné formě, na 2 ks vyhotovení v digitální formě vč. fotek ze zaměření objektu, výkresová část dwg, pdf; textová část v doc, pdf; dokladová část v pdf vč. stavebního povolení, atp. a štítku stavba povolena, rozpočty v xls, BOZP.

Za nedodržení termínů zapříčiněných dodavatelem, zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.


Autorský dozor: Bude oceněn v hodinové sazbě 650 Kč/hod bez DPH, 7, 50 Kč/km bez DPH, celkem se předpokládá 12 kontrolních dní v délce 5 hodin vč. cesty (280 km tam a zpět) a 12 hodin v kanceláři, celkem 72 hodin AD.. AD a bude součástí cenové nabídky vč. DP, bude platný max. 3 roky od odevzdání díla.

Za technickou stránku akce odpovídá: [REDAKCE]

Předpokládaná cena celkem:

482 790,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.


Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail: