
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon inženýrské činnosti

I.
Smluvní strany

1. Střední škola technických oborů, Haviřov-Šumbark, Lidická 1a/600,
příspěvková organizace
se sídlem: Lidická 600/1a, Haviřov-Šumbark, 736 01
zastoupena: ředitelem

IČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
čÍslo účtu:

68321261
CZ68321261
Komerční banka, a.s.
27-2864370227/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Mgr. jaroslav Knopp, MBA
(dále jen ,,příkazce")

2. jméno a příjmení:
se sídlem: N
IČ: 47196408
DIČ: CZ7212254951
bankovní spojení:
čÍslo účtu:
vedený u Živnostenského rejstříku Frýdek-Mistek

(dále jen ,,příkazník")

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená
se řídí přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámi bez prodlenI písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

4. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této
smlouvy.

5. Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby Rekonstrukce
trafostanice KA 9155. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru
nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo
bylo provedeno v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění
stavby, nabídkovým rozpoČtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci
stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.
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III.
Předmět smlouvy

1. PřIkaznIk se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou Činnost při realizaci stavby ,,Rekonstrukce trafostanice KA_9155" (dále jen
,,stavba") včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), a to podle:

· projektové dokumentace stavby zpracované v Ostravě v listopadu 2021, projekčníkanceláří Pavel Šenkýř , se sídlem Sládkova 2988/27a, Ostrava - Moravská Ostrava
702 00, IČ:73189031, pod zakázkovým čÍslem 21-00-023 a oceněného soupisu prací,
který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele
díla,

· smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Střední školou technických oborů,Haviřov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvkovou organizací jako objednatelem a
zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků /dále jen ,,smlouva o dIlo"/,

· předpisů upravujÍcÍch provádění stavebních děl
(dále jen ,,inženýrská Činnost"). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

2. PřIkaznIk je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
níže uvedené Činnosti:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem projektové dokumentace ve všech jejích částech, veškerými
ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí a
s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dílo
realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejÍcÍch předpisů.

C) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen ,,zhotovitel") a zabezpečeni zápisu
o předání do stavebního deníku.

d) Protoko|ární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.
e) pravjde|ná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka

v místě realizace stavby v rozsahu potřebném k realizaci stavby, a to vždy min. 2
hodiny (po dobu případného pozastavení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně
však lx týdně, a to vždy min. 2 hodiny). přÍkaznjk je povinen vždy zaznamenat
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených
úkonech, kontrolách Či jednáních.

f) Účast na kontrolnÍm zaměřeni terénu zhotovitelem před zahájením prací.
g) Kontrola směrového a výškového umÍstění stavby
h) Plněni povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
i) Zastupování příkazce k vykonávání všech úkonů stavebníka a k zastupování u všech

orgánů státní správy a všech účastníků řIzenI, včetně uhrazeni případných správních
poplatků.

j) Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona Č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podáni oznámení
Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území
s archeologickými nálezy.

k) Kontrola dodržováni povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejÍcÍmi vyhláškami).
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l) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy.
m) Kontrola dodržování povinnosti zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
n) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
o) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšuji

náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužujÍ lhůtu výstavby nebo
zhoršují parametry stavby, vyžaduji schválení příkazce.

p) Bezodkladné informováni příkazce o všech závažných okolnostech souvisejÍcÍch
s realizovanou stavbou.

q) Účast na jednáních a konzultacIch s dalšími účastníky výstavby.
r) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich

souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací,
který je součásti nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět
plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo
a jejich předkiádáni k úhradě příkazci.

S) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořÍzeni fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

t) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazujÍcÍ činnosti.

u) Spolupráce s projektantem zabezpečujídm autorský dozor při zajišťováni souladu
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací.

v) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
na odstraněni případných závad projektové dokumentace.

w) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

x) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastni prováděných
zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.).

y) Kontrola dokladů, které ddoži zhotovitel k tzv. ,,vzorkováni výrobků a materiálů",
prokazujíd splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doloženI těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby.

z) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

aa) Uplatňováni námětů směřujÍcÍch ke zhospodárnění budoucího provozu (užIvánI)
dokončené stavby.

bb)Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

CC) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatřeni na odvráceni nebo na omezeni
škod při ohroženi stavby živelnÍmi událostmi.

dd)Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveni smlouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.

ee) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
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fř) Kontrola předávané stavby nebo její Části. V rámci této činnosti přIkazník kontroluje
a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedení stavby.

gg)Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejich částí
a úČast na jednání o odevzdáni a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla
(ČáSti dňa) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

hh) Kontrola dokladů, které doložI zhotovitel k odevzdáni a převzetí dokončené stavby.
ii) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých

termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

jj) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
kk) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti.
íl) zajištění odstranění vad z přejhacího řízení stavby a závěrečné kontroiní prohlídky

stavby konané stavebním úřadem.
mm) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z

kontrolních dnů. Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické
podobě příkazci (na e-mail: knoppj@ssto-havirov.cz), zhotoviteli a osobě vykonávajícI
autorský dozor a to nejpozději následujIcí pracovní den po konání kontro|nÍho dne.

nn)Zajištěni podrobné fotodokumentace stavby (vC. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne
předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků
příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace
zachycujÍcÍ stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolÍ včetně příjezdových
komunikaci v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání
staveniště zhotoviteli.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit přjkaznÍkovj za provádění inženýrské činnosti odměnu
dle Č!. V této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašujI, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zváženi všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

1. PříkaznIk zahájí výkon inženýrské Činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Inženýrská Činnost bude prováděna do: 4.08.2022

· převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslednI vady z přejímacího řIzenľ
stavby (pokud byla stavba převzata s vadami)

V.
Odměna

Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí
53 000,- KČ bez DPH, 64 13O,-KČ s DPH.
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1. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady přIkaznIka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy včetně správních poplatků.

2. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a pIati po celou dobu platnosti smlouvy.
3. je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, Že sazba daně z přidané hodnoty je

stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně
zákonné sazby DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši.
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplaceni. Smluvní strany sjednávají dí|čí plnění; dÍ(čÍ plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto
článku smlouvy.

2. je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít ná|ežitostj daňového dokladu dle zákona o DPH a ná|ežitostj stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměný faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dle zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, čÍslo veřejné zakázky (ti. P22V00001563),
b) předmět smlouvy, tj. text ,,\/ýkon inženýrské činnosti pro stavbu ,,Rekonstrukce

trafostanice KA_9155",
C) označení banky a čÍslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v ČI. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vČetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,
f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. ,,odbor investičnř').

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůtý splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce
vyznačí důvod vrácení. PřIkaznik provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním
vadné faktury zpět příkaznÍkovj přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručeni nově vyhotovené faktury příkazci.

4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny:
Celá částka 64 13O,-KČ s DPH z odměny dle či. V odst. 1 této smlouvy bude
vyúčtováno fakturou po ukončení výkonu inženýrské Činnosti ve smyslu ČI. IV odst. 2
této smlouvy.

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

6. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
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7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. PřIkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání přIslušné částky z účtu
příkazce.

9. Je-li příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty uvedené
na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo
na osobní depozitní účet piíkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě,
že:
a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci ,,Registr

plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) přIkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.
Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené
správcem daně pňkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

1. přjkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujichn jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
přikazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúČastní předáni staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řIzení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolnÍ prohIIdky stavby. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu
nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění podkladů, dop]ňujÍcÍch
údajů, upřesněni vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této
smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma
smluvnÍmi stranami.

3. Příkazce je povinen vystavit včas příkaznÍkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně pInou moc.

VIII.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:
a) Předkládat příkazci k odsouhlasenI rozhodujki písemnosti týkaýcí se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské

cinnosti.
c) při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou
skutečnost dozví. Upozorněni dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků,
nesprávnosti a neúplnosti projektové dokumentace dle ČI. III odst. 1 této smlouvy.
V případě, že příkazce i přes upozornění přIkaznIka na splněni pokynů či provedeni
realizace stavby dle neupravené či neúplné projektové dokumentace trvá, příkazník
neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
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g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce.

h) Veškeré podklady a faktury zhotovitele předkládat příkazci do dvou pracovních dnů od
jejich doručení s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci, a to prostřednictvím
odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskos|ezského kraje.

i) Poskytovat příkazci veŠkeré informace, doklady apod., písemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a pňslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního

prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné
předpisy, včetně předpisů týkajkích se ochrany životního prostředí.

2. Pňkaznik se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucI z této
smlouvy třetí osobě.

4. PřIkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V Žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je přIkaznIk oprávněn
zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit Škodu se řIdi příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-h tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za Škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plněni, a to
v plném rozsahu. Za Škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností přIkaznIka.

3. Nebude-li pňkazník vykonávat inženýrskou Činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto Škodu v plném rozsahu uhradit.

4. PříkaznIk se zavazuje, že po celou dobu plněni svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou třetím osobám
vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ, s maximá!n1
spoluÚčastÍ 10 tis. KČ.

5. PřIkaznik Je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát přIslušné
pojišťovny prokazujÍcÍ existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištěni, jeho
rozsah, pojištěná rizika, pojistné Částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
Certiňkát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

X.
Sankční ujednání
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1. Nebude-li
smlouvy,
případ.

přÍkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 kč za každý zjištěný

2. V případě, že přIkaznIk nesplněním povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby p|nění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v ČI. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodlouženÍ lhůty výstavby.

3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v ČI. VIII odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplaceni smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějšún
porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyp|ývajÍcÍho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
práva na zaplaceni smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.
2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména

v případě:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkaznIk je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li přIkaznIk sám na sebe insolvenční návrh.
3. výpovědi této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní

strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu Škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou pÍsemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem
návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž
příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 3 týdnů".

5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přeČetly,
že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
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vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. PříkaznÍk bere na vědomí a výslovně souhlasI s tím, že smlouva včetně příloh
a případných dodatků bude zveřejněna na ofíciá|nÍch webových stránkách
Moravskoslezského kraje. Je-li přIkaznIk fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna
po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
provede uveřejnění v souladu se zákonem Střední škola technických oborů.

8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřIzenI), ve znění pozdějších předpisů:

V Havířově dne: 12.05.2022

za příkazce
C

za přIkaznIka
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