

Univerzita Karlova
1. lékařská fakulta
Kateřinská 32
12108 Praha 2

XXXX

**Rozpočet – cenová nabídka (57.22) – dle Rámcové dohody o provádění stavebních prací
(smlouva č. 2020L-0007)**

Stavební úpravy – příčka, dveře, malba „čajovna“ Albertov 4, Praha 2

1. Termín plnění max. do 10/9/2022;
2. Záruka – 60měsíců od předání prací
3. Soupis prací dle Rámcové smlouvy – viz příloha

Cena celkem bez DPH	77118,40Kč
DPH 21%	16194,86Kč
Celkem vč. DPH	93313,26Kč

Příloha: soupis prací

V Praze 30/8/2022

XXXX
PENTA TRADE
s.r.o. Pod Bukem
335 25207
Štěchovice

Petr Bečvář

Od: xxxx.cz
Odesláno: pondělí 29. srpna 2022 20:54
Komu: xxxx
Předmět: 57.22 Rozpočet -- cenová nabídka
Přílohy: Stavební úpravy – příčka, dveře, malba „čajovna“ Albertov 4, Praha 2.docx; SOUPIS PRACÍ RS stav práce 1.LF.xlsx