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SMLOUVA O DÍLO  

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále též ObčZ) mezi smluvními stranami dle čl. I. 

 

I. 

Smluvní strany 

 Objednatel Zhotovitel 

Číslo smlouvy: 2017/0123/1400  

Firma: Teplárna České Budějovice, a.s. xxxxx 

Se sídlem: 

Novohradská 32,  

372 15 České Budějovice 

 

xxxxx 

 

IČO: 60826835  xxxxx 

DIČ: CZ60826835 xxxxx 

Zastoupen: 

Ing. Václav Král,  

předseda představenstva 

Mgr. Martin Žahourek, 

člen představenstva 

  xxxxx 

 

Bankovní 

spojení: 

Komerční Banka, pobočka České 

Budějovice 
 xxxxx 

Číslo účtu: xxxxx xxxxx 

Osoba 

oprávněná k 

jednání 

  

ve věcech 

technických:  

Petr Pelikán,  

vedoucí investic 

Ing. Jan Dunda,  

vedoucí údržby rozvodů tepla 

Ing. Martin Matoušek,  

technik investic 

 

xxxxx 

ve věcech 

smluvních: 

Ing. Václav Král,  

předseda představenstva 

Mgr. Martin Žahourek, 

člen představenstva 

 

xxxxx 

  

Zápis do OR, 

příp. jiné 

evidence: 

Zapsána v OR vedeném 

Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, oddíl B, vložka 637 

xxxxx 

 (dále též objednatel nebo TČB)  

   

Ve vzájemném styku obou smluvních stran, kromě zástupců již uvedených, jsou  

při operativním technickém řízení činností při realizaci díla zmocněni jednat za: 

 zhotovitele: xxxxx 
 objednatele: Ing. Martin Matoušek, technik investic, č. mob. xxxxx 

 Zdeňka Jindrová, technik investic, č.mob. xxxxx (jen v době    

nepřítomnosti p.Matouška) 

a to každý z nich samostatně. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, 

účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich 

provedení. 

 

Základní údaje stavby: 

 

Název stavby:        Parovodní přípojka BD Riegrova 

Místo stavby:         České Budějovice, ul. Riegrova 
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II. 

Předmět díla 

 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo formou dodávky „na klíč“ na svůj 

náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a v souladu s požadavky, podmínkami, 

specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo zmíněnými ve 

smlouvě o dílo. Objednatel se zavazuje včas a řádně provedené dílo převzít a zaplatit 

smluvní cenu dle ustanovení této smlouvy za předpokladu splnění všech náležitostí 

této smlouvy o dílo, a to za podmínek dále uvedených. 

2. Předmět díla zahrnuje a formou dodávky „na klíč“ je míněno zejména: - u parovodní 

přípojky provedení stavební části, uvedení dotčených ploch do původního stavu, její 

montáž a dodávku předizolovaného parovodního a kondenzátního potrubí. Vše dle 

projektové dokumentace pro zadání a realizaci stavby Ing. Šárky Francové z 01 / 

2017.  

3. Součástí díla je i:  

- vybudování zařízení staveniště 

- provedení všech předepsaných zkoušek, které vyplývají z předané projektové 

dokumentace, získání a dodání všech certifikátů o kvalitě, zkouškách 

materiálů, průběhu montáže, kompletnosti, potřebných protokolů, potvrzení, 

atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení a provozování díla v 

rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou 

- poskytnutí užívacích práv nezbytných pro užívání díla včetně příslušné 

dokumentace (návody potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu 

jednotlivých částí díla, a to v českém jazyce) v rozsahu a za podmínek 

požadovaných smlouvou 

- zaškolení zaměstnanců objednatele v rozsahu potřebném pro řádný 

provoz/užívání díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat k převzetí díla dokumentaci skutečně provedeného 

díla. Tuto dokumentaci zpracuje zhotovitel ve třech vyhotovení. 

5. Pokud se ukáže - v rámci hranic rozsahu této smlouvy – potřeba dodání dodatečných 

materiálů, zařízení, komponentů, prací a služeb pro dosažení kompletnosti, 

provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a zajištění jeho plynulého, 

spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou a účelem jeho použití, 

potom zhotovitel dodá takové dodatečné materiály, zařízení, komponenty anebo 

provede práce a služby na své vlastní náklady, přestože nejsou výslovně uvedeny 

v této smlouvě, do takového rozsahu, aby dílo splnilo požadavky dané smlouvou. 

6. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, ČSN, projektové dokumentace 

pro zadání a realizaci stavby a obecně závazných právních předpisů platných v době 

realizace díla.  

 

III. 

Doba plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující postupové termíny plnění: 

  

 Zahájení stavby:               předpoklad 5.6.2017     

  

 Dokončení stavby – zahájení přejímacího řízení:    do 23 kalendářních 

dnů od zahájení 

 

 

 

1.1. Termíny plnění jsou následující: 

předání podkladů pro provedení díla (projektová dokumentace včetně vyjádření 

jednotlivých správců sítí a majitelů dotčených pozemků 

zahájení stavby (případně jednotlivých etap) 

odstávky – propoje 

ukončení díla včetně uvedení dotčených povrchů do původního stavu a jejich předání – 

zahájení přejímacího řízení 
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dokončení přejímacího řízení – předání kompletní dokladové části (včetně protokolu 

kontrolního měření alarm-systému, protokolů o předání od správců sítí a majitelů 

dotčených pozemků-objektů popř. další doklady 

          

2. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před stanoveným termínem, může objednatel dílo 

převzít i v dřívějším nabídnutém termínu. Za dokončení díla před stanoveným 

termínem nebudou objednatelem zhotoviteli vyplaceny žádné prémie. 

 

IV. 

Cena díla a platební podmínky 

 
1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková a konečná cena díla činí xxxxx             

,-Kč (slovy:  xxxxx korun českých) bez DPH. Cena za dílo je cenou smluvní a pevnou 

ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 
- Stavební část     xxxxx bez DPH 

- Strojní část      xxxxx bez DPH 

- Dodávka potrubí     xxxxx bez DPH 

 

2. Cena je stanovena na základě úplného seznamu prací a dodávek (položkový 

rozpočet) 

3. Poplatky za zábory veřejného prostranství a poplatky za zvláštní užívání komunikace 

budou zhotoviteli uhrazeny před zahájením stavby objednatelem na základě 

skutečných nákladů podložených uzavřenou smlouvou o pronájmu pozemku a kopií 

dokladu o zaplacení. 

4. Objednatel použije plnění pro svoji ekonomickou činnost a je plátcem DPH. Práce 

podléhají jednotné klasifikaci produkce CZ-CPA 41-43 ve stavebnictví – Režim 

přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném 

znění. Daň je povinen doplnit a přiznat objednatel. 

5. Sjednaná smluvní cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za 

úplnost ocenění celého předmětu díla se zahrnutím veškerých nákladů spojených 

s jeho úplným dokončením, předání díla objednateli a uvedení do bezpečného a 

spolehlivého provozu. Zhotovitel nemá právo se domáhat zvýšení ceny z důvodů 

nebo chyb na jeho straně vzniklých při ocenění díla. Zhotovitel na sebe přebírá 

nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 ObčZ. 

6. Smluvní cena může být změněna pouze:  

- změnou sazeb DPH před dokončením díla 

- nerealizováním části díla na základě požadavku objednatele 

- vícepracemi požadovanými objednatelem nad rámec a rozsah uzavřeného 

smluvního vztahu 

Nastane-li některá z výše uvedených podmínek, bude výše ceny vždy měněna  

na základě oboustranně podepsaného dodatku ke smlouvě o dílo.  

7. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla formou bankovního převodu na účet 

zhotovitele na základě doručené zálohové a konečné faktury s dodržením tohoto 

splátkového kalendáře: 
a) zálohová  faktura  ve výši  30 %  z celk. ceny  díla  tj xxxxx,- Kč bude 

vystavena do 10 dnů po podpisu této smlouvy 

b) konečná faktura ve výši 100% z celkové ceny díla s odečtením skutečně 

zaplacené zálohy bude vystavena po úspěšném předání a převzetí díla 

objednatelem se splatností:  

      -   platba  ve  výši  50 %  z  celk.  ceny  díla  tj xxxxx,- Kč po úspěšném 

komplexním vyzkoušení parovodní přípojky a předběžném předání a převzetí díla 

objednatelem a převzetí pozemků dotčených stavbou parovodní přípojky jejich 

vlastníky. 

 

 

 

 
  -   odložená platba  ve  výši  20 %  z  celk.  ceny  díla  tj xxxxx,- Kč bude 

uhrazena po jednom měsíčním provozu parovodní přípojky a konečném předání a 

převzetí celého díla objednatelem.  
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8. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, obchodní listiny podle § 435 ObčZ a 

bude v ní uvedeno číslo smlouvy. Od celkové fakturované částky bude odečtena 

poskytnutá záloha. Přílohu faktury bude tvořit oboustranně podepsaný 

předběžný/konečný protokol o předání a převzetí díla. 

9. Zálohová i konečná faktura jsou splatné do 21 dnů od jejich doručení objednateli. 

10. V případě pochybností o doručení faktur se má za to, že k doručení faktur došlo třetí 

pracovní den po odeslání. Za den úhrady faktur se považuje den připsání příslušné 

částky na účet zhotovitele. 

11. V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude obsahovat 

chybné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit do data její splatnosti. V takovém 

případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. 

12. Žádná platba provedená objednatelem v rámci tohoto ustanovení se nepovažuje  

za převzetí díla nebo jakýchkoliv jeho částí objednatelem. 

 

V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Objednatel je povinen před zahájením prací na díle zhotoviteli protokolárně předat 

prostor staveniště. Podmínkou pro úspěšné předání a převzetí staveniště k realizaci 

parovodní přípojky je objednatelem provedené a předané vytýčení základních 

(lomových) směrových bodů včetně dokladové části s vyjádřeními vlastníků a 

provozovatelů inženýrských sítí nacházejících se ve staveništi. O předání staveniště 

bude sepsán protokol.  

2. Zhotovitel se zavazuje prostor staveniště oplotit a na vlastní náklady jej udržovat 

v neporušeném stavu. Zhotovitel viditelně označí staveniště tabulí s uvedením názvu 

akce, objednatele, zhotovitele a termíny realizace. 

3. Geodetické zaměření skutečného provedení parovodní přípojky zajišťuje objednatel 

na vlastní náklady před zakrytím – poté dá souhlas k zakrytí. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat všechna ustanovení obsažená v Územním 

souhlasu vydaném Stavebním úřadem České Budějovice, ve vyjádření „správy 

veřejných statků“, „odboru životního prostředí“, „odboru dopravy a silničního 

hospodářství“ a dalších vyjádření, které budou předány zhotoviteli po podpisu této 

smlouvy.  

5. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla zabezpečovat na vlastní náklady  

v prostoru staveniště pořádek a čistotu, a dále se zavazuje dodržovat bezpečnostní a 

požární předpisy.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré odpady vzniklé v souvislosti se stavbou, bude 

likvidovat na své náklady a v souladu s předpisy o nakládání s odpady. O množství a 

likvidaci odpadů povede evidenci v týdenních intervalech. Veškeré škody a náklady 

vzniklé nesprávným nakládáním s odpady jdou k tíži zhotovitele. Zhotovitel je rovněž 

povinen uhradit náhradu veškerých uložených pokut a nápravných opatření, které 

uplatní vůči objednateli orgány státní správy v důsledku nesprávného nakládání 

s odpady. 

7. Zhotovitel zajistí pro vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi příslušného 

správce a vyznačí si jejich přesné umístění. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že všechny povrchy dotčené stavbou uvede do původního 

stavu. Potřebná výkopová povolení a vstup na pozemky si zajistí zhotovitel 

v patřičném předstihu a poplatky za jejich vydání přeúčtuje objednateli. 

V případě nedodržení termínů uvedených ve výkopových povoleních nebo 

v žádostech o pronájmu veřejné zeleně je zhotovitel povinen si zajistit jejich 

prodloužení, případně zajistit vystavení nových na své náklady. V případě nedodržení 

termínu dokončení stavby vinou zhotovitele, nebude zhotovitel objednateli účtovat 

poplatky za prodloužení výkopových povolení. 

9. Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit svou pracovní dobu tak, aby nedocházelo  

k přerušení prací (průběžné provádění prací) a bylo zajištěno dokončení díla v 

požadovaném termínu. 

10. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Zejména se jedná  

o práce a dodávky, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, např. ke 

kontrole dna výkopu (podsyp pískem), ke kontrole RTG, ke kontrole spojek, ke 
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kontrole obsypu pískem a uložení výstražné folie. Zhotovitel je povinen vyzvat 

objednavatele zápisem ve stavebním deníku a současně telefonicky k prověření 

zakrývaných prací tři pracovní dny předem. Kladné či záporné stanovisko s 

provedením zakrývaných prací a dodávek je objednatel povinen dodat bez 

zbytečného odkladu formou zápisu ve stavebním deníku nejpozději do 24 hodin po 

prověrce zakrývaných prací a dodávek. 

11. Pokud zhotovitel nevyzve zástupce objednatele ke kontrole výše uvedených prací, 

provede na vyzvání zástupce objednatele na své náklady kontrolní sondy nebo bude 

příslušnou zkoušku opakovat. V případě, kdy se objednatel nedostaví k prověření 

zakrývaných prací a dodávek a nedodá v dohodnuté lhůtě své stanovisko, případně 

nedohodne náhradní termín kontroly, je zhotovitel oprávněn předmětnou část díla 

zakrýt. V případě, kdy v pozdější žádosti objednatele bude zhotovitel nucen zakrytou 

část díla odkrýt, nese náklady odkrytí a následného zakrytí objednatel. 

12. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na kontrolních 

dnech, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 4x za měsíc. 

Termín kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v protokole. 

13. Termíny odstávek a propojů budou platné pouze po předchozím písemném souhlasu 

vedoucího údržby rozvodů tepla uděleném minimálně 7 kalendářních dnů předem. O 

zahájení i ukončení odstávky (propoje) bude vždy sepsán zápis do stavebního deníku 

a podepsán odpovědným zástupcem objednatele i zhotovitele. 

14. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět manipulaci a montáž dle předpisu výrobce 

potrubí a potrubních spojek. Při podpisu smlouvy předloží oprávnění těchto činností a 

doklad k proškolení pracovníků k práci s těmito systémy – výrobcem i dodavatelem 
předizolovaného potrubí je společnost xxxxx.                                                                                      

15. Všechny zkoušky zajišťuje na své náklady zhotovitel. Zkoušky RTG prozářením  

dle ČSN 015 010 u parovodní potrubí v rozsahu 100 %, u kondenzátního potrubí 

v rozsahu 5 % (s výjimkou trasy pod objektem BD Riegrova, zde rozsah RTG 100 

%).  Uznány budou svary do II.klasifikačního stupně. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že montáž alarm-systému na potrubí bude provedena dle 

předložené projektové dokumentace pro zadání a realizaci odborně proškolenými 

montážními pracovníky. Po dokončení montáže potrubí bude provedeno měření 

zapojení alarm-systému včetně vlhkosti systému potrubí a vystaven protokol – jedna 

z podmínek úspěšného předběžného převzetí díla - vodiče nevykazují přerušení ani 

vlhkost. Další měření bude provedeno za 4 týdny zkušebního provozu systému a 

vystaven konečný protokol měření včetně grafického zobrazení viz. ČSN EN 14419 – 

v návaznosti na uvolnění pozastávky. Všechna měření budou na náklady zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje, že parovodní přípojku budou svařovat svářeči s příslušným 

svářečským oprávněním s ohledem na kontrolu svarů rentgenovou zkouškou. 

17. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad se smlouvou a s projektovou 

dokumentací pro zadání a realizaci či pokyny objednatele je zhotovitel povinen k 

žádosti objednatele v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel 

oprávněn odstranit uvedené nedostatky prostřednictvím třetí osoby a na náklady 

zhotovitele. 

18. Materiály zhotovitele neodpovídající projektové dokumentaci pro zadání a realizaci a 

smlouvě, nevyhovující předepsaným zkouškám nebo podmínkám dohodnutým v této 

smlouvě musí být odstraněny ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a 

nahrazeny jinými bezvadnými materiály. 

19. Zhotovitel smí k provádění díla použít pouze subdodavatele uvedené v nabídce. Jiné 

subdodavatele je oprávněn použít k provádění díla pouze po předchozím písemném 

souhlasu objednatele. Zhotovitel je přitom povinen objednateli prokázat jejich 

odbornou způsobilost k provádění díla. Při provádění díla subdodavatelem zhotovitel 

odpovídá za provedení této části díla, jakoby jej prováděl sám. Porušení těchto 

pravidel bude objednatelem považováno za podstatné porušení smlouvy s možností 

objednatele odstoupit od smlouvy. 

20. Zhotovitel zajistí odstranění případných škod na sousedních nemovitých věcech nebo 

zařízeních vzniklých touto stavbou. Při přejímce dokončeného díla předá zhotovitel 

objednateli soupis svářečů se státní zkouškou provádějících svařování potrubí, 

osvědčení o způsobilosti montáže systému předizolovaného potrubí, protokol o 

rentgenové zkoušce, potvrzený projekt skutečného provedení stavby parovodní 
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přípojky, potvrzení o neporušení sítí v trase před zakrytím od jednotlivých vlastníků 

inženýrských sítí popř. další doklady pro kolaudační řízení.  

21. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli informace o rizicích plynoucích z jeho 

činnosti na předaném pracovišti ve smyslu ustanovení § 101 odst. 3 zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, před zahájením činnosti. Zároveň 

se zhotovitel zavazuje předat informace o rizicích od objednatele též všem svým 

subdodavatelům, kteří budou na předaném pracovišti působit - tato povinnost 

zahrnuje mimo jiné předání formuláře "Zhodnocení rizik". 
        Vedoucí zaměstnanec odpovědný za předání rizik ze strany zhotovitele : xxxxx 

 

Vedoucí zaměstnanec odpovědný za předání rizik ze strany objednatele:  

Ing. Martin Matoušek, technik investic 

Zhotovitel prací bere na vědomí, že odpovídá z hlediska BOZP a PO za provedení 

prokazatelného proškolení svých zaměstnanců a svých subdodavatelů a za jejich 

dodržování podmínek právních předpisů v uvedených oblastech na pracovištích 

TČB. 

 

VI. 

Vedení stavebního deníku 

 

1. Zhotovitel je povinen vést v průběhu provádění díla stavební  deník, který slouží jako 

doklad o průběhu provádění díla. Stavební  deník bude přístupný na stavbě. Zápis do 

stavebního  deníku činí zhotovitel po protokolárním předání prostoru staveniště. 

2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné  

pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a 

zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace pro zadání 

a realizaci. 

3. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

4. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce 

zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 

předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den. Při denních 

záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5. Do deníku je dále oprávněn nahlížet a činit v něm zápisy pracovník objednatelem 

pověřený funkcí technického dozoru, popřípadě zástupce zpracovatele projektové 

dokumentace pro zadání a realizaci a státní stavební dohled. 

6. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je 

povinna připojit k záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. V opačném 

případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené ujednání smlouvy 

však nedopadá na změny a doplňky smlouvy o dílo, které musí být prováděny 

způsobem uvedeným ve smlouvě. 

7. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby 

byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební  

deník chránit před odcizením a poškozením. 

 

VII. 

Provedení díla  

 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením, to je 

předvedením způsobilosti díla sloužit svému účelu, úspěšným provedením níže 

sjednaných zkoušek, a předáním díla objednateli. 

 

 

 

 

 

 

2. Uvádění do provozu a předávání a přejímání díla sestává z těchto částí: 

 - komplexní vyzkoušení parovodní přípojky  

 - předběžné předání a převzetí parovodní přípojky  

 - jedno-měsíční provoz parovodní  přípojky,    
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 - konečné předání a převzetí parovodní přípojky 

    

3. V rámci komplexního vyzkoušení se provede ověření funkce zařízení díla při různých 

provozních režimech díla. Zkušebním provozem se ověří splnění technických 

parametrů a funkcí specifikovaných ve smlouvě, zejména požadavky  

na provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu díla. 

 

4. Jestliže z důvodů, které nelze přičíst objednateli, nebudou v průběhu komplexního 

vyzkoušení splněny technické parametry a funkce specifikované ve smlouvě 

a požadavky na provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu díla, je 

zhotovitel povinen provést na své náklady potřebné změny a úpravy, aby splnil tyto 

parametry, funkce a požadavky. Zhotovitel oznámí objednateli realizaci potřebných  

změn a úprav a je povinen opakovat zkušební provoz až do splnění technických 

parametrů a požadavků specifikovaných ve smlouvě, pokud nebude dohodnuto jinak. 

5. Na závěr komplexního vyzkoušení podepíší zhotovitel a objednatel protokol 

o úspěšném ukončení komplexního vyzkoušení díla. Součástí protokolu budou 

veškeré zkušební protokoly z dílčích zkoušek. Návrh protokolu je povinen vystavit 

zhotovitel. Podepsání tohoto protokolu nebude objednatelem bezdůvodně odmítnuto 

a bude provedeno v nejkratší možné době po předání návrhu zhotovitelem. 

6. Po podpisu protokolu o komplexním vyzkoušení předá zhotovitel objednateli 

dokumentaci skutečného provedení a dále veškerou dokumentaci dle smlouvy. Do 7 

dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností 

zhotovitel vystaví návrh protokolu o předběžném převzetí díla a tento předá 

objednateli k odsouhlasení a podpisu. Předpokladem jeho vystavení bude splnění 

všech povinností zhotovitele plynoucích ze smlouvy k datu předběžného převzetí díla 

bez vad právních i věcných. Výjimkou mohou být drobné vady a nedodělky nebránící 

bezpečnému a spolehlivému provozu díla, přičemž všechny tyto vady budou uvedeny 

spolu s termínem jejich odstranění v protokolu o předběžném převzetí díla.   

7. Nedílnou přílohou protokolu o předběžném převzetí díla musí být soupis zjištěných 

vad a nedodělků díla, včetně dohody zhotovitele a objednatele o způsobu a termínech 

jejich odstranění zhotovitelem. Vady a nedodělky díla k termínu vydání protokolu  

o předběžném převzetí díla zásadně nesmí jednotlivě ani všechny společně bránit 

bezpečnému a hospodárnému provozu díla a nesmí negativně ovlivňovat výkonové 

parametry díla. 

8. Nedílnou součástí protokolu o předběžném převzetí díla musí být též dohoda 

o likvidaci staveniště využívaného zhotovitelem v průběhu realizace díla. Zhotovitel 

dále předloží doklady o řádném odstranění odpadů. 

9. Dnem, kdy objednatel podepíše protokol o předběžném převzetí díla, je dílo předáno 

zhotovitelem objednateli a začíná běžet záruční lhůta díla, jejíž délka a podmínky 

jsou stanoveny smlouvou. V záruční lhůtě dílo provozuje na svá rizika a svými 

pracovníky objednatel. Tímto článkem však nejsou dotčeny záruční povinnosti 

zhotovitele stanovené ve smlouvě a jeho odpovědnost za vady. 

10. Zkušební provoz v trvání jednoho měsíce začíná běžet okamžikem podpisu protokolu 

o předběžném předání a převzetí díla. Zkušebním provozem zhotovitel prokazuje 

provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu díla v souladu se smlouvou. 

Maximální povolená doba trvání vynucených přerušení a provozních odstávek během 

zkušebního provozu nesmí překročit 6 hodin. Délka zkušebního provozu bude 

prodloužena o dobu trvání těchto provozních odstávek. V případě, že celková doba 

provozních odstávek během zkušebního provozu překročí maximální povolenou dobu 

dle tohoto odstavce, celý zkušební provoz se musí opakovat od počátku. 

11. Provoz v rámci zkušebního provozu musí být zabezpečován vyškolenými zaměstnanci 

objednatele pod dohledem a na odpovědnost zhotovitele v souladu s provozními 

předpisy.  

12. Zkušební provoz bude ukončen podpisem protokolu o ukončení zkušebního provozu a 

konečném předání a převzetí díla. Na závěr zkušebního provozu zajistí zhotovitel u 

parovodní přípojky opakované měření alarm-systému včetně vlhkosti systému 

potrubí a bude vystaven konečný protokol včetně grafického zobrazení viz. ČSN EN 

14419 bez závad – jedna z podmínek úspěšného ukončení zkušebního provozu. 

Protokol o ukončení zkušebního provozu a konečném předání a převzetí díla zpracuje 

a předloží zhotovitel k odsouhlasení a podpisu objednateli. Po obdržení návrhu 
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zhotovitele je objednatel povinen během 7 dnů zhotoviteli buď podepsat protokol o 

ukončení zkušebního provozu a konečném předání a převzetí díla nebo písemně 

oznámit zhotoviteli důvody bránící podpisu protokolu. 

13. K předběžnému/konečnému předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 

písemně (zápisem do stavebního deníku) nejméně pět pracovních dnů předem. 

 

VIII. 

Záruka za jakost, odpovědnost zhotovitele za vady díla  

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, tj. záruku, že celé dílo a každá 

jeho část bude prosta jakýchkoli vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má 

vady, jestliže neodpovídá smlouvě, účelu jeho využití dle smlouvy, případně nemá 

vlastnosti výslovně stanovené smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a 

ČSN platnými v době zhotovení díla. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za 

jakost (záruční lhůtu) v délce: 

Stavební část (parovodní přípojka):    

 48  měsíců 

Strojní část (montáž potrubí parovodní přípojky): 48 měsíců.  

Na dodávky zařízení dle záručních podmínek jednotlivých výrobců. 

- na materiál minimálně 24 měsíců nebo dle záruky poskytované dodavatelem 

materiálu 

1. Záruka se nevztahuje na vady způsobené zaviněním na straně objednatele, zejm. 

neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním 

předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých 

objednatelem, pokud zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče 

zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich užití 

trval. 

3. V případě, že objednatel zjistí při předání a převzetí díla nebo nejpozději do ukončení 

záruční lhůty vady díla, je povinen je bez zbytečného odkladu písemně e-mailem 

nebo doporučeným dopisem oznámit (reklamovat) zhotoviteli. V oznámení 

(reklamaci) objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují. Objednatel umožní 

zhotoviteli na jeho žádost potřebný přístup k dílu za účelem prověření příčiny vady. 

4. Zhotovitel je povinen po obdržení oznámení vad (reklamace) objednatele se k němu 

bez zbytečného odkladu písemně vyjádřit, nejpozději však do 48 hodin od obdržení 

oznámení. Ve svém stanovisku buď vady uzná, nebo sdělí, z jakého důvodu je 

odmítá uznat. Ve stanovisku, jímž vady uzná, zároveň uvede termín, do kdy budou 

vady odstraněny. 

5. Pokud se zhotovitel bez zbytečného odkladu nevyjádří k oznámení vad (reklamaci) 

objednatele, případně vady neodstraní v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn 

nechat odstranit vady třetí osobou na náklady zhotovitele. Přitom se zavazuje 

postupovat účelně a úsporně. 

6. Objednatel má vůči zhotoviteli mimo práv uvedených v občanském zákoníku i právo 

na náhradu nákladů k odstranění vad prostřednictvím třetí osoby. Podmínkou je, že 

se jedná o výdaje prokazatelně a odůvodněně vynaložené. 

7. Po odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel s objednatelem protokol,  

ve kterém uvede, jakým způsobem reklamovanou vadu odstranil a objednatel 

potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá vadu považovat za 

odstraněnou. 

8. Jestliže dílo nebo jeho část nemůže být provozováno během záruční doby v důsledku 

jakékoliv vady, poškození nebo nápravy jakékoliv vady nebo poškození, za které je 

odpovědný zhotovitel, pak se záruční doba platná pro dílo nebo jeho část prodlouží o 

lhůtu, rovnající se lhůtě od doby řádně uplatněné reklamace do doby odstranění vady 

díla. 

 

 

 

9. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, která 

podstatným způsobem ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání (provoz) díla či 

opakovaný výskyt stejné vady po opravě. 
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10. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady nejsou dotčena práva objednatele z titulu 

odpovědnosti za škodu způsobenou vadným plněním. 

11. Na základě předchozího souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn použít  

k realizaci díla nebo jeho částí i třetí osobu (subdodavatele). V takovém případě 

zhotovitel odpovídá objednateli za práci třetí osoby stejně, jako by tuto část díla 

prováděl sám. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno přiměřené stavebně montážní pojištění a 

pojištění odpovědnosti za škodu. Celkové pojistné krytí musí být sjednáno minimálně 

na hodnotu  100 % (sto procent) smluvní ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat 

pojištění v platnosti po celou dobu plnění jeho smluvních povinností vůči objednateli. 

 

IX. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za každé jednotlivé prodlení 

s řádným plněním díla dle postupových termínů uvedených v čl. III této smlouvy  

o dílo ve výši xxxxx z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli v případě prodlení s placením jakékoli 
platby smluvní úrok z prodlení ve výši xxxxx z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. 

3. V případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad může objednatel účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši xxxxx,- Kč za každou vadu a každý i započatý den 

prodlení až do dne, kdy vady budou odstraněny. 

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení jejich 

vyúčtování. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené 

lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst svou pohledávku na zaplacení smluvní 

pokuty proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla. 

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé v příčinné 

souvislosti s porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta účtována a vymáhána. 

 

X. 

Ukončení smluvního vztahu 

 

1. Smluvní strany mohou, před uplynutím termínu dodání díla, vztah založený touto 

smlouvou ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením 

jedné nebo druhé smluvní strany od smlouvy v případě podstatného porušení 

smlouvy. 

2. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně a jeho účinky 

nastávají dnem jeho doručení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 odst. 1 ObčZ pokládají porušení 

smluvních povinností uvedených v následujících částech smlouvy za podstatné 

porušení smluvních povinností výhradně: 

 prodlení objednatele s úhradou splatných finančních plnění po dobu delší než 

jeden měsíc  

 prodlení zhotovitele s předběžným/konečným předáním díla po dobu delší 

než jeden měsíc a dále  porušení povinností dle bodu V.6, V.20, V.22, VI.2 

4. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, smluvní strany 

provedou inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb, a to do deseti 

dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy.  

5. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na již uplatněné smluvní pokuty (tzn. že zaplacené 

smluvní pokuty nemusí být vraceny a do doby odstoupení od smlouvy uplatněné, 

avšak neuhrazené smluvní pokuty, je nutno uhradit). 

 

 

 

 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 
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1. Tato smlouva se řídí českým právem. Otázky, které nejsou upraveny touto smlouvou 

nebo jejími přílohami, se řídí občanským zákoníkem v platném znění. 

2. Veškeré spory vzniklé z porušení této smlouvy budou řešeny nejprve smírným 

jednáním.  

3. Pokud dojde v průběhu plnění smlouvy ke změnám zákonů anebo jiných obecně 

závazných právních předpisů, které se vztahují k provádění smlouvy, je zhotovitel 

povinen takovéto změny objednatele neprodleně písemně upozornit a v případě, že o 

to objednatel zhotovitele požádá, upravit předmět a způsob provádění díla podle 

těchto změn. 

4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze písemnou formou vzestupně 

číslovanými dodatky ke smlouvě.  

5. Zhotovitel nesmí při realizaci díla podle této smlouvy sjednat žádnou smlouvu  

se zaměstnanci objednatele, podle níž by se účastnili jeho provádění. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechna práva objednatele k dílu (včetně 

veškerých věcí, užívacích práv, prací a služeb) a všechna práva k informacím a jiným 

dokumentům a informacím potřebným k řádnému a komfortnímu užívání díla dle této 

smlouvy byla bez dalšího převoditelná na objednatele, a aby bylo bez dalšího možné 

užívání těchto práv zmíněnými osobami. 

7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele v případě, že 

proti zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel se dále zavazuje, že 

v případě zahájení insolvenčního řízení bude činit veškeré úkony k tomu, aby chránil 

majetek objednatele a veškeré části díla, jejichž vlastnictví přešlo na objednatele. 

8. Objednatel a zhotovitel udrží jako důvěrné a bez písemného souhlasu druhé strany 

neprozradí třetí straně s výjimkou případného konzultanta objednatele jakékoli 

dokumenty, údaje nebo jiné informace, poskytnuté přímo nebo nepřímo druhou 

stranou v souvislosti s touto smlouvou, ať již tyto informace byly předány před,  

v průběhu, nebo po skončení platnosti této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

nepoužijí tyto dokumenty, údaje a informace k jiným účelům než k plnění této 

smlouvy. Obdobně platí toto ustanovení pro všechny zhotovitelovy subdodavatele 

v rámci této smlouvy.  

9. Povinnost utajení se vztahuje i na subdodavatele a třetí strany, kterým informace 

uvedené v odstavci XI.8.smlouvy poskytl zhotovitel se souhlasem objednatele. 

Zhotovitel odpovídá za to, že takovéto osoby budou zavázány k povinnosti utajení 

minimálně ve stejném rozsahu, jako on sám. Za případné porušení povinnosti dle 

tohoto odstavce subdodavatelem odpovídá zhotovitel. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že TČB je právnickou osobou, v níž má většinovou 

majetkovou účast územní samosprávný celek, a proto se na tuto smlouvu v souladu 

s § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZRS“), vztahuje povinnost 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále také jen „Registr“). 

11. Smluvní strany ve shodě potvrzují, že: 

 a) se na tuto smlouvu nevztahuje žádná z výjimek z povinnosti uveřejnění této 

smlouvy dle § 3 odst. 2 ZRS, 

 b) informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících 

svobodný přístup k informacím a které se neuveřejňují v Registru v souladu s § 3 

odst. 1 ZRS, budou v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zaslaného k 

uveřejnění do Registru (tj. verze této smlouvy pro uveřejnění) znečitelněny. 

Konkrétně se jedná o údaj o zhotoviteli stavby a ceně díla.  

12. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v Registru objednatel, a to ve 

verzi pro uveřejnění, tj. po znečitelnění informací dle odstavce XI.11 této smlouvy,  a 

to nejpozději do 10 dnů po podpisu této smlouvy. 

Pro účely zaslání potvrzení o uveřejnění smlouvy budou použity tyto kontaktní údaje 

smluvních stran: 

 Teplárna České Budějovice, a. s. – ID datové schránky: gnxgmn8 
 xxxxx - ID datové schránky xxxxx 

 (pokud by neměla protistrana DS, pak emailovou adresu xxxxx) 

13. Znečitelnění informací dle odstavce XI.11 této smlouvy provede TČB odstraněním 

dotčeného textu a nahrazením křížky (např. „XXXXX“).  
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14. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv opravy uveřejněné smlouvy či metadat 

smlouvy dle ZRS bude provádět pouze TČB. Zhotovitel je oprávněn TČB vyzvat 

písemně k opravě uveřejněné smlouvy či metadat smlouvy. TČB opravu provede, 

bude-li výzva zhotovitele oprávněná, nejpozději do 5 dnů poté, kdy výzvu obdrží. 

15. Za porušení povinností týkajících se ochrany obchodního tajemství podle této 

smlouvy má poškozená smluvní strana právo uplatnit u druhé smluvní strany, která 

tyto povinnosti porušila, nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je 

stanovena na 5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý prokázaný případ porušení 

povinností.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. 

16. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve uveřejněním v Registru. 

17. Smluvní strany se zavazují, že nedílnou součástí této smlouvy budou informace  

o rizicích na předaném pracovišti ve smyslu ustanovení § 101 odst. 3 zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 

18. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jeden. Písemné dodatky se provádí ve stejném počtu výtisků. 

19. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, 

platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji objednatel či zhotovitel podepíší 

s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá 

smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. 

20. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně a prosty    

tísně nebo rozrušení, přičemž ve vzájemném plnění poskytnutém podle této smlouvy 

nespatřují hrubý nepoměr. Dále potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a na důkaz shody o její formě i obsahu 

připojují své podpisy. 

 
Přílohy smlouvy : č.1 - projektová dokumentace pro zadání a realizaci vč. Dokladové části 

  

 
V Českých Budějovicích dne :            2017            V xxxxx dne : 

 

Za objednatele:                      Za zhotovitele: 

 

 

 

  
   …….......................................                      xxxxx 

         Ing. Václav Král                    

     předseda představenstva       

 

          

 

    …….......................................    

 Mgr. Martin Žahourek      

        člen představenstva 


