

Smlouva o dílo č. OR/22/23770

Chráničky pro podporu rozvoje v oblasti působnosti ORP Moravská Třebová - zhotovení projektové dokumentace“

Systémové číslo veřejné zakázky P22V00000217

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Ostruszka nebo Ing. David Rezler.
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú. 197853137/0300
IČO: 708 92 822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
2. Zhotovitel: **astalon s.r.o.**
Sídlo - adresa: Hůrka 54, Bílé Předměstí, 530 02 Pardubice
zastoupen: [REDACTED]
Zápis v OR: sp. zn. C 25057 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č.ú.: 2100358316/2010
IČO: 275 42 009
DIČ: CZ27542009

uzavírají na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky **Chráničky pro podporu rozvoje v oblasti působnosti ORP Moravská Třebová - zhotovení projektové dokumentace á“** tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy podle investičního záměru a studie „Chráničky po podporu rozvoje internetu v oblasti ORP Moravská Třebová“ zpracované [REDACTED] se sídlem náměstí T.G.M, IČO: 75562421, zpracovat projektovou dokumentaci stavby „Chráničky pro podporu rozvoje v oblasti působnosti ORP Moravská Třebová“ a provést související činnosti v tomto rozsahu:

a) Podklady pro fázi stavebního povolení

- i. zpracovat dokumentaci pro podání žádosti o vydání stavebního povolení pro předmětnou stavbu v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále též „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek a provést související inženýrskou činnost.

Součástí díla je dále zejména:

- zakreslení stavby do katastrální mapy a výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí,
 - obstarání všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiných dokladů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, a jiných dokladů vyžadovaných zvláštními právními předpisy, nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, nebo závazné stanovisko vydávané správním orgánem, který je příslušný vydat stavební povolení, anebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2 stavebního zákona,
 - obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
 - obstarání smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,
 - zpracování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby,
 - sepsání žádosti o vydání stavebního povolení;
- ii. zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi osobou odborně způsobilou podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce; k tomu se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména při určení osoby koordinátora BOZP,

to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení.

Vydané stavební povolení je objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli k porovnání věcných údajů uvedených v žádosti o vydání stavebního povolení s údaji uvedenými ve vydaném stavebním povolení. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným povolením je zhotovitel povinen v termínu před nabytím právní moci povolení o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad.

b) Podklady pro fázi zadávacího řízení na zhotovitele stavby:

- i. zpracovat zadávací dokumentaci – dokumentaci pro provádění předmětné stavby, která bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky do zadávacího řízení na zhotovitele stavby ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění platném v době dokončení dokumentace. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPV, CZ-CPA a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., platné a účinné v době dokončení dokumentace. Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena a bude jednotná. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. Nedílnou součástí projektové dokumentace budou zpracované ZOV včetně POV s návrhem harmonogramu prací zhotovitele stavby;

- ii. poskytnout objednateli jako zadavateli součinnost v zadávacím řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace. Tato součinnost zahrnuje zejména

zpracování podkladů pro odpovědi na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, pokud tyto žádosti směřují k projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně, tak aby objednatel mohl dodržet procesní lhůty stanovené v ZZVZ.

Závazek k součinnosti v zadávacím řízení není překážkou předání a převzetí jinak dokončeného díla v tomto stupni a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu díla objednateli až do naplnění účelu tohoto ujednání.

c) Podklady pro fázi zadávacího řízení na dodavatele vnitřního vybavení stavby:

i. zpracovat zadávací dokumentaci vnitřního vybavení předmětné stavby podle požadavku objednatele v rozsahu zakreslení vnitřního vybavení do půdorysu projektované stavby v úrovni dokumentace pro provádění stavby vč. zpracování specifikace a soupisu dodávek projektovaného vybavení pro účely jejího použití jako součásti zadávacích dokumentací veřejných zakázek na pořízení vnitřního vybavení tak, aby vyhověla požadavkům ust. § 89 a násl. ZZVZ. Soupis dodávek projektovaného vybavení bude obsahovat i předpokládané ceny jednotlivých položek a celkovou předpokládanou cenu. Dokumentace nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky.

ii. poskytnout objednateli jako zadavateli součinnost v zadávacích řízeních veřejných zakázek na dodavatele vnitřního vybavení podle projektové dokumentace. Tato součinnost zahrnuje zejména zpracování podkladů pro odpovědi na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, pokud tyto žádosti směřují k projektové dokumentaci, specifikacím výrobků nebo soupisu dodávek. Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně, tak aby objednatel mohl dodržet procesní lhůty stanovené v ZZVZ.

Závazek k součinnosti v zadávacích řízeních není překážkou předání a převzetí jinak dokončeného díla v tomto stupni a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu díla objednateli až do naplnění účelu tohoto ujednání.

2. Součástí díla je též provedení všech potřebných průzkumných a geodetických prací, které jsou nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla.

3. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání.

Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do dokumentace. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí objednatel s rozpracovanou dokumentací.

4. Povinnou součástí dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzení Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situací a nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní údaje pověřené osoby Východočeského muzea pro tyto účely sdělí objednatel zhotoviteli na vyžádání.

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové části bude i souhlasné stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací, ledaže jeho vydání uživatel bez závažného důvodu odepřel. Za takový důvod se zejména nepovažuje nezpracování dodatečných požadavků uživatele rozšiřujících navržené řešení zjevně nad rámec projektového záměru a závěrů z průběžných jednání v průběhu zpracování díla.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. Počet vyhotovení je 4 paré tištěné formy projektové dokumentace pro stavební povolení a 6 paré tištěné formy zadávací dokumentace – dokumentace pro provádění stavby. Dále bude dílo

zároveň předáno vždy ve 2 vyhotoveních v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu *.DOC nebo *.DOCX, výkresová část v AUTOCAD formát *.DWG a současně ve formátu *.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, který bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem bude předán v jednom souboru ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, který bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4 a tištěné podobě autorizované. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje k jejich vyhotovení mimo sjednanou smluvní odměnu pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby bude v systému JTISK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.

6. Smluvní strany ujednávají, že součástí předmětu díla je i podání žádostí o vydání stavebního povolení. Žádost je zhotovitel oprávněn podat po podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla uvedeného v bodu 1. písm. a) tohoto článku oběma smluvními stranami. Správní poplatek za podání žádostí o vydání stavebního povolení hradí bez ohledu na případné zastoupení v tomto řízení zhotovitelem objednatel sám.

Článek II.

Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem:

1 489 000 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21% činí 312 690 Kč

Celkem včetně DPH 1 801 690 Kč

Z toho:

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) činí **992 200,00 Kč**.
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) činí **519 090,00 Kč**.
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. c) činí **290 400,00 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu se změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto článku na základě jeho faktur, jejichž přílohami budou předávací protokoly, příp. další dokumenty osvědčující oprávněnost fakturace v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.
3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po splnění následujících podmínek v následujících částkách:
- 75 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) po oznámení zahájení stavebního řízení stavebním úřadem dle § 112 stavebního zákona u posledního z úseků uvedených v příloze č. 3 k této smlouvě;
 - 25 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) po vydání stavebního povolení dle § 115 stavebního zákona k poslednímu z úseků uvedených v příloze č. 3 k této smlouvě;
 - 100 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) nebo c) po podepsání protokolu o předání a převzetí předmětné části díla oběma smluvními stranami.
4. Faktury budou adresovány:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

5. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a účetními zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se lhůta splatnosti faktury přerušuje. Nová lhůta splatnosti v celém původním trvání začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.
6. Pokud by objednateli v souvislosti s úhradou faktury vznikalo ručení za DPH podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění [např. podle odst. 2 písm. c) nebo odst. 3] je objednatel bez dalšího oprávněn uhradit zhotoviteli pouze fakturovanou částku bez DPH a částku odpovídající vyúčtované DPH zaplatit na účet správce daně. O tomto postupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele.
7. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.
8. Smluvní strany ujednávají, že za úhradu považují odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek III. **Termín plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:
 - předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. a) nejdéle do **180 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
 - předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. b) a c) nejdéle do **60 kalendářních dnů od vydání stavebního povolení**
2. Zhotovitel bere na vědomí, že nesplnění termínů dokončení díla podléhá sankcím sjednaným touto smlouvou a může též vyústit ve vznik škody objednateli.

Článek IV. **Provádění díla**

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.
2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má zhotovitel povinnost ji nahradit.
4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným v České republice a bude obsahovat veškeré části vyžádané stavebním úřadem a

zainteresovanými orgány. Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyžadující pro plnění vyšší než normami požadovaný standard.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má dílo realizovat.
6. Zhotovitel provede dílo tak, aby vyhovělo požadavku objednatele na dodržení finančního limitu nákladů daného investičním záměrem. Záměr je oceněn podle cenové soustavy RTS II/2020. Pro určení naplnění tohoto požadavku se předpokládá cenová indexace na cenovou úroveň aktuální v době odevzdání projektové dokumentace. Není-li dodržení limitu možné ani v případě užití nejlevnějšího možného řešení naplňujícího věcný rozsah záměru, je vyžadováno podrobné zdůvodnění tohoto překročení.

Článek V. Průběžná kontrola

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob.
2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

Článek VI. Záruky, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelům stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv věcných, právních, jakož i ostatních vad ke dni jeho předání. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelům, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Zhotovitel poskytuje po uvedené záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad.
4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí **60** měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.
5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelům oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční doby.
7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že vadu nezavinil.
8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel od smlouvy odstoupit.
10. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy.
11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku.

Článek VII.

Zajištění plnění povinností

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující:

1. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto vznikla.
2. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oproti termínu ujednanému v čl. III. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části plnění, s jejímž předáním je v prodlení, uvedené v bodu 1. článku II. této smlouvy.
4. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. VIII. bodu 2. písm. a) – d) uplatní objednatel za toto porušení smlouvy vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve výši 20 % smluvní ceny díla.

5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku VI. bodu 5. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě jiného než výše výslovně uvedeného porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, jež je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
7. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele v plné výši.
9. Není-li v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem objednateli nezbujuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucí z této smlouvy.
10. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

Článek VIII.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních článcích této smlouvy rozumí případy, kdy:
 - a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemožní provádění kontrol díla nebo jeho části;
 - b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodržel termín předání dokončeného díla uvedený v článku III. této smlouvy), pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak;
 - c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - e) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci, případně jiným způsobem ukončil činnost.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho částí do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.

3. Objednatel má právo smlouvu vypovědět v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, za které se podle této smlouvy považuje situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil podle článku II. této smlouvy. V případě zpoždění je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli též zaplacení úroku z prodlení v zákonem stanovené výši.
5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody, zaplacení smluvní pokuty nebo práva z licenčního ujednání k předmětu díla.
6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho provedenému rozsahu, a to proti předání této části. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na případné zaplacení smluvní pokuty.

Článek IX.

Přechod vlastnického práva

1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla (všech úseků) oběma smluvními stranami.
2. Pro dílo ve stádiu rozpracovanosti se ujednává, že objednatel je vlastníkem všech vyhotovení a nosičů zhotovovaného díla, které mu byly kdykoli v průběhu realizace předány nebo zaslány, nevyjádří-li vůli se je neponechat.

Článek X.

Předání a převzetí předmětu díla

1. Předmět díla bude předán objednateli v sídle Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice.
2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, který podepíší obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacího protokolu společně s důvody odmítnutí převzetí. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
5. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí předmětu díla je řádné splnění díla dle článku I. této smlouvy.

Článek XI. **Změny, vícepráce**

1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu termínu plnění.
2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:

V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných, tak i schválených.
4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na základě požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a vykládány jako změny smlouvy. Ujednání předchozích bodů tohoto článku smlouvy se tak na ně nevztahuje a nejsou považovány za legitimní důvody ke zvýšení ceny díla nebo ke změně termínu plnění.

Článek XII. **Ostatní ujednání**

1. Škodu, kterou zhotovitel způsobil porušením povinností daných touto smlouvou nebo v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Náklady s tím spojené nese zhotovitel. Povinnosti zhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu není dotčena ani tehdy, když se jedná o takové porušení povinnosti stanovené touto smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.
2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od částky fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou).
3. Zhotovitel se zavazuje mít k okamžiku uzavření této smlouvy, jakož i po celou dobu její účinnosti, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činností, jež jsou jejím předmětem, s pojistným plněním ve výši nejméně 1 000 000 Kč. Pro vyloučení pochybnosti se sjednává, že vyhovujícím pojištěním je např. pojištění profesní odpovědnosti autorizované osoby zodpovědné za zpracování projektové dokumentace, která je předmětem díla dle této smlouvy, zajišťované prostřednictvím příslušné profesní komory.

Článek XIII. **Licenční ujednání**

1. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových

řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.

2. Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracování dokumentací (DSP, DPS) se zhotovitelem studie. Veškeré změny, které budou v rámci zpracování dokumentací (DSP, DPS) oproti studii prováděny, musí mít zhotovitel písemně odsouhlaseny od zpracovatele studie.

Článek XIV.

Zastupování objednatele

K zastupování objednatele v rámci provádění inženýrské činnosti, která je součástí plnění této smlouvy, zmocňuje objednatel zhotovitele. Listina plné moci prokazující toto zmocnění a stanovující jeho rozsah je přílohou č. 2 této smlouvy.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – vzorový formulář k předávacímu protokolu a příloha č. 2 – plná moc k zastupování objednatele při výkonu inženýrské činnosti a příloha č. 3 – Tabulka úseků silnic, na kterých budou chráničky umístěovány.
3. S ohledem na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv.
 - b) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.
 - c) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
 - d) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
5. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, s jejich obsahem souhlasí a budou se jimi řídit. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

7. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 11. 7. 2022 a schválen usnesením číslo R/1102/22.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

.....
astalon s.r.o.
[redacted]

.....
astalon s.r.o.
[redacted]

Protokol

o předání a převzetí projektové dokumentace, které se uskutečnilo dne **Doplnit** v sídle objednatele

Název stavby: **Zhotovení projektové dokumentace stavby/dodávky** „Chráničky pro podporu rozvoje v oblasti působnosti ORP Moravská Třebová“

Stupeň projektové dokumentace:

Smlouva o dílo č.:

Zhotovitel projektové dokumentace:

Smluvní termín předání dokončené dokumentace:

Účastníci předávacího řízení

Za zhotovitele - předávajícího:

Za objednatele - přebírajícího:

- Investiční manažer
- Vedoucí odvětvového odboru (zástupce)
- Vedoucí odboru majetkového stavebního řádu a investic (zástupce)
- Zástupce budoucího uživatele

Dnešního dne předal zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci na stavbu **Zhotovení projektové dokumentace stavby/dodávky** „Chráničky pro podporu rozvoje v oblasti působnosti ORP Moravská Třebová“ ve stupni **Doplnit**.

Zástupce budoucího uživatele stavby předloženou dokumentaci zkontroloval a svým podpisem potvrzuje, že v předávané dokumentaci jsou zapracovány všechny jeho požadavky a připomínky, které vznesl během zpracování projektové dokumentace, uvedené v dokumentaci obsažených zápisech ze všech jednání.

Investiční technik provedl formální kontrolu úplnosti předávané dokumentace a svým podpisem potvrzuje, že předávaná dokumentace odpovídá svým rozsahem zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a uzavřené smlouvě o dílo včetně všech jejích příloh.

Závěr předání a převzetí projektové dokumentace

Přítomní konstatují, že ve smyslu §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, že projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát

právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány územního plánování a dotčenými orgány. Dále že projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné.

Přítomní zástupci objednatele konstatují, že předávanou dokumentaci dnešního dne přebírají.

Rozdělovník převzaté dokumentace:

Projektový manažer **doplnit** paré.

Budoucí uživatel **doplnit** paré.

Podpisem tohoto protokolu se přebírající nezbavuje možnosti reklamování vad předávané dokumentace.

V Pardubicích dne

Za zhotovitele - předávajícího:

Za objednatele - přebírajícího:

- Projektový manažer
- Vedoucí odvětvového odboru (příp. zástupce)
- Vedoucí odboru majetkového stavebního řádu a investic (příp. zástupce)
- Zástupce budoucího uživatele

PLNÁ MOC

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

IČO: 708 92 822

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem

(dále též „zmocnitel“)

zmocňuje

astalon s.r.o.

Hůrka 54, Bílé Předměstí

530 02 Pardubice

IČO: 275 42 009

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „zmocněnec“)

aby zmocněnec zastupoval ve smyslu § 33 správního řádu Pardubický kraj před správním orgánem při provádění inženýrské činnosti, tj. při zajištění veškerých úkonů při územním a stavebním řízení, při obstarávání stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a při veškerých dalších řízeních spojených s vydáním společného povolení

ve věci stavby: **Zhotovení projektové dokumentace stavby/dodávky „Chráničky pro podporu rozvoje v oblasti působnosti ORP Moravská Třebová“**

Zmocnění je ve smyslu § 33 odst. 2 písm. b) správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zvláštních právních předpisů uděleno pro celá výše uvedená řízení.

Tato plná moc platí do doby vydání souhlasů či do doby nabytí právních mocí rozhodnutí.

Zmocnění se dále uděluje pro stanovení koordinátora BOZP ve fázi zpracování projektové dokumentace.

Zmocněnec je oprávněn, za podmínek stanovených občanským zákoníkem, zastupováním zmocnitel v rozsahu této plné moci pověřit i další osobu.

V Pardubicích dne:

Pardubický kraj:

.....
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtnan

Plnou moc přijímá:

.....
[REDACTED]

Příloha č. 3 – Tabulka úseků

Číslo úseku	Název úseku	Realizuje	Rekonstrukce silnice (ANO / NE)	Délka úseku v Km	Zahájení úseku (místo, parc. číslo)	Forma zahájení úseku	Konec úseku (místo, parc. číslo)	Forma ukončení úseku
1	Koruna – odbočka Třebařov	Pk - EU	NE	1,5	p.č. st. 224, OÚ Koruna	Sloupek na optiku, min. 72 J (72 svárů), IP min. 65	p.č. 6413, Koruna - odbočka Třebařov (navazuje na již položené chráničky chodník směr Třebařov)	Sloupek na optiku, min. 72 J (72 svárů), IP min. 65
2	Třebařov ukončení v ZŠ	Pk - EU	NE	0,05	p.č. 3978/9, hlavní silnice skrze Třebařov, úroveň ZŠ	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)	p.č. st. 490, ZŠ Třebařov	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)
3	Třebařov ukončení v OÚ	Pk-EU	NE	0,03	p.č. 3978/9, hlavní silnice skrze Třebařov, odbočka OÚ	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)	p.č. st.450, OÚ Třebařov	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)
4	Třebařov konec obce - Staré Město OÚ	Pk - EU	NE	2,9	p.č. 3978/9, Třebařov - konec obce směr Staré Město	Sloupek na optiku, min. 72 J (72 svárů), IP min. 65	p.č. st. 198, Staré Město, OÚ	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)
5	Staré Město OÚ – Dětrichov OÚ	Pk - EU	NE	2,6	p.č. st. 198, Staré Město, OÚ	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)	p.č. st. 194, Dětrichov, OÚ	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)
6	Dětrichov OÚ – Borušov OÚ	Pk - EU	NE	3,5	p.č. st. 194, Dětrichov, OÚ	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)	p.č. st. 66, OÚ Borušov	RBA nástěnný rozvaděč (min. Š 600 mm, HL. 500 mm, V 700 mm)
7	Borušov OÚ - Svojanov	Pk - EU	NE	4,0	p.č. st. 66, OÚ Borušov	RBA nástěnný rozvaděč (min. Š 600 mm, HL. 500 mm, V 700 mm)	p.č. 901, hranice s p.č. 864/1	Sloupek na optiku, min. 72 J (72 svárů), IP min. 65
8	Borušov OÚ – Borušov Hasičská Zbrojnice	Pk - EU	NE	0,2	p.č. st. 66, OÚ Borušov	RBA nástěnný rozvaděč (min. Š 600 mm, HL. 500 mm, V 700 mm)	p.č. 78, hasičská zbrojnice Borušov	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)
9	Borušov OÚ – Gruna č.p. 65	Pk - EU	NE	3,5	p.č. st. 66, OÚ Borušov	RBA nástěnný rozvaděč (min. Š 600 mm, HL. 500 mm, V 700 mm)	p.č. st. 82, dům č.p. 65 Gruna	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)

Číslo úseku	Název úseku	Realizuje	Rekonstrukce silnice (ANO / NE)	Délka úseku v Km	Zahájení úseku (místo, parc. číslo)	Forma zahájení úseku	Konec úseku (místo, parc. číslo)	Forma ukončení úseku
10	Gruna č.p. 65– křižovatka Linhartice	Pk - EU	NE	1,9	p.č. st. 82, dům č.p. 65 Gruna	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)	p.č. 2590, křižovatka Gruna - Linhartice	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)
11	křižovatka Linhartice – Radkov OÚ	Pk - EU	NE	2,7	p.č. 2590, křižovatka Gruna - Linhartice	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)	p.č. st. 2/2, Radkov OÚ	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)
12	Radkov OÚ – Rozstání OÚ	Pk - EU	NE	2,2	p.č. st. 2/2, Radkov OÚ	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)	p.č. st. 45/2, OÚ Rozstání	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)
13	Linhartice průtah k MŠ	Pk - EU	NE	4,1	p.č. 2590, křižovatka Gruna - Linhartice	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)	p.č. st. 133 - MŠ Linhartice	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)
14	Rozstání OÚ – Rozstání křižovatka směr Moravská Třebová	Pk - EU	NE	1	p.č. st. 45/2, OÚ Rozstání	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)	p.č. 1218/1 - výjezd z Rozstání, křižovatka směr Moravská Třebová	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)
15	Rozstání křižovatka směr MT - Moravská Třebová ISŠ	Pk - EU	NE	4,6	p.č. 1218/1 - výjezd z Rozstání, křižovatka směr Moravská Třebová	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)	p.č. st. 299/4 - ISŠ Moravská Třebová	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)
16	Rozstání křižovatka směr MT - Malíkov rozcestí	Pk - EU	NE	0,5	p.č. 1218/1 - výjezd z Rozstání, křižovatka směr Moravská Třebová	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)	p.č. 1222/2 - odbočka směr Malíkov ze silnice č. 371	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)
17	Malíkov rozcestí - Městečko Trnávka OÚ	Pk - EU	NE	3,2	p.č. 1222/2 - odbočka směr Malíkov ze silnice č. 371	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)	p.č. st. 81 - OÚ Městečko Trnávka	RBA nástěnný rozvaděč (min. Š 600 mm, HL. 500 mm, V 700 mm)
18	Malíkov průtah k OÚ	Pk - EU	NE	1,8	p.č. 1222/2 - odbočka směr Malíkov ze silnice č. 371	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)	p.č. st. 5 - OÚ Malíkov	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)

Číslo úseku	Název úseku	Realizuje	Rekonstrukce silnice (ANO / NE)	Délka úseku v Km	Zahájení úseku (místo, parc. číslo)	Forma zahájení úseku	Konec úseku (místo, parc. číslo)	Forma ukončení úseku
19	Městečko Trnávka OÚ – odbočka Unerázka	Pk - EU	NE	3,3	p.č. st. 81 - OÚ Městečko Trnávka	RBA nástěnný rozvaděč (min. Š 600 mm, HL. 500 mm, V 700 mm)	p.č. 270, křižovatka – odbočka Unerázka	Sloupek na optiku, min. 72 J (72 svárů), IP min. 65
20	Odbočka Unerázka – Odbočka Bezděčí u Trnávky	Pk - EU	NE	0,5	p.č. 270, křižovatka – odbočka Unerázka	Sloupek na optiku, min. 72 J (72 svárů), IP min. 65	p.č. 452, křižovatka – odbočka Bezděčí	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)
21	Bezděčí u Trnávky průtah k OÚ	Pk - EU	NE	1,0	p.č. 452, křižovatka – odbočka Bezděčí	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)	p.č. st. 70 - Obecní úřad Bezděčí u Trnávky	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)
22	Odbočka Bezděčí u Trnávky – Chornice nádražní	Pk - EU	NE	2,9	p.č. 452, křižovatka – odbočka Bezděčí	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)	p.č. 1804/2 - Chornice - nádražní, křižovatka centrum	Sloupek na optiku, min. 72 J (72 svárů), IP min. 65
23	Chornice nádražní – Chornice křižovatka Jevíčská / Biskupická	Pk - EU	NE	0,7	p.č. 1804/2 - Chornice - nádražní, křižovatka centrum	Sloupek na optiku, min. 72 J (72 svárů), IP min. 65	p.č. 1725/1, křižovatka ulic Jevíčská a Biskupická	Sloupek na optiku, min. 144 J (144 svárů), IP min. 65 // alt. Ekvivalentní kabelová komora
24	Chornice křižovatka Jevíčská / Biskupická – Chornice OÚ	Pk - EU	NE	0,3	p.č. 1725/1, křižovatka ulic Jevíčská a Biskupická	Sloupek na optiku, min. 144 J (144 svárů), IP min. 65 // alt. Ekvivalentní kabelová komora	p.č. st 69/1, OÚ Chornice	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)
25	Chornice nádražní – Vrážné rozcestí	Pk - EU	ANO, s možností samostatné realizace	1,9	p.č. 1804/2 - Chornice - nádražní, křižovatka centrum	Sloupek na optiku, min. 72 J (72 svárů), IP min. 65	p.č. 3791, křižovatka – odbočka Vrážné	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)

Číslo úseku	Název úseku	Realizuje	Rekonstrukce silnice (ANO / NE)	Délka úseku v Km	Zahájení úseku (místo, parc. číslo)	Forma zahájení úseku	Konec úseku (místo, parc. číslo)	Forma ukončení úseku
26	Vrážné rozcestí – Nectava křižovatka	Pk - EU	ANO, s možností samostatné realizace	2,1	p.č. 3791, křižovatka – odbočka Vrážné	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)	p.č. 301/7 – křižovatka, odbočka z Nectavy směr Březinky	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)
27	Nectava křižovatka- Nectava místní část	Pk - EU	NE	0,25	p.č. 301/7 - Nectava - odbočka směr Březinky	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)	Hranice p.č. 301/6 a p.č. 294/1 – odbočka místní část Nectava	Sloupek na optiku, min. 72 J (72 svárů), IP min. 65
28	Nectava křižovatka – hranice kraje	Pk - EU	ANO	X	p.č. 301/7 - Nectava - odbočka směr Březinky	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)	X	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)
29	Nectava místní část – Březinky OÚ	Pk - EU	NE	0,75	Hranice p.č. 301/6 a p.č. 294/1 – odbočka místní část Nectava	Sloupek na optiku, min. 72 J (72 svárů), IP min. 65	p.č. st. 69, OÚ Březinky	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)
30	Březinky OÚ – křižovatka směr Vysoká	Pk - EU	NE	1,5	p.č. st. 69, OÚ Březinky	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)	p.č. 136/11, křižovatka směr Vysoká	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)
31	Vysoká průtah k OÚ	Pk - EU	NE	0,7	p.č. 136/11, křižovatka směr Vysoká	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)	p.č. st. 39, OÚ Vysoká	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)
32	Křižovatka směr Vysoká – Hartinkov OÚ	Pk - EU	NE	1,7	p.č. 136/11, křižovatka směr Vysoká	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)	p.č. st. 65, OÚ Hartinkov	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)
33	Biskupice začátek obce – Biskupice OÚ	Pk - EU	NE	0,4	p.č. 945/18 (místo napojení na již zrekonstruovanou část silnice)	Sloupek na optiku, min. 72 J (72 svárů), IP min. 65	p.č. st. 42/2, OÚ Biskupice	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)
34	Biskupice OÚ – Biskupice konec obce	Pk - EU	NE	0,4	p.č. st. 42/2, OÚ Biskupice	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)	p.č. 945/22 (ukončení již zrekonstruovaného úseku silnice – mezi p.č.199/68 a 215/1)	Sloupek na optiku, min. 72 J (72 svárů), IP min. 65
35	Jaroměřice - průtah k ZŠ	Pk - EU	NE	0,3	p.č. 2755/3 - Jaroměřice náves	Sloupek na optiku, min. 72 J (72 svárů), IP min. 65	p.č. st. 203 - ZŠ Jaroměřice	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)

Číslo úseku	Název úseku	Realizuje	Rekonstrukce silnice (ANO / NE)	Délka úseku v Km	Zahájení úseku (místo, parc. číslo)	Forma zahájení úseku	Konec úseku (místo, parc. číslo)	Forma ukončení úseku
36	Víska u Jevíčka – průtah k OÚ	Pk - EU	NE	1,2	p.č. 1123 - odbočka směr Víska u Jevíčka ze silnice 366	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)	p.č. st. 4 - OÚ Víska u Jevíčka	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)
37	Chornice OÚ – Chornice konec obce	Pk - EU	ANO, s možností samostatné realizace	0,7	p.č. st. 69/1 - OÚ Chornice	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)	p.č. 3397, konec obce, u odbočky ulice Krátká	Sloupek na optiku, min. 72 J (72 svárů), IP min. 65/Alt. Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)
38	Chornice konec obce - křižovatka Víska u Jevíčka, rozcestí	Pk-EU	ANO, s možností samostatné realizace	1,5	p.č. 3397, konec obce, u odbočky ulice Krátká	Sloupek na optiku, min. 72 J (72 svárů), IP min. 65/Alt. Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)	p.č. 1123 - odbočka směr Víska u Jevíčka ze silnice 366	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)
39	Jevíčko MÚ - Křenov MŠ	Pk - EU	NE	8,9	p.č. st. 116/1 - MÚ Jevíčko	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)	p.č. st. 18 - MŠ Křenov	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)
40	Březina odbočka Bělá – Březina OÚ	Pk - EU	NE	0,3	p.č. 1776/7, Březina, křižovatka odbočka směr Bělá u Jevíčka	Sloupek na optiku, min. 72 J (72 svárů), IP min. 65	p.č. st. 76, Březina OÚ	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)
41	Slatina začátek obce – Slatina konec obce	Pk - EU	NE	0,65	p.č. 540/1 (místo napojení na již zrekonstruovanou část silnice)	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)	p.č. 516/1 (konec již zrekonstruované části silnice)	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)
42	Slatina – průtah k OÚ	Pk - EU	NE	0,2	p.č. 506/2 (křižovatka u hasičské zbrojnice směr OÚ)	Sloupek na optiku, min. 72 J (72 svárů), IP min. 65	p.č. st. 64/1, OÚ Slatina	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)
43	Janůvky odbočka k OÚ – Janůvky OÚ	Pk - EU	NE	0,2	p.č. 436/7, odbočka k OÚ Janůvky, křižovatka	Kabelová komora do země (min. Š 500 mm, D 500 mm, V 400 mm)	p.č. st. 71	RMA rozvaděč pro datové účely (min. Š 600 mm, HL. 800 mm, V 1900 mm)