

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004954  
Číslo smlouvy konzultanta: 2022/ŘSD/06-E

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **I/42 Brno VMO, Bauerova - asistent správce stavby, TDI + koordinátor BOZP**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022

#### INFRAM a.s.

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje  
IČO: 25070282  
DIČ: CZ25070282  
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

*jako Správce společnosti INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022*

a

#### PRAGOPROJEKT, a.s.,

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387  
DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: v MS v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupen:

jako Společník společnosti INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022  
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - zajištění asistenta správce stavby, technického dozoru investora pro dohled a koordinátora BOZP na stavbě "I/42 Brno, Bauerova".Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými v Rámcové dohodě.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2022, číslo Rámcové dohody 01ST-000935, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2021-042169 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
  - 1) Tato Smlouva
  - 2) Vysvětlení Smluvních podmínek
  - 3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní podmínky pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
  - 4) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky
  - 5) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
  - 6) Rámcová dohoda
  - 7) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 51/2019-120-TN/1

## Článek II.

### Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
  - bez DPH: 26 799 000 Kč
  - DPH: 5 627 790 Kč
  - včetně DPH: 32 426 790 KčPodrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:

### **Článek III.**

#### **Harmonogram**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: na základě písemné výzvy objednatele  
předpokládaný termín dokončení prací: 13 měsíců
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ČR, Jihomoravský kraj

### **Článek IV.**

#### **Podmínky poskytování služeb**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: VD-ZDS stavby vč. předchozích stupňů projektové dokumentace, vyjádření a rozhodnutí dotčených úřadů.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.

Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:

- osoba asistenta správce stavby;
- osoba asistenta specialisty pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi;
- osoba asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků);
- osoba asistenta specialisty vodohospodářské objekty.

4. Ostatní podmínky (podmínky upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě), za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: - - -
5. Objednatel poskytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě konzultantovi kanceláře zařízení staveniště. Běžnou pracovní agendu zajišťuje konzultant ze svých kanceláří na pobočce nebo organizační složce, na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu: v rozsahu PDPS.
6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
7. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno**

adresa:

Šumavská 31, 602 00 Brno

Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno**

8. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Nepoužito,
  2. Nepoužito,
  3. Soupis prací
  4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.19  
17:40:06 +02'00'

**Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 03PT-004954 objednatele**

I/42 Brno VMO, Bauerova - asistent správce stavby, TDI + koordinátor BOZP

Modře - doplň dodavatel						
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
<b>A)</b>						
<b>Správce stavby/asistent správce stavby</b>						
asistent správce stavby						
Služba - funkce						
<b>Tým správce stavby/asistenta správce stavby :</b>						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce						
<b>specialisté :</b>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů						
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti						
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring						
koordinátor BOZP						
<b>A) Celkem</b>						
<b>B) Technická dozorčí správa :</b>						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Asistent specialista geotechnika						
Asistent specialista zeměměřičství						
Asistent specialista vodohospodářské objekty						
Asistent specialista trubní vedení						
Asistent specialista v oboru elektro (sílno a slaboproud)						
Asistent specialista protikorozní ochrany						
Asistent specialista ekodozor						
Právník						
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram						
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí						
<b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>						
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce						
Expert - pozemní komunikace						
Expert –vodohospodářské objekty a trubní vedení						
Expert - elektrotechnická zařízení						
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>						
<b>A) Celkem:</b>						
<b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>						
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>						
<b>Celkem (bez DPH) :</b>						<b>26 799 000</b>

## SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022

Zastoupená správcem společností společností INFRAM a.s.

Se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

IČO: 25070282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235, jakožto konzultant služby „I/42 Brno VMO, Bauerova - asistent správce stavby, TDI + koordinátor BOZP 03PT-004954“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatelem plnit</b>
GRID, a.s.	IČO: 612 51 437 Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3	Technická pomoc se zeměměřičskými pracemi
KONTROL SERVIS s.r.o	IČO: 251 86 116 Maxima Gorkého 364, Místek, 738 01 Frýdek- Místek	Výroba a montáž svařovaných ocelových konstrukcí
SAGASTA s.r.o.	IČO: 04598555 Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4	Ekodozor

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2022

Zastoupená správcem společnosti společností INFRAM a.s.

Se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

IČO: 25070282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235, jakožto konzultant služby „I/42 Brno VMO, Baueroва - asistent správce stavby, TDI + koordinátor BOZP 03PT-004954“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „I/42 Brno VMO, Baueroва - asistent správce stavby, TDI + koordinátor BOZP, č. 03PT-004954“.

Funkce	Příjmení	Jméno
Asistent správce stavby		
Asistent správce stavby		
Asistent správce stavby		
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		
Expert pro mosty a inženýrské konstrukce		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (vč.propustků)		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (vč.propustků)		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
Pomocný Asistent pro pozemní komunikace (vč. propustků)		
Expert pro pozemní komunikace		
Asistent specialista geotechnika		
Asistent specialista geotechnika		
Asistent specialista zeměměřičství		
Koordinátor BOZP		
Koordinátor BOZP		



Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti
Asistent specialista pro trubní vedení
Asistent specialista vodohospodářské objekty
Expert v oboru vodohospodářské objekty a produktovody
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)
Asistent specialista ekodozor
Asistent specialista protikorozi ochrany
Asistent specialista protikorozi ochrany
Expert elektrotechnická zařízení
Právník
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram
Pomocný asistent správce stavby pro administrativní práce
Pomocný asistent správce stavby pro administrativní práce

- 1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2022, číslo Rámcové dohody 01ST-000935, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2021-042169

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004954  
Číslo smlouvy konzultanta: **bude doplněno**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002  
Název související veřejné zakázky: I/42 Brno VMO, Bauerova - asistent správce stavby, TDI + koordinátor BOZP

**Ředitelství silnic a dálnic ČR,**  
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby **bude doplněno**  
(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: **doplní konzultant**

se sídlem: **doplní konzultant**

IČO: **doplní konzultant**

Pověřená osoba konzultanta k předání služby **doplní konzultant**  
(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

- Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: **bude doplněno dle rozpisu služeb**  
množství / rozsah: **bude doplněno dle rozpisu služeb**  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): **bude doplněno dle rozpisu služeb**
- Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: **bude doplněno dle rozpisu služeb**
- Objednatel uvádí, že:
  - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
  - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: **bude doplněno**  
**okamžitě se nupozorně písm. lh. se vyjasní**
- Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že  **jeden** stejnopis je určen pro objednatele a  **dva** stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
- Přílohy k Předávacímu protokolu: **bude doplněno podle potřeb**

V  dne \_\_\_\_\_

V **Praga** dne \_\_\_\_\_

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**jméno, podpis pověřené osoby objednatele**

**jméno konzultanta**

**jméno, podpis pověřené osoby konzultanta**

Digitálně podepsal: I  
Datum: 29.08.2022 10:33:53 +02:00