
SMLOUVA O DÍLO
Č. KRPE-71311/ČJ-2022-1700VZ

uzavřená dle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také ,,smlouva o dílo")

Smluvní strany
Objednatel

název:

sídlo:

právní forma:
lČ:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel., e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

organizační složka státu

720 50 250

CZ72050250

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

ČNB

Zhotovitel:

Název: ELESTAV s.r.o.

Sídlo: Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený:

lČ: 259 93 046

DIČ: CZ25993046

Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

Telefon, e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 18867

(dále jen ,,zhotovitel")



Zástupce objednatele pro věci technické

Zástupce objednatele pro věci technické je

Uvedený zástupce objednatele je pověřen řešením technických problémů, kontrolou provedených
prací, předáním staveniště, převzetím dokončeného díla a je oprávněn vést předběžná jednání
ohledně změn a doplňků, včetně rozšíření či redukce smluvních prací a provádět rozhodnuti
týkajicI se např.:

- předání staveniště,
- provedení dodatečných zkoušek či ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastaveni,
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná

pro realizaci díla,
- odsouh|aseni soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla.

Zástupce zhotovitele pro věci technické

Zástupcem zhotovitele pro věci technické je

Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů
a řešením všech problémů souvisejÍcÍch s realizací díla.

výše uvedení zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě.

l. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek
veřejné zakázce s názvem ,,Sanace zdiva
nebezpečí, řádné a včasné dokončeni a
závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za
ujednanou touto smlouvou o dílo.

zhotovitele k provedení díla - stavebních prací k
v objektu OOP Vysoké Mýto" na své náklady a
předáni zhotoveného díla objednateli a rovněž
řádně a včas dokončené a předané dílo cenu,

1. Stavební práce budou provedeny v souladu s touto smlouvou, v rozsahu přílohy č. 1 Soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také výkaz výměr) a
Zadávací dokumentací č.j. KRPE-71311-5/ČJ-2022-1700VZ.

2. Příslušná dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v rámci zadávací dokumentace
výběrového řízení na veřejnou zakázku, za její správnost a úplnost odpovídá objednatel.

3. V předmětu plněni a ceně díla je zahrnuto mimo jiné:
a) úhrada všech poplatků souvisejících s realizací předmětu díla, zajištěni potřebných ploch

mimo vlastni staveniště v majetku objednatele, zajištění povolených skládek pro odpady
vzniklé ze stavby včetně zajištění likvidace těchto odpadů,

b) provedení veškerých dodávek a prací obsažených v této smlouvě, zajištění a předání
veškerých dokladů nutných k dokončeni stavební akce,

C) úplné dokončení stavby, její vyklizení, včetně řádného úklidu a předání díla v terminu.

4. Objednatel je povinen předmět plnění pokud je bez vady převzít a zaplatit řádně a včas.
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ll. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice.

2. Místo dodáni: Obvodní odděleni policie Vysoké Mýto, Generála Závady 176/IV, 566 01
Vysoké Mýto.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do
15. prosince 2022. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodrženi
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájení prací nejpozději do 5 pracovních
dnů od data účinnosti smlouvy.

5. Za termín zahájení realizace díla se považuje den předání staveniště, zhotovitel tímto dnem
zahájí práce na realizaci díla, za což se považuje i zařizování staveniště, které zabezpečuje
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky
objednatele.

6. Nezahájí-li zhotovitel stavební práce ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý den prodlení se zahájením prací.

7. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 14 dnů po předání staveniště, je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno splnění předchozího odst. 6.

8. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle této smlouvy z důvodů |ežícich na jeho
straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý den prodlení
s dokončením díla.

9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

Ill. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své
nabídce na veřejnou zakázku.

Celková cena díla bez DPH 544 889,52 Kč

DPH 21 % 114 426,80 Kč

Celková cena díla včetně DPH 659 316,32 Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.

Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek
stanovených v této smlouvě o dílo.

3. Jednotkové ceny položek v oceněném soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr
jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty v korunách českých.

4. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na
cenu díla mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy o dílo.
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5. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce
prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou. Obě
smluvní strany se zavazuji, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat
dodatkem v souladu s ČI. lX. odst. 1 této smlouvy.

6. Realizovaný předmět plnění veřejné zakázky je určen výhradně a zcela pro výkon pusobnosti
v oblasti veřejné zprávy, ve které se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto
nelze na něj aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona
č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

lV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.

2. Platby bude objednatel provádět na základě faktur (daňových dokladů) zhotovitele
vystavených za skutečně provedené práce a dodávky. Cena díla zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele souvisejicí s provedením předmětu díla, tj. i včetně činností, ke kterým se zavázal
ve svém čestném prohlášeni, které je doloženo v příloze č. 1 této smlouvy.

3. zbývající část 10 % sjednané ceny díla s DPH zhotovitel vyfakturuje v konečné faktuře po
předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

4. Každá faktura (i konečná) musí obsahovat:

veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů,
číslo této smlouvy: KRPE-71311/ČJ-2022-1700VZ,

- text:,,fakturace za práce na objektech, kde je provozován výlučně výkon veřejné
správy",

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit
zhotoviteli k přepracování do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její
splatností.

5. Konečná faktura musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název ,,Konečná faktura",

- celkovou smluvní cenu v členění na cenu bez DPH, vyčÍs|ení DPH a cenu s DPH,

- soupis všech uhrazených faktur s členěním jejich cen na cenu bez DPH, vyčisleníDPH a cenu s DPH,

- zbývajicí částku k úhradě v členění na cenu bez DPH, vyčÍs|ení DPH a cenu s
DPH.

Bez kterékoliv z těchto náležitosti je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit
zhotoviteli k přepracování do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její
splatností.

6. Překročí-li zhotovitel v poslední měsíční faktuře před předáním a převzetím díla objednatelem
výši 90% sjednané ceny díla s DPH je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování
nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatností.
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7. Nedílnou součásti každé předložené faktury musí být soupis provedených prací s uvedením
jednotkových cen dle položek adresně uvedených v položkovém rozpočtu, odsouhlasený
zástupcem objednatele pro věci technické před každou fakturací. Bez tohoto soupisu je
faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k přepracováni do data její
splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatností.

8. Zástupce objednatele pro věci technické odsouh|asi soupis provedených prací svým podpisem
na zjišt'ovacim protokolu a do 7 dnů od jeho předloženi zhotovitelem mu jej vrátí za účelem
fakturace. Fakturu zhotovitel vystaví a předloží k úhradě objednateli nejpozději do 7 dnů po
obdržení odsouhlaseného soupisu prací.

9. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouh|asenl množství nebo druhu provedených prací,
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude
vystavena v rozporu s touto smlouvou, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel
oprávněn fakturu vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal
do prodlení s její splatností.

10. Splatnost měsíčních faktur je 30 dnů po dni doručeni objednateli. Objednatel není v prodlení,
uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden
jako den splatnosti.

11. Splatnost konečné faktury je 30 dnů po dni doručení objednateli. Objednatel není v prodlení,
uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručeni, i když po termínu, který je na faktuře uveden
jako den splatnosti.

12. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsáni fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

13. V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodIení.

14. V případě chyby může zhotovitel předložit opravenou fakturu.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedeni díla nezbytné.

2. Zhotovitel zaháji realizaci díla v souladu s touto smlouvou, provede ho s potřebnou péči,
v ujednaném čase a obstará vše, co je k řádnému provedeni díla a jeho předání objednateli
potřeba.

3. Postup prací bude realizován na základě v nabídce předloženého měsÍčniho
Harmonogramu stavebních prací, aktualizovaného zhotovitelem před uzavřením této
smlouvy s ohledem na datum uzavřeni smlouvy a na stanovený termín dokončeni díla (dále
také ,,harmonogram"), a dále dle dohody se zástupci zadavatele tak, aby mohly být včas
zajištěny, případně vyklizeny potřebné prostory pro umožnění realizace stavebních prací.
Harmonogram je nedIlnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) a je pro
zhotovitele závazný.

4. Zhotovitel prohlašuje, že v harmonogramu zohlednil to, aby realizace prací vázaná na vhodné
klimatické podmínky, negativně neovlivnila smluvený termín dokončení díla.
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5. Všechny práce budou prováděny za provozu v součinnosti s uživatelem objektu, v pracovní
dny mezi 7:00 - 15:30 hod., v ostatní době po dohodě se zástupcem objednatele pro věci
technické, případně uživatelem objektu.

6. Realizace díla bude prováděna s ohledem na provoz Policie ČR (dále také ,,PČR") s tím, že
bude zamezeno ohrožení zdraví pracovníků PČR a provoz PČR bude narušen jen v nezbytně
nutném rozsahu. Při realizaci díla zhotovitel zajistí maximální oddělení ostatních prostor od
staveniště, aby nedošlo k poškození zařízení PČR, zejména prachem při bouracích pracích.

7. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a zařízeni staveniště. Obvod vlastního
staveniště v majetku objednatele je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro
realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Zařízení staveniště zabezpečuje
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky
objednatele.

8. Zhotovitel zajistí, aby byl prostor staveniště zřetelně oddělen od ostatních prostor, provede
jeho vhodné zabezpečení, zajistí jej proti vstupu nepovolaných osob, proti krádeži a proti
vniknutí neoprávněných osob.

9. Při probihajÍcÍ přípravě staveniště i při samotné realizaci akce bude zachován provoz v
prostorách místa plnění, to znamená, že výše uvedené prostory bude zhotovitel omezovat
případnými přípravami staveniště a realizaci akce v co nejmenším rozsahu a bude
minimalizovat uzavření vstupů a průchodů do prostor vlastního objektu.

10. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích.

11. Při provádění bouracích prací zhotovitel učiní taková opatření, aby zamezil úniku prachu do
přilehlých prostor objektu a minimalizoval tak negativní dopady na životní prostředí.

12. Média potřebná k provedení díla jsou na staveniště přivedena. Zhotovitel si zajistí připojení na
odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních médií potřebných k provedení díla ve
spolupráci s objednatelem. Zhotovitel před vlastní realizaci instaluje vlastní staveništní
rozvaděč s měřícím zařízenim spotřeby elektrické energie a podružný vodoměr. Objednatel
nezajišt'uje připojení a odpojení stávajÍcÍch médií na staveništi, tyto si bude dle potřeby
realizace díla připojovat a odpojovat zhotovitel na své náklady. Zhotovitel uhradí objednateli
přís|ušnou částku za spotřebovaná média. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že při veškeré
své činnosti dbá, aby při jeho činnosti docházelo k co nejmenší spotřebě energii a vody.
Zhotovitel se zavazuje chovat se při realizaci díla dle této smlouvy obdobně.

13. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně
bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojený materiál,
aby nedocházelo k jejich skladování a následnému hromaděni v prostorách objednatele. Toto
se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace (tzv. hrubý úklid).

14. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů,
majÍcÍ příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádáni
objednatele povinen doložit. Neprokáže-li zhotovitel příslušnou kvalifikaci pracovníka
vykonávajÍcÍho odborné práce, je povinen sjednat okamžitě nápravu a zajistit odborné
prověření kvality jim doposud provedených prací a jejich případnou opravu na vlastni náklady
a dále zajistit vykonávání odborných prací pracovníkem s příslušnou kvalifikací. Dále je
zhotovitel povinen na požádáni objednatele prokázat, že se u jeho pracovníků (případně i
pracovníků podzhotovitele) nejedná o ne|egá|ni zaměstnáváni.

15. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizaci díla odborný dohled a postup prací organizovat tak,
aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.
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16. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

17. Zhotovitel zodpovídá za zajištění dodrženi veškerých platných bezpečnostních předpisů a
norem při realizaci díla.

18. Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště. Zhotovitel se zavazuje k dodržováni předpisů požárních, hygienických a o ochraně
životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právni předpisy, především dodržení min.
podchodné výšky - nv č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí. Dále bude respektováno ustanovení NV č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na
BOZP na staveništích, bude dodrženo požárně bezpečnostní řešeni a při prováděni požárně
nebezpečných pracích je nutno v plném rozsahu dodržet vyhlášku č. 87/2000 Sb. Zhotovitel
se dále zavazuje zajistit pro své zaměstnance na stavbě důstojné pracovní podmínky a
sociální zázemí. zajistí, aby tuto povinnost plnili i jeho podzhotovitelé.

19. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy,
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené
v zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanovení
vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

20. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyp|ývajÍcÍch ze zákona, jiných
norem nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel.

21. Objednatel nezajišt'uje skládky, povolení vstupu na cizí pozemky, povolení překopů atd.,
veškerá projednání, povo|eni k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla si ve
smyslu podmínek zadávacího řízení zajistí zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

22. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
vyp|ývajÍcÍch z podmínek při prováděni díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vady
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele, provést
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, zajistit jejich odsouh|asení projektantem, ocenit je
podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, a pokud to není možné, tak podle
cenových položek obsažených v ceníku stavebních prací URS platný pro rok realizace stavby,
a předložit tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti provedení zástupci objednatele pro věci
technické k odsouh|aseni. Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem, na základě
schváleného Protokolu o posouzení změn v průběhu stavby, vyzve objednatel zhotovitele
k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo na provedení těchto
dodatečných stavebních prací. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel
právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných případech na
změnu termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky
jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby podpisu
dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude zahájeno jednání o úpravě
termínu dokončeni díla.

23. Při realizaci stavby budou zhotovitelem použity pouze suroviny, materiály a výrobky (včetně
prostředků), které jsou schváleny nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní
zkušebnou), popř. mají atest na jakost a budou po dobu existence předmětného díla splňovat
požadavky na jejich životnost, běžnou údržbu, požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické
požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívánÍ, požární bezpečnost
a úsporu energie. Zadavatel doporučuje použiti ekologicky šetrných materiálů. Skutečné
provedeni stavebních prací musí souhlasit s projektovou dokumentací.
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24. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona
č. 102/2001, o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné
bezpečnosti výrobků), v platném znění. Dále musí splňovat platné technické, bezpečnostní,
zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního
prostředí, vztahujicích se na výrobek a jeho výrobu, zejména zákon č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněni některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a navazující nařIzenI vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízeni vlády č. 312/2005 Sb.

25. Zhotovitel může navrhnout použiti obdobných materiálů, výrobků nebo technologií za
předpokladu zlepšeni technických a užitných parametrů. K navrženému řešení doloží
zhotovitel vyčísleni úspor, písemný souhlas projektanta a zdůvodnění, které předloží
objednateli ke schváleni. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné
materiály, technologie nebo výrobky než dle zadávací dokumentace. Současně se zhotovitel
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které
mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a
kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a
výrobky, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli
při předání a převzetí díla.

26. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost,
případně materiály a postupy nešetrné k životnímu prostředí, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu, a to včetně nápravy k odstranění škod a negativních
dopadů na životní prostředí. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

27. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací na konstrukcích, které v
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 dnů před
zakrytím či znepřístupněnim, a to písemně nebo zápisem ve stavebním deníku a o
provedeném zápise prokazatelným způsobem informovat zástupce objednatele pro věci
technické uvedeného v ČI. l. této smlouvy. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele
odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
Nedostaví-li se zástupce objednatele do 3 dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději
do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty.

28. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a ten je povinen mu to
umožnit.

29. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru
projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a
v rámci zařízeni staveniště jim poskytnout v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich
funkce.

30. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní
dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě
(např. projektanta, koordinátora BOZP, orgány státní správy, odborné služby objednatele
apod.). Objednatel informuje účastníky nejpozději 3 pracovní dny před terminem konání
kontrolního dne stavby, jmenný seznam účastníků je přIlohou této informace. Zástupce
zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným problémům stanovisko,
případně si přizvat zástupce podzhotovitele, bude-li jeho účast nutná. Z kontro|niho dne bude
pořízen písemný záznam.
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31. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o stavebních pracích, které provádí,
stavební deník v rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém
postupu prací včetně informaci o zakrýváni konstrukcí, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek
prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést
stavební deník konči předáním a převzetím díla.

32. Stavební deník vede stavbyvedoucí zhotovitele. Stavební deník musí být uložen na stavbě na
přístupném místě, dostupný kontrole v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod. Mimo tuto
dobu lze stavební deník ze stavby odnášet, avšak pouze po vzájemné dohodě. Zápisy ve
stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako případný podklad
pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

33. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele pro
věci technické, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými
záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisujÍcÍ osobou podepsány. Veškeré
listy stavebního deníku musí být očÍs|ovány.

34. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD
- rozhodnuti, popřípadě ohlášení, stavebního úřadu MVČR
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajÍcÍch se stavby
- seznam konstrukcí a prací pod|éhajÍcÍch kontrole.

35. Zápisy do stavebního deníku se zapisuji tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději nás|edujíci den, ve kterém se na
stavbě pracuje.

36. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem
nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem
proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se
zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele např. písemně,
faxem nebo telefonem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do 5 pracovních dnů ode
dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.

37. Nesouhlasí4i stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil zástupce
objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, případně
zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do
5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O takových
provedených zápisech ve stavebním deníku je zhotovitel povinen neprodleně prokazatelným
způsobem informovat zástupce objednatele.

38. Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím díla vyklidit staveniště, tzn. odstranit zařízení
ze staveniště a vyklidit a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré stavební práce včetně
souvisejÍcÍch dodávek a služeb, je provedeno vyklizení a úprava prostor staveniště, jsou
předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády.
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3. certifikáty použitých výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklady o uložení
vybouraných hmot na předepsanou skládku, doklady o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a
NV č. 163/2002 Sb., doklady vyp|ývajÍcÍ z nás|edujÍcĹho odst. 3 tohoto článku, a za předané je-
li podepsán zápis (protokol) o průběhu přejimaciho řízení s prohlášením o předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků.

4. Předáni a převzetí díla organizuje objednatel, přičemž je povinen k němu přizvat, osoby
vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru stavebníka (objednatele), případně také autorského
dozoru projektanta.

5. Zhotovitel je povinen písemně nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem
termín, ve kterém bude dílo připraveno k předáni. Připravenost k předáni díla musí být v
takovém časovém předstihu před smluvním termínem dokončení a předání díla, ve kterém
zhotovitel odstraní případně zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle odst. 5
tohoto článku a bude sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu
s terminem dle ČI. Ill. odst. 4 smlouvy.

6. Zhotovitel doloží objednateli k přejímacÍmu řízení níže uvedené doklady, pokud to povaha
realizovaného díla vyžaduje:
- zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků

a zařIzení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení), v
souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, doklady o shodě
podle NV Č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, zprávy o provedených revizních a provozních
zkouškách,

- doklady o zaškoleni uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařízení,
- dokumentaci skutečného provedeni díla ve dvojím vyhotoveni se zakreslením veškerých

změn a odchylek, dodatky a jejich soupisů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
183/2006 Sb. (stavení zákon),

- stavební deník (originál),
- potvrzené záruční listy, návody k obsluze,
- doklad o uloženi vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
- protokoly o provedených tlakových zkouškách,
- před předávacím řízením dokončených stavebních prací musí být předán jejich soupis a

soupis změn realizovaných oproti projektové dokumentaci schválené ve stavebním řízeni,
- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na CD),
- doklady požadované stavebním úřadem v rámci kolaudačního řízení, případně další

doklady vyžádané objednatelem,
- písemný seznam dokladů předávaných k přejÍmacimu řízení objednateli.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předáni a přejknací řízení
nebude zahájeno.

7. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit
přejimací řízení a řádně v něm pokračovat, avšak má právo nezahájit přejň"nac1 řIzení, není-li
dílo řádně dokončeno.

8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky.

9. Objednatel pořídí zápis (protokol) o průběhu přejímacího řízení, který musí obsahovat
prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla. V případě nepřevzetí díla musí zápis (protokol)
obsahovat důvody pro nepřevzetí díla a soupis vad a nedodělků.
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10. Dílo je považováno za převzaté objednatelem dnem podepsáni zápisu (protokolu) o průběhu
přejhnacího řízeni s prohlášením o předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků oprávněnými
zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ
1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předáni a převzetí

díla.

2. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovováni do předání a převzetí
díla zhotovitel.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA
1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla

objednatelem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez
zbytečného odkladu reklamoval.

2. u dodaných zařízení a jiných předmětů, které jsou součásti provedeného díla, dodaných jejich
výrobci s odpovědnosti za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba
uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců.
Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy
potvrzené výrobci s odpovědnosti za vady.

3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která
uplynula od předložení reklamace do odstraněni vad.

4. Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. v reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují,
případně jaký je požadovaný termín k jejich odstraněni. Dále v reklamaci může objednatel
uvést své požadavky na způsob odstraněni vady.

5. Zhotovitel nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámí objednateli, zda
reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad (ne však delší jak 10 dnů o data
písemného oznámení), nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady
odstraní v terminech požadovaných objednatelem v reklamaci a pokud zde nejsou uvedeny
tak v termínu do 14 dnů od obdržení reklamace. V těchto případech zároveň platí ustanoveni
odst. 8 tohoto článku.

6. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace nastoupit k odstranění reklamované vady bránící
řádnému užÍváni díla do 3 dnů a reklamované vady nebránÍcÍ řádnému užívání díla do 10 dnů,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7. Po odstranění vad bude provedena přejímka odstraněných vad. O odstranění vad bude
zhotovitel objednatele bezodkladně písemně informovat a navrhne termín provedení přejímky.

8. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínech, uvedených v předchozích
ustanoveních tohoto článku, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- KČ za
každou reklamovanou vadu a den, o který bude s odstraněním reklamované vady v prodlení.
Náklady na odstraněni reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnuti soudu.

9. Nenastoupi4i zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtách dle odst. 6 tohoto článku, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankci v souladu s odst. 8
tohoto článku do odstranění reklamované vady.

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
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11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že
vadu způsobil nevhodným užívánhn díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraněním vady.

lX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušení smlouvy a

v souladu s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

2. Účastníci smlouvy sjednávají, že mimo důvody podstatného porušeni smlouvy uvedené v
§ 2002 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se dále za podstatné
porušení smlouvy považuje:

- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla nebo dokončením a předáním díla
podle ČI. III. této smlouvy delší 14 dnů,

- prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delší 30 dnů,
- neprovedení díla osobně zhotovitelem anebo pod jeho osobním vedením, pokud tak bylo

dohodnuto ve smlouvě,
- prodlení proti schválenému harmonogramu prací o vÍce jak 15 dnů, pokud na základě

písemného upozornění objednatele nesjedná zhotovitel do 3 dnů nápravu vadného stavu,
- provádění díla v rozporu se smlouvou, ve špatné kvalitě, pokud na základě písemného

upozornění objednatele nesjedná zhotovitel do 3 dnů nápravu vadného stavu,
- vady díla, funkčně bránicí nebo podstatně omezujÍcÍ užívání díla.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zahájeni exekučního nebo
insolvenčniho řízeni proti zhotoviteli.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce
informace nebo doklady, které neodpovÍdaji skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na
výsledek zadávacího řízenL

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením terminu,
ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musí být dále uveden důvod, pro který strana
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku
opravňuje. Bez těchto náležitosti je odstoupeni neplatné.

6. NesouhlasFli jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci,
je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdrženi oznámení o odstoupeni.
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupeni souhlasí.

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyp|ývajÍcÍch,
pak povinnosti obou stran jsou nás|edujÍcÍ:
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla,
b) zhotovitel provede finanční vyčísleni provedených prací, a zpracuje "dí|čí konečnou

fakturu",
C) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,
d) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčimu předáni díla" a objednatel je povinen do 5 dnů od

obdrženi vyzvání zahájit "dňčí přejímací řízeni".

X. POVINNOSTI ZHOTOVITELE
1. Zhotovitel má povinnost být po celou dobu prováděni díla pojištěn proti škodám

způsobeným jeho činností třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky
zhotovitele, a to ve výši odpovÍdajicí možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu
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okolI, tj. alespoň ve výši odpovídajicÍ celkové hodnotě díla. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho žádost předložit pojistnou smlouvu kdykoliv v průběhu prováděni díla.

2. Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za zhotovitele
prokázal určitou část kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na plnění veřejné zakázky v tom
rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci.
Nahrazeni takového podzhotovitele jiným podzhotovitelem je možné jen výjimečných
případech se souhlasem objednatele a pouze za předpokladu, že nový podzhotovitel prokáže
část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotoviteli prokázal část kvalifikace
prostřednictvím původního podzhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré podzhotovitelské práce a nese za ně záruku
v plném rozsahu v souladu s ČI. Vlll. této smlouvy. Zhotovitel zodpovídá za tyto práce a
dodávky tak, jako by je prováděl sám.

4. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupci objednatele pro věci technické na vyžádání aktuálni
seznam všech jeho podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na akci.

5. Zhotovitel nesmí v rámci plnění této smlouvy postoupit pohledávku dalšímu subjektu bez
souhlasu objednatele.

6. Zhotovitel je povinen tuto smlouvu a dokumenty souvisejíci s plněním dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplaceni
poslední části ceny předmětného plnění, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této
smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejÍcÍch s předmětem díla dle této
smlouvy orgánům oprávněným k prováděni kontroly nejméně po dobu 10 let od konce účetního
období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny předmětného plnění, popř.
k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly.

9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k veřejné zakázce plnili
také případní podzhotovitelé podí|ejÍcÍ se na zakázce.

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou

smluvních stran. jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránici řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍ na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právni
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dní od data, kdy byla
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplaceni oprávněnou stranou, a to na účet
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Zaplacení kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na
oprávnění požadovat zákonný úrok z prodlení.
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6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním svých identifikačních údajů, smlouvy
uzavřené na veřejnou zakázku včetně dodatků a dalších údajů a dokumentů sQuvisejícÍch
s veřejnou zakázkou.

7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou
veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřistupněnÍ informace vyžadováno zákonem nebo
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

8. Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle předchozího ustanovení všechny
osoby, které se budou podílet na realizaci této smlouvy. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti
osobami, které se budou podílet na realizaci této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by
povinnost porušil sám.

9. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.

10. Pokud se jakékoliv ustanoveni této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to
mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanoveni této smlouvy. Smluvní strany se
zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění
bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním stanovením a touto smlouvou jako celkem.

1 1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, zástupců smluvních stran pro věci technické,
popř. jimi pověřených pracovníků.

12. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním
řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění.

13. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného
řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.

XII. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a její platnost trvá do splnění všech závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb. - zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství
policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejněni v registru
smluv doručeno elektronicky.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana
obdrží jeden stejnopis.

2. Obě smluvní strany proh|ašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy a že ji
uzavÍrajÍ vážně a na základě svobodné vůle.

3. Niže uvedené přílohy jsou nedIlnou součástí této smlouvy.
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Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 2 Harmonogram stavebních prací
Příloha č. 3 Čestné prohlášení dodavatele
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20210064
Stavba: OOP Vysoké mýto - rekonstrukce vnitřních odpadů a kanalizace a izolace proti zemní vlhkosti

KSO:
Místo: Generála Závady Č.p.176, Vysoké Mýto

Zadavatel:
čr - Krajské ředitelství policie Pardubického kraj

Uchazeč:
Elestav s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2021

1¢:
DIČ:

1¢: 25993046
DIC: CZ25993046
1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Poznámka:
NEDILNOU SOUCASTI ROZPOČTU JE PROJEKTOVA DOKUMENTACE!
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy Urs. Cenové a technické podmínky soustavy Urs, které nejsou součásti
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"
uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy Urs.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletnI montáže, dopravy, vnitrostaveništni manipulace, veškerého souvisejÍcÍho doplňkového,
podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařIzenI bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahuji.
Při zpracováni nabídky je nutné vycházet ze všech části dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).
Součásti ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schváleni k provozu v České republice.
V průběhu prováděni prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývajici z jejich dodrženi
jsou součásti jednotkové ceny a nebudou zvlášť' hrazeny.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
Zařízeni bude uvedeno do provozu až po provedeni všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách
budou vystaveny protokoly. , ,
POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPEClFIKACl MATERIÁLŮ A CHYBĚJICĹ MATERIÁL NEBO VYKON DOPLNIT A
OCENIT!

Cena bez DPH 544 889,52

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základni 21,00% 544 889,52 114 426,80

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 659 316,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a po

Strana 1 z 12



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210064

Stavba: OOP Vysoké mýto - rekonstrukce vnitřních odpadů a kanalizace a izolace proti zemní vlhkosti

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Generála Závady Č.P.176, Vysoké Mýto

ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraj

Elestav s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód Popis

3. 12. 2021
Obchodní projekt Hradec
Králové v.o.s.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

01 Sanace
02 VZT
vrn vedlejší rozpočtové náklady

544 889,52 659 316,32

456 702,21 552 609,67
72 197,00 87 358,37
15 990,31 19 348,28
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OOP Vysoké mýto - rekonstrukce vnitřních odpadů a kanalizace a izolace proti zemni
vlhkosti

objekt:
01 - Sanace

KSO:
Místo: Generála Závady Č.p.176, Vysoké Mýto

Zadavatel:
ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraj

Uchazeč:
Elestav s,r.o., Vraclavská 237. 566 01 Vysoké Mýto

Proiektant:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2021

lC:
DIČ:

1¢: 25993046
DIČ: CZ25993046

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 456 702,21

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 456 702,21 21,00% 95 907,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 552 609,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OOP Vysoké mýto - rekonstrukce vnitřních odpadů a kanalizace a izolace proti zemni
vlhkosti

objekt:
01 - Sanace

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Generála Závady Č.p.176, Vysoké Mýto

ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraj

Elestav s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Datum: 3. 12. 2021
Obchodní projektProjektant: .Hradec Králově

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSY
997 - Přesun sutě

731 - technologie
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

456 702,21

295 690,44
220 802,48

63 164,40

11 723,56

122 651,77
28 852,24
32 441,83

61 357,70

38 360,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
OOP Vysoké mýto - rekonstrukce vnitřních odpadů a kanalizace a izolace proti zemni
vlhkosti

objekt:
01 - Sanace

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Generála Závady Č.p.176, Vysoké Mýto

ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraj

Elestav s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Datum: 3. 12. 2021

, Obchodní projektProjektant: Hradec Králové

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1

2

3

4

5

6

18,680 71,90

18,680

18,680 50,85

18,680

37,360 253,17

37,360
37,360

61,138 73,54

61,138

61,138 39,89

61,138

122,276 674,04

456 702,21

295 690,44
220 802,48

1 343,09 cs Urs 2021 02

949,88 cs Urs 2021 02

9 458,43 cs Urs 2021 02

4 496,09 CS Urs 2021 02

2 438,79 cs Urs 2021 02

82 418,92 cs Urs 2021 02

7

8

9

10

11

12

13

D HSV
D 6

K 611131101
W

K 611131121

W

K 611325423
VY
W

K 612131101
W
W

K 612131121
W
VY

K 612821012

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

K 612821012R
W

K 612821031
W

K 612821051

W
K 619991001

W
VY

K 619991011
W
W

K 619996117
VY

K 619996145
W

D 9

K 949101111

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený m2
celoplošně ručně
24,31+7,25+5,8 "0,5

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený m2
ručně
18,68
Oprava vnitřní vápenocementové štukové om Itky
stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % m2
24,31+7,25+5,8
Součet
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně m2
ručně
dle popisu v PO 0.1.1.2 - 0.1.1.3
122,276"0,5
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený m2
ručně
dle popisu v PO 0.1,1.2 - 0.1.1.3
61,138
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené
zdivo prováděná ručně m2
dle popisu v PO v.č. 0.1.1.2. 1 - 0.1.1.3.
m.č.007
(2"2"2,9"2,9)*3
-0,8"1,97
m.č.006
(2,5"2,5+2,9"2,9)*3
-0,8*1,97*2
m.č.005
(5,35+5,35+4,6+4,6+0,35+0,35+0,35+0,35)"3
(0,8"2"2)"0,6
-0,8"1,97
Součet
Neutralizace zdiva - neutralizátor ve 2 krocích m2
122,276
Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně m2

122,276
Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD
10 mm omítky prováděné ručně ve vÍce vrstvách m2

122,276
Zakryti podlah fólií přilepenou |epĹcÍ páskou m2
24,31+7,25"5,8' práce spojené s rekonstrukcí
Součet
Obalení konstrukci a prvků fólii přilepenou |epici m2
páskou
40" práce spojené s rekonstrukcí
Součet
Ochrana podlahy obedněnim z OSB desek m2
38
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků
obalením geotextilii m2
38

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 1 9 m zatíženÍ do 150 kg/m2 m2
24,31+7,25"5,8" vnitřní prostory
Vyčištěni budov průmyslových objektů při jakékoliv

. . m2výšce podlaží
37,36
Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do m2
50 %
37,36
Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do m2
100 %
dle popisu v PO v.č. 0.1.1.2. 1 - 0.1.1.3.
122,276
Vyškrabáni spár zdiva cihelného mimo komínového m2

313,45

242,21

222,49

36,01

58,75

506,35

42,41

14

W

15 K 952901221
W

16 K 978011161

W

17 K 978013191

W
W

18 K 978023411

29,400
-1,576

32,400
-3,152

63,900
2,880

-1,576
122,276

122,276
122,276

122,276

122,276

122,276

122,276
37,360
37,360
37,360

40,000

40,000
40,000

38,000
38,000

38,000

38,000

37,360

37,360

37,360

37,360

37,360

37,360

122,276

187,96

122,75

70,69

108,06

122,276

122,276 91,41

38 327,41 es Vlastni

29 616,47 CS Urs 2021 02

27 205,19 es Urs 2021 02

1 345,33 es Urs 2021 02

2 350,00 es Urs 2021 02

19 241,30 es Urs 2021 02

1 611,58 es Urs 2021 02

63 164,40

7 022,19 es Urs 2021 02

4 585,94 cs Urs 2021 02

2 640,98 es Urs 2021 02

13 213,14 es Urs 2021 02

11 177,25 es Urs 2021 02
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PC Typ Kód

W

19 K 985131311
W

D 998
20 K 998018001

D PSV

n QQ7

Popis MJ

122,276
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah
ocelových kartáči
122,276

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

Práce a dodávky PSV

Přmmin mit4

m2

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

122,276
122,276 200,57 24 524,90 es Urs 2021 02

122,276

t 14,642 800,68
11 723,56

11 723,56 cs Urs 2021 02

122 651,77

28 852,24
21 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 10,439 62,91 656,72 es Urs 2021 02

22 K 997013211 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot p'o t 10,439 1 602,37 16 727,14 es Urs 2021 02budovy v do 6 m ručně

23 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 10,439 281,01 2 933,46 cs Urs 2021 02meziskládku do 1 km se složením

24 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na t 104,390 26,96 2 814,35 cs Urs 2021 02skládku ZKD 1 km přes 1 km
W

25 K 997013631

D 731
26 K 731100819R

W

27 K 731139620R
W
W

D 784
28 K 784111001

W

29 K 784121001
W
VY

30 K 784181121
W

31 K 784211101

10,439"10 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t

104,390

10,439 548,00

14 028,86

5 720,57 es Urs 2021 02

technologie
Demontáž techmologii dle popisu v TZ ko:P|e
1

Montáž techmologii - dle popisu v TZ ko:P|e

zpětná montáž technologii
1

Dokončovací práce - malby a tapety
Oprášeni (ometeni ) podkladu v místnostech výšky do m23,80 m
122,276+24,31+7,25+5,8
Oškrabáni malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2
dle popisu v PO 0.1.1.2 - 0.1.1.3
159,636
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v
místnostech výšky do 3,80 m m2
159,636
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně
oděruvzdorných v m"stnostech v do 3,80 m m2

159,636

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod
přemístěnÍ a stěhováni vybavení
50
Hodinová zúčtovací sazba omítkář hod
50"úprava stáveýicIhoi vedení

1,000

1,000

1,000

1,000

159,636

159,636
159,636

159,636

159,636

159,636

159,636

159,636

50,000

50,000
50,000
50,000

32 441,83
14 028,86 CS Vlastni

18 412,97 18 412,97 CS Vlastni

7,34

67,95

39,46

269,61

W

D HZS
! 32 K HZS1292

W
W

33 K HZS1311
VY

383,60

383,60

61 357,70
1 171,73 cs Urs 2021 02

10 847,27 es Urs 2021 02

6 299,24 cs Urs 2021 02

43 039,46 cs Urs 2021 02

38 360,00
19 180,00 es Urs 2021 02

19 180,00 es Urs 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OOP Vysoké mýto - rekonstrukce vnitřních odpadů a kanalizace a izolace proti zemni
vlhkosti

Objekt:
02 -VZT

KSO:
Místo: Generála Závady Č.p.176, Vysoké Mýto

Zadavatel:
čr - Krajské ředitelství policie Pardubického kraj

Uchazeč:
Elestav s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2021

1¢:
DIČ:

1¢: 25993046
DIČ: CZ25993046

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 197,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 72 197,00 21,00% 15 161,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 87 358,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OOP Vysoké mýto - rekonstrukce vnitřních odpadů a kanalizace a izolace proti zemni
vlhkosti

objekt:
02 -VZT

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Generála Závady Č.P.176, Vysoké Mýto

ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraj

Elestav s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Datum: 3. 12. 2021
Obchodní projektProjektant: Hradec Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - HSV
DI - Ostatní náklady
ZařIzenI Č.1 - Větrání 1.PP

72 197,00

72 197,00
46 860,00
25 337,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
OOP Vysoké mýto - rekonstrukce vnitřních odpadů a kanalizace a izolace proti zemni
vlhkosti

objekt:
02 -VZT

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Generála Závady Č.p.176, Vysoké Mýto

ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraj

Elestav s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Datum: 3. 12. 2021

. Obchodní projektProjektant: Hradec Králové
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV
D DI

72 197,00

72 197,00

46 860,00
" " r

1 K 01X101 Přesun hmot vnitrostaveništni kus 1,000 9 798,00 9 798,00

2 K 01X102 Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 500 kus 1,000 2 732,00 2 732,00
m
Zprovozněni zařízeni, měřeni, zaregulováni a uvedeni kus 1,000 2 000,00 2 000,00

3 K 01X103 do provozu

4 K 01X104 Dopravní a režijní náklady hod 4,000 450,00 1 800,00
Stavebni pŕipomoce zahrnuj|c| bouráni, vrtaní,

5 K 01X105 drážkováni, zpětné zapraveni s úpravou povrchů hod 24,000 500,00 12 000,00včetně použitého materiálu, úklid a oststni pomocné '
nrárm

6 k 01x106 závěsový a montážní materiál kg 50,000 162,00 8 100,00 _ _ _ _ __ _

7 K 01X107 Pomocné ocelové konstrukce pro uložení potrubí a kg 15,000 158,00 2 370,00zařízení
8 K 01X108 Montážní plošina přenosná - instalace a demontáž kus 1,000 500,00 500,00

9 K 01X109 Těsněni prostupu obvodovou stěnou požární ucpávkou kus 1,000 1 200,00 1 200,00a tmelem
Napojeni na stávající elektrické rozvody 230V,

10 k 01x110 zásuvkový obvod v nejbližším bodě instalace - kus 1,000 200,00 200,00
dodávka a montáž
Kabelové vedeni CYKY 2,5mm2 v kabelové liště -

11 K 01X111 dodávka a montáž m 30,000 135,00 4 050,00

12 K 01X112 Nástěnná zásuvka 230V - dodávka a montáž kus 2,000 230,00 460,00
Digitálni spínacI a ovládací hodiny s týdenním a kus 1,000 1 150,00 1 150,00

13 K 01X113 denním prgramem - dodávka a montáž
připojení ventilátoru ke spínacím hodinám a uvedeni kus 1,000 500,00 500,00 '14 K 01X114 do provozu

HSV
Ostatní nákladv

d ZařizenI Č.1 Větrání 1.PP 25 337,00
Potrubní odtahový ventilátor jednootáčkový ultra tichý

15 K X01101 ventilátor ( Ap= 80 Pa, V=100 m3/h, 27 W, 230V, kus 1,000 9 579,61 9 579,61
0,12A ) - dodávka a montáž

16 K X01102 Zpětná klapka pr. 125 mm - dodávka a montáž kus 1,000 1 310,66 1 310,66

17 K X01103 Pružná spojka k ventilátoru pr. 125 mm - dodávka a kus 2,000 635,70 1 271,40montáž

18 k x01104 Talířový kovový ventil odvodní pr. 100 mm - dodávka a kus 2,000 959,68 1 919,36montáž
Kruhové potrubí 0 100 z pozinkovaného plechu ( VC.

19 K X01105 tvarovek, spojovacího, těsníciho a montážního m 3,000 1 654,28 4 962,84 :
materiálu ) - dodávka a montáž :
Kruhové potrubí 0 125 z pozinkovaného pIechu ( vC.

20 K X01106 tvarovek, spojovacího, těsnicího a montážního m 3,000 1 799,09 5 397,27 '
materiálu ) - dodávka a montáž :

21 K X01107 Protidešt'ová žaluzie pr. 125 mm - dodávka a montáž kus 1,000 895,86 895,86 l
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OOP Vysoké mýto - rekonstrukce vnitřních odpadů a kanalizace a izolace proti zemni
vlhkosti

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Generála Závady Č.p.176, Vysoké Mýto

Zadavatel:
ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraj

Uchazeč:
Elestav s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 12. 2021

1¢:
DIČ:

ic: 25993046
DIČ: CZ25993046

1¢:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 990,31

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 15 990,31 21,00% 3 357,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 348,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OOP Vysoké mýto - rekonstrukce vnitřních odpadů a kanalizace a izolace proti zemni
vlhkosti

objekt:
vrn - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Generála Závady Č.p.176, Vysoké Mýto

Zadavatel:

Uchazeč:

ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraj

Elestav s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Datum: 3. 12. 2021
Obchodní projektProjektant: Hradec Králové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

15 990,31

15 990,31
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
OOP Vysoké mýto - rekonstrukce vnitřních odpadů a kanalizace a izolace proti zemni
vlhkosti

objekt:
VRN - Vedlejsi rozpočtové náklady

Místo: Generála Závady Č.P.176, Vysoké Mýto

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraj

Uchazeč: Elestav s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Datum: 3. 12. 2021

i Obchodní projektPro,ektant: Hradec Králové

Zpracovatel:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN
1 K 020001000

Ved|eiší rozpočtové náklady
Příprava staveniště
Poznámka k položce:"

manipu/aCn/ a zdvihací technika dle zvyklosti dodavatele

Zařízeni staveniště
Poznámka k po/ožce:t
Náklady spojené s vybudován/m, provozem zařízeni staveniště

Provozní vlivy
Pomámka k po/ožce:_.
Náklady na opatřeni proti poškozeni cizího majetku a vnitřních prostor
stavby, součinnost s vlastníky stavbou dotčených prostor

Kč 1,000 6 629,98

P

,, 2 K 030001000
Kč 1,000 5 761,98

P

3 K 070001000 Kč 1,000 3 598,35

15 990,31

15 990,31
6 629,98 cs Urs 2021 02

5 761,98 cs Urs 2021 02

3 598,35 cs Urs 2021 02

P
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Harmonogram stavby: 22/017 OOP Vysoké mýto - rekonstrukce vnitřních odpadů a kanalizace a izolace proti
Zhotovitel : ELESTAV s.r.o.

Vraclavská 237
56601 Vysoké Mýto-pražské Předměstí

.. Počet Prům. srpen
. Zacatek Konec . . zari 2022Číslo Nazev .. .. . Cena (Kc) Nh prac. počet 2022cinnosti c|nnost| dni prac. 4 1 2 3

22/017 OOP Vysoké mýto - rekonstrukce vnitřnic 01.09.2022 15.12.2022 544 890 111 76 1 · ·
1 Sanace 01.09.2022 15.12.2022 544 890 111 76 1
3 VRN - vedlejší rozpočtové náklady 01.09.2022 15.12.2022 15 990 O 76 1 C) O O
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 01.09.2022 15.12.2022 15 990 O 76 1 O O O
2 VZT 06.10.2022 07.12.2022 72 197 O 45 1
DI Ostatní náklady 06.10.2022 15.11.2022 46 860 O 29 1
ZařízenI č Větrání 1.PP 30.10.2022 07.12.2022 25 337 O 28 1
1 sanace - stavební část 01.09.2022 07.12.2022 456 702 111 70 1
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výr 15.09.2022 30.11.2022 220 802 7 55 1 '
9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 01.09.2022 28.09.2022 63 164 83 20 1
997 Přesun sutě 01.09.2022 28.09.2022 28 852 21 20 1 "'
998 Přesun hmot 08.09.2022 30.11.2022 11 724 O 60 1
HZS Hodinové zúčtovací sazby 01.09.2022 07.12.2022 38 360 O 70 1
731 technologie 08.09.2022 06.12.2022 32 442 O 64 1 .
784 Dokončovací práce - malby a tapety 24.11.2022 07.12.2022 61 358 O 10 1

Nh za měsíc O 105
Nh za rok

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 1



zemni vlhkosti
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Příloha smlouvy č. KRPE 71311/ČJ-2022-1700VZ

Čestné prohlášení dodavatele
o dodržení zásad inovací a sociálně a environmentálně odpovědného přístupu

k veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Sanace zdiva v objektu OOP Vysoké Mýto

Dodavatel veřejné zakázky:

.........Elestav s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

zastoupený:

Šmôger Pavel, jednatel

čestně prohlašuje, že při své činnosti

- dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance

subdodavatelů nebo dodavatelské řetězce,

- zajišt'uje důstojné pracovni podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních
předpisů v oblasti zaměstnanosti,

- dodržuje smluvní a zejména platební podmínky se subdodavateli, případně
s dodavatelskými řetězci,

- dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a
minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí,

- dbá na úspory energii a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin,
apod.

Ve ...Vysokém Mýtě........ dne .........23.8.2022....

Podpis a razítko:


