

Most ul. Jeronýmova nad Bláhovským potokem – DUSP + PDPS + IČ**1. Úvod**

Touto cestou Vám předkládáme cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (**DUSP**) a provádění stavby (**PDPS**) – akce: **Most ul. Jeronýmova nad Bláhovským potokem**.

Nabízená projektová dokumentace bude provedena dle platných ČSN, TP, TKP a TKP-D v rozsahu daných stupňů projektové dokumentace DUSP+PDPS.

Návrh řešení akce bude vycházet ze závěrů zpracovaného diagnostického průzkumu akce Most ul. Jeronýmova nad Bláhovským potokem.

Projektová dokumentace ve stupni DUSP bude obsahovat:

- Inženýrsko-geologický průzkum
- Hydrotechnický posudek
- Statický návrh konstrukce
- Vyjádření o existenci podzemních vedení
- Kompletní projektovou dokumentaci (vyjma majetkoprávního projednání)

Akce bude dělena na následující stavební objekty:

- o SO 001 – Demolice stávajícího mostu
- o SO 182 – Dočasné dopravní opatření
- o SO 201 – Most přes Bláhovský potok
- o
- Soupis prací v rozpočtovém systému OTSKP dle požadavku objednatele
- Záborový elaborát
- Povodňový a Havarijný plán
- Plán BOZP (autorizovaný)
- Projednání dokumentace s dotčenými orgány dle poptaného rozsahu

V době zpracování kalkulace ceny projektové dokumentace nejsou známy kolize a polohy stávajících inženýrských sítí v zájmovém prostoru ve vztahu s nově navrhovaným řešením. Z tohoto důvodu **nejsou v CN nabízeny projektové práce na přeložkách stávajících inženýrských sítí (v době zpracování CN nejsou známy podmínky pro vyvolané přeložky IS)**. Součástí nabídky tedy není projektová dokumentace přeložek stávajících inženýrských sítí, kromě obnovy odvodnění komunikace v zájmovém prostoru. Projektová dokumentace přeložek IS bude případně řešena formou víceprací na danou akci dle požadovaného rozsahu jejich řešení.

Součástí projektové dokumentace je inženýrská činnost projednání dokumentace ke sloučenému územnímu řízení se stavebním řízením. Součástí IČ bude příprava pro majetkoprávní vypořádání této akce s dotčenými pozemky. Vlastnické vztahy, řešení smluv, geometrických plánů a odsouhlasení soukromými vlastníky bude však zajištěno poptávajícím.

2. Kalkulace ceny dle časové náročnosti akce a daného rozsahu prací

A) Projektová dokumentace DUSP+PDPS				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	A - Průvodní zpráva	2	700	1 400,00
2	B - Souhrnná technická zpráva	12	700	8 400,00
3	C - Situační výkresy	15	700	10 500,00
4	D - Dokumentace objektu			
4.1.	SO 001 - Demolice stávajícího mostu	40	750	30 000,00
4.2.	SO 182 - Dočasné dopravní opatření	40	750	30 000,00
4.3.	SO 201 - Most přes Blahovský potok	220	750	165 000,00
5	E - Dokladová část, související dokumentace	30	700	21 000,00
6.	Soupis práce	-	-	18 000,00
7.	Plán BOZP	-	-	4 900,00
8.	Inženýrsko-geologický průzkum - IG+HG průzkum	soubor	-	45 000,00
9.	Geodetické zaměření akce	soubor	-	14 000,00
10.	Hydrotechnické posouzení	soubor	-	7 500,00
11.	Projednání dokumentace	40	700	28 000,00
12.	Planografie + CD	soubor	-	1 500,00
Celkem cena za Projektovou dokumentaci				385 200,00
A) Projektová dokumentace DUSP+PDPS				
Číslo	Název výkonové fáze	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
		385 200,00	80 892,00	466 092,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM DUSP+PDPS		385 200,00	80 892,00	466 092,00
B) Inženýrská činnost - IČ				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	Celková inženýrská činnost vč. cestovného	50	600	30 000,00
2	Správní poplatek za vydání rozhodnutí a řízení - uhradí objednatel	soubor		neobsahuje
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM ZA IČ				30 000,00
celkem dokumentace DUSP+PDPS+IČ				
		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
A)	Projektová dokumentace DUSP+PDPS	385 200,00	80 892,00	466 092,00
B)	Inženýrská činnost - IČ	30 000,00	6 300,00	36 300,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za DUSP+PDPS+IČ		415 200,00	87 192,00	502 392,00
CELKEM REKAPITULACE CENA DUSP				
		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za DUSP+PDPS+IČ		415 200,00	87 192,00	502 392,00
CELKOVÁ CENA DLE POPTÁVKY		415 200,00	87 192,00	502 392,00

3. Doba nabízené dokumentace

Čistopis dokumentace DUSP+PDPS (bez IČ)
Inženýrská činnost

předpoklad do 31.1.2023
předpoklad do 31.3.2023

4. Cena za případné vícetisky:

a) Dokumentace DUSP (samostatně)

Cena za vícetisky kompletní dokumentace DPH (21%)	bez DPH	2 000,- Kč 420,- Kč
Cena za vícetisky kompletní dokumentace	s DPH	2 420,- Kč

(Cena je uvedena za jednu soupravu dokumentace)

5. Počet vyhotovení nabízené dokumentace

Vždy 6 x kompletní čistopis dokumentace DUSP + 1x na CD v el. podobě nebo dle poptávkového řízení.

6. Související

V případě přijetí naší nabídky s Vámi sepíšeme Smlouvu o dílo nebo přijmeme Vaši objednávku.



 **MDS PROJEKT s.r.o.**
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938

S přátelským pozdravem
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti