
č.j. SLP-KS/79483-22/DUJ
ev. č. 0381/2022

SMLOUVA NA VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve

znění pozdějších předpisů 
(„Smlouva")

„PROJEKT PRO ÚPRAVU OBJEKTU SÝPKY NA PARCELE Č. 1893/2, 
K. Ú. ŠLAPANICE U BRNA A ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY

CUKROVARU”

SMLUVNÍ STRANY

(1) Město Šlapanice
se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, IČO 002 82 651, zastoupená 
Mgr. Michaelou Tměnou, starostkou

(„Objednatel")

a

(2) re:architekti studio s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem 
Melantrichova 463/15, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 05559022, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 265447, 
zastoupená Ing. arch. Jiřím Židem, jednatelem

(„Zhotovitel")
(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany", a každý z nich samostatně „Strana")
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1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele zpracovat Objednateli Projektovou 

dokumentaci pod názvem „Projekt pro úpravu objektu sýpky na parcele č. 1893/2, 
k. ú. Šlapanice u Brna“ a územní studii Cukrovaru za účelem její registrace do
registru územních studií a závazek Objednatele uhradit cenu (jak je definována níže) 
Zhotoviteli, to vše za níže uvedených podmínek.

1.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „Veřejná 
zakázka: Cukrovar - nové centrum Šlapanic" (Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-021137), 
jsou pro plnění předmětu Smlouvy závazné, není-li ve Smlouvě ujednáno jinak.

1.3 Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou 
doručena:

(a) v den fyzického přijetí sdělení potvrzeného příjemcem písemně, pokud jde o 
doručení osobní nebo kurýrem; nebo

(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou 
poštou; nebo

(c) v den přenosu uvedeném na potvrzení o doručení, pokud bylo sdělení doručeno e-

Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce.

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi 
potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.

1.5 Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:

Jméno: Ing. arch. Jiří Žid
Adresa pro doručování: Melantrichova 463/15, Staré Město, 110 00 Praha 1
Telefon: .......​.......​......
E-mail: ...................................
(dále jen „Zástupce zhotovitele").
Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo zní vyplývající pro 
Strany, s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání 
Zástupce objednatele a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit 
Zástupce objednatele a za Zhotovitele Zástupce zhotovitele s tím, že Zástupce 
objednatele i Zástupce zhotovitele může k výkonu těchto činností písemně zmocnit 
jinou osobu v případě, že toto zmocnění bude druhé Straně oznámeno alespoň tři (3) 
dny předem.

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A ÚZEMNÍ STUDIE
2.1 Nestanoví-li tato Smlouva jinak, projektová dokumentace musí být zpracována v 

rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění („Stavební zákon") a podle prováděcích vyhlášek 
ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,

mailem.

(a) Zástupce objednatele:

Jméno: .......​..............​....... 
Telefon: .......​.......​...... 
E-mail: .............................. 
(dále jen „Zástupce objednatele")
(b) Zástupce zhotovitele:

........​..........​................ 
​.......​.......​...... 
​.......................................
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v platném znění („Vyhláška"). Dokumentace pro provádění stavby musí být 
zpracována mj. v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr.

Projektová dokumentace bude vypracována v následujících stupních (tj. bude se 
skládat z následujících částí):

(a) projektová dokumentace přikládaná k žádosti o povolení umístění staveb a zařízení 
ve formě společného povolení dle § 94j a násl. Stavebního zákona (dále jen 
„Dokumentace pro společné povolení DUR + DSP“) zpracovaná dle 
dopracovaného návrhu sýpky, v souladu s příslušnými právními předpisy a s 
požadavky příslušného stavebního úřadu; a

(b) projektová dokumentace pro provádění Stavby, koordinaci a řízení provádění 
Stavby a užívání Stavby Objednatelem v souladu s příslušnými právními předpisy 
(zejména § 3 Vyhlášky) včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu 
(„Dokumentace pro provádění Stavby” nebo „DPS").

2.2 Územní studie

Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě ve dvou (2) originálních 
vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve formátu .DWG a .PDF), v jednom (1) 
vyhotovení územní studii: a) koncept do 90 kalendářních dnů od obdržení zadání a 
pokynu k zahájení prací, b) ÚS ke kontrole do 150 kalendářních dnů od schválení 
konceptu objednatelem, c) hrubopis do 90 kalendářních dnů od obdržení stanovisek 
dotčených orgánů a fáze d) čistopis do 90 kalendářních dnů od schválení hrubopisu 
objednatelem. Objednatel je oprávněn posoudit a schválit studii nebo požadovat 
jakékoli její oprávněné a důvodné úpravy. Pokud Objednatel požaduje takové úpravy 
studie, Zhotovitel studii upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli 
ke schválení upravenou studii ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to ve 
lhůtě sjednané Stranami, nejdříve však do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení 
takové žádosti.

2.3 Dopracování soutěžního návrhu sýpky
Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě ve dvou (2) originálních 
vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve formátu .DWG a .PDF), v jednom (1) 
vyhotovení dopracovaný návrh sýpky ke kontrole a schválení do 120 kalendářních dnů 
od podpisu této Smlouvy. Do této lhůty se nezapočítává doba provedení úprav 
Zhotovitelem dle požadavků na úpravy ze strany Objednatele.

Objednatel je oprávněn posoudit a schválit návrh nebo požadovat jakékoli jeho 
oprávněné a důvodné úpravy. Pokud Objednatel požaduje takové úpravy, Zhotovitel 
studii upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení 
upravenou studii ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to ve lhůtě sjednané 
Stranami, nejdříve však do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti.

2.4 Dokumentace pro vydání sspolečného povolení DUR + DSP

Na základě Objednatelem schváleného návrhu sýpky Zhotovitel připraví a poskytne 
Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě 
na CD (ve formátu .DWG a .PDF) v jednom (1) vyhotovení Dokumentaci pro společné 
povolení DUR + DSP ke kontrole a schválení do 120 kalendářních dnů od výzvy 
Objednatele a současně po dokončení soutěžního návrhu sýpky dle článku 2.3.
Objednatel je oprávněn schválit Dokumentaci pro společné povolení DUR + DSP nebo 
požadovat jakékoli její oprávněné a důvodné úpravy. Pokud Objednatel požaduje 
takové úpravy Dokumentace pro společné povolení DUR + DSP, Zhotovitel ji upraví v 
souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou
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Dokumentaci pro společné povolení DUR + DSP ve stejném, shora uvedeném počtu 
vyhotovení, a to ve lhůtě sjednané Stranami, nejdříve však do dvaceti (20) pracovních 
dnů od obdržení takové žádosti. Součástí Dokumentace pro společné povolení DUR + 
DSP bude taktéž cenový předpoklad budoucích nákladů stavby minimálně v úrovni 
ceny podle obestavěného prostoru a stanoviska všech dotčených orgánů státní správy 
a provozovatelů a majitelů sítí.

2.5 Dokumentace pro provádění Stavby

Na základě schválené Dokumentace pro společné povolení DUR + DSP Zhotovitel 
připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a 
v digitální podobě na CD (ve formátu .DWG a .PDF) v jednom (1) vyhotovení DPS 
(včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu ve formátu .xlsx) ke kontrole 
a schválení do 240 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele. Do této lhůty se 
nezapočítává doba provedení úprav Zhotovitelem dle požadavků na úpravy ze strany 
Objednatele. Objednatel je oprávněn schválit DPS nebo požadovat její oprávněné a 
důvodné úpravy. Pokud Objednatel požaduje takové úpravy DPS, Zhotovitel DPS 
upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou 
DPS ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to ve lhůtě sjednané Stranami, 
nejdříve však do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti. Součástí 
DPS bude taktéž položkový rozpočet.

2.6 Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel dvacet (20) 
pracovních dnů od obdržení každé části dokumentace dle předchozích článků. 
Nepožádá-li do této doby Objednatel Zhotovitele o úpravu dokumentace, má se daná 
část za odsouhlasenou a Zhotovitel ji použije jako podklad pro zahájení příslušného 
řízení a zpracování další části Projektové dokumentace a pro fakturaci, je-li na ni 
navázáno odsouhlasení Objednatelem. Bude-li požadována úprava některé části 
Projektové dokumentace, budou všechny následující lhůty dle této Smlouvy vždy 
posunuty o potřebnou dobu na zpracování úpravy.

Toto ustanovení se nevztahuje na úpravy Projektové dokumentace požadované 
Objednatelem z důvodu odstranění vad jednotlivých částí Projektové dokumentace 
Zhotovitelem.

Zároveň si Objednatel vyhrazuje právo ukončit realizaci díla po jednotlivých etapách 
nebo po zjištění důvodu, pro který nelze v díle pokračovat (např. nadměrný požadavek 
na sanace stávajících konstrukcí objektu, vysoká finanční náročnost stavby apod.)

2.7 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a 
proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za 
činnost jím přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, 
že projektová dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel účtovat Zhotoviteli 
skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou Objednateli na základě takového 
vadného plnění. Pro případ vady projektové dokumentace existující v době předání 
projektové dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat a povinnost 
Zhotovitele provést bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady 
projektu odstranit bez zbytečného odkladu, ve lhůtě přiměřené a odpovídající rozsahu 
a obsahu zjištěné vady po uplatnění oprávněné notifikace vady Objednatelem učiněné 
písemnou formou.

2.8 Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace, jež 
nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, 
schválením těchto jednotlivých částí nebo uplynutím lhůty pro schválení a současně za 
podmínky úhrady ceny za takové části Projektové dokumentace v plné výši.

2.9 Zhotovitel projektové dokumentace zajistí soulad výkazu výměr s údaji v ostatních 
částech projektové dokumentace ve všech položkách.

2.10 Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace,
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zejména technické podmínky a výkaz výměr, obsahovat požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, 
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých 
výrobků. Případné použití požadavků a odkazů Zhotovitel zdůvodní. Zdůvodnění bude 
součásti projektové dokumentace.

2.11 Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu sjeho pokyny provádět dále služby 
autorského dozoru („Autorský dozor"), které zahrnují:

(i) kontrolu vypracování případné dílenské a montážní dokumentace pro stavbu 
zhotovitelem stavby v rozsahu zejména jejího souladu s projektovou dokumentaci 
a stavebním povolením a právními předpisy, včetně upozornění Objednatele na 
zjištěné vady v dílenské a montážní dokumentaci;

(ii) kontrolu realizace stavby v souladu s projektovou dokumentací, Stavebním 
povolením, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci stavby (v 
rozsahu a možnostech odpovídajících činnostem Autorského dozoru);

(iii) schvalování změn a odchylek od projektové dokumentace a jejich zpracování pro 
účely Stavby;

(iv) nezbytná součinnost při kontrole dokumentace skutečného provedení stavby 
zpracované zhotovitelem Stavby pro účely vydání kolaudačního souhlasu a 
řádného provozu stavby, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady 
v dokumentaci skutečného provedení;

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání 
kolaudačního souhlasu;

(vi) účast na kontrolních dnech minimálně 1 krát týdně; a

(vii) další činnosti uvedené ve Smlouvě nebo zpravidla spojené s autorským dozorem.
Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že Autorský dozor nenahrazuje služby plněné 
v rámci TDI.

2.12 Provádění Autorského dozoru bude zahájeno výlučně na základě písemného pokynu 
Objednatele doručeného Zhotoviteli, ve kterém Objednatel vyzve Zhotovitele k 
zahájení autorského dozoru. Pro vyloučení pochybností, je výlučným právem, nikoliv 
povinností, Objednatele, zda a kdy pokyn k zahájení autorského dozoru Zhotoviteli 
vydá a doručí a Zhotovitel je oprávněn a povinen zahájit provádění Autorského dozoru 
výlučně na základě doručení písemného pokynu Objednatele k zahájení Autorského 
dozoru.

2.13 Poskytování Autorského dozoru bude řádně dokončeno pozdější z následujících 
skutečností:

(i) vydáním kolaudačního souhlasu; nebo
(íi) zajištěním nezbytné součinnosti při kontrole dokumentace skutečného provedení 

stavby zpracované zhotovitelem Stavby; nebo

(iii) uplynutím doby 6 let od podpisu této Smlouvy.

2.14 Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby v 
době od předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele Stavby, nejdéle však po dobu 
6 let po podpisu této Smlouvy, což je i maximální doba trvání Autorského dozoru.

2.15 Lhůty, ve kterých je Zhotovitel povinen provést plnění dle této Smlouvy se prodlužují:
(i) o počet dní, po které trvá
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- nevhodnost nebo nesprávnost pokynu Objednatele, na kterou Zhotovitel 
písemně upozornil; nebo

- prodlení Objednatele s poskytnutím podkladů a zadání pro jakékoliv plnění 
Zhotovitele dle této Smlouvy; nebo

- rozpor mezi pokyny Objednatele, na který Zhotovitel písemně upozornil,

a to počínaje třetím (3.) pracovním dnem po doručení takového upozornění 
Objednateli;

(ii) o počet dní, kdy je Objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti, k níž se 
zavázal v této Smlouvě;

(iii) o počet dní, po které je po uplynutí příslušné zákonné lhůty nečinný správní 
orgán, který má ve vztahu k plnění dle této Smlouvy, resp. jeho části, vydat 
rozhodnutí či stanovisko;

(iv) o počet dní, kdy Objednatel nezajistil dohodu s třetími stranami či jinou 
součinnost třetích stran (např. majitelé přípojek, správci sítí, vlastníci pozemků), 
pakliže tato dohoda či jiná součinnost třetích stran je pro plnění Zhotovitele 
nezbytná;

(v) o počet dní, kdy je Objednatel přes písemné upozornění Zhotovitele nečinný v 
rozporu s touto Smlouvou;

(vi) o počet dní, kdy trvá stav, s nímž tato Smlouva na jiném místě spojuje přerušení 
běhu lhůt (tj. stanoví, že lhůty neběží),

(vii) o přiměřený počet dní, kdy trvá provedení úprav projektové dokumentace 
Zhotovitelem dle požadavků na úpravy ze strany Objednatele, a to na základě 
vzájemné dohody smluvních stran.

3. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE
3.1 Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami 

Zhotoviteli bez odkladu po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně stavby, 
které mu jsou známy. V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po 
tomto předání je Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty bez prodlení.
Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty 
vypracované Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány 
Zhotovitelem na bezpečném místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě 
písemného protokolu.

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv 
dokumentu předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna urychleně o takové chybě 
nebo vadě vyrozumět druhou Stranu,

3.2 Výchozími podklady, které budou Objednatelem předány Zhotoviteli, se rozumí 
mapové podklady („Podklady").

3.3 Veškeré nezbytné průzkumy a podklady odborného nebo technického charakteru 
(např. archeologické, geologické, radonové či jiné průzkumy, studie (i vyžádané) 
dopravy, hluku a stavebně historický průzkum apod.) obstará Objednatel na své 
náklady. Zhotovitel obstará na své náklady stavebně technický průzkum a podrobnější 
zaměření stavby. Smluvní strany si poskytnou nezbytnou součinnost sjednanou v 
rozsahu plnění této Smlouvy.

3.4 V případě, že se po uzavření této Smlouvy stane zřejmým, že jsou k řádnému plnění 
této Smlouvy ze strany Zhotovitele třeba další podklady, Objednatel si je obstará nebo 
pověří jejich obstaráním Zhotovitele, a to na náklady Objednatele.

č.j. SLP-KS/79483-22/DUJ
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4. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE
4.1 Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a provádět veškeré činnosti, 

které jsou předmětem této smlouvy svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší 
možnou odbornou péči a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními 
předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými závaznými technickými normami (ČSN a 
EN). Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České 
komory architektů a příp. České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě.

4.2 Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci v souladu s pokyny Objednatele. 
Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od 
těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrži předem písemný souhlas Objednatele, kterým 
schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení 
nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy Objednatele a obdržení předchozího 
písemného souhlasu Objednatele nelze rozumně požadovat, je Zhotovitel oprávněn 
jednat podle vlastního uvážení i bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného 
a řádného provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými 
právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy 
a dotčených organizací, je Zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu 
povinen na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody 
způsobené provedením takového pokynu. To neplatí, nemohl-li Zhotovitel nevhodnost 
pokynu Objednatele zjistit ani při vynaložení potřebné odborné péče. Jestliže i přes 
písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel 
v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, nemá Objednatel práva z vady díla vzniklé 
pro nevhodnost pokynu, nicméně bude povinností Zhotovitele takový pokyn provést, 
pokud to nebude v rozporu s konceptem návrhu Stavby. Zhotovitel v takovém případě 
nebude odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu. Pokud takový 
pokyn bude v rozporu s konceptem návrhu Stavby, je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy 
odstoupit.

4.3 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 
a nepřetržité komunikaci s Objednatelem, jeho poradci a ostatními zhotoviteli a všemi 
dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu Smlouvy, a to v maximálním 
možném rozsahu. Zhotovitel konkrétně bude spolupracovat s Objednatelem při 
zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavebních prací, Zhotovitel bude dále 
spolupracovat s Objednatelem při uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci 
Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby provedením jakýchkoliv Objednatelem 
požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové dokumentaci. Zhotovitel 
bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, pokud 
tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu poskytne 
také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění 
Smlouvy.

4.4 Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů po předání každé části 
Projektové dokumentace, Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém 
archivace, který umožní Objednateli rychlou orientaci a předá Objednateli veškeré 
dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy 
a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Projektové 
dokumentace podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle 
Smlouvy a Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které 
od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené 
lhůtě.

4.5 Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu se subdodavatelem na provedení celého předmětu
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Smlouvy, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy 
subdodavateli (subdodavatelům), který však musí být předem odsouhlasen 
Objednatelem, nedohodnou-li se Strany jinak,

4.6 Smluvní strany výslovně potvrzují, že Zhotovitel byl vybrán na základě jednacího řízení 
bez uveřejnění navazujícího na soutěž o návrh „Cukrovar -  nové centrum Šlapanic" a 
že bude Zhotovitel plnit předmět této Smlouvy v souladu s podmínkami této soutěže o 
návrh a všemi navazujícími dokumenty relevantními pro plnění této Smlouvy.

4.7 S ohledem na překryv projekčních prací, konkrétně v době přípravy Dokumentace pro 
společné povolení DUR + DSP bude současně Zhotovitel pracovat již na DPS, pak se 
smluvní strany dohodly, že pokud v rámci správního řízení zahájeného na podkladě 
Dokumentace pro společné povolení DUR + DSP vzejdou požadavky, které budou mít 
dopad na DPS, tak pokud Zhotovitel bude v důsledku takových požadavků muset 
zasahovat do již rozpracovaných částí DPS, bude to účtováno jako vícepráce.

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 Za zhotovení Projektové dokumentace a za všechny ostatní závazky Zhotovitele 

vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí 
Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu za jednotlivé části plnění v maximální 
výši uvedené níže („Cena” ).

Cena se skládá z těchto pevných částek, tj.:

(a) za dodání územní studie:

základ 1 247 280 Kč

DPH 21% 261 929 Kč 
součet 1 509 209 Kč

přičemž 30 % z ceny za dodání územní studie uhradí Objednatel Zhotoviteli po
vyhotovení a předání konceptu územní studie Objednateli (tj. předání územní
studie se zapracováním doplněného zadání), 30 % z ceny za dodání územní 
studie uhradí Objednatel Zhotoviteli po vyhotovení a předání územní studie ke 
kontrole Objednateli (tj. předání územní studie ke kontrole Objednatele pro účely 
projednání s dotčenými orgány). 30 % z ceny za dodání územní studie uhradí 
Objednatel Zhotoviteli po vyhotovení a předání hrubopisu územní studie 
Objednateli (tj. předání územní studie ve stavu po projednání s Objednatelem a se 
zapracováním připomínek Objednatele a dotčených orgánů) a 10 % z ceny za 
dodání územní studie uhradí Objednatel Zhotoviteli po vyhotovení a předání 
čistopisu územní studie Objednateli (tj. předání finalizované územní studie);

(b) za dodání návrhu sýpky:

základ 2 204 000 Kč

DPH 21% 462 840 Kč 

součet 2 666 840 Kč
(c) za dodání Dokumentace pro společné povolení DUR + DSP:

základ 4 480 000 Kč

DPH 21% 940 800 Kč 
součet 5 420 800 Kč

přičemž 60 % z ceny za dodání Dokumentace pro společné povolení DUR + DSP 
uhradí Objednatel Zhotoviteli po vyhotovení a předání Dokumentace pro společné 
povolení DUR + DSP ke kontrole Objednateli, 30 % z ceny za dodání

č.j. SLP-KS/79483-22/DUJ
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Dokumentace pro společné povolení DUR + DSP uhradí Objednatel Zhotoviteli po 
vyhotovení a předání hrubopisu Dokumentace pro společné povoleni DUR + DSP 
Objednateli (tj. předání dokumentace Objednateli ve stavu po projednání 
s Objednatelem a se zapracováním připomínek Objednatele) a 10 % z ceny za 
dodání Dokumentace pro společné povolení DUR + DSP uhradí Objednatel 
Zhotoviteli po získání stanovisek dotčených orgánů;

(d) za dodání Dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a kontrolního 
položkového rozpočtu:

základ 3 584 000 Kč

DPH 21% 752 640 Kč

součet 4 336 640 Kč
přičemž 60 % z ceny za dodání Dokumentace pro provádění stavby uhradí 
Objednatel Zhotoviteli po vyhotovení a předání Dokumentace provádění stavby ke 
kontrole Objednateli a 40 % z ceny za dodání Dokumentace pro provádění stavby 
uhradí Objednatel Zhotoviteli po vyhotovení a předání čistopisu Dokumentace pro 
provádění stavby po zpracování kontrolního položkového rozpočtu;

(e) za součinnost při zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby:

základ 112 000 Kč 

DPH 21% 23 520 Kč 

součet 135 520 Kč

(f) za zajištění autorského dozoru:

základ 820 000 Kč 
DPH 21% 172 200 Kč 

součet 992 200 Kč

č.j. SLP-KS/79483-22/DUJ
ev. č. 0381/2022

Cena celkem (a-f): 
základ 12 447 280 Kč
DPH 21% 2 613 929 Kč 

součet 15 061 209 Kč

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti 
s vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem). 
Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na 
úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním projektové 
dokumentace nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze 
Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, 
cestovních nákladů a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v ceně, 
vyjma správní poplatky.
K cenovému základu bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené 
příslušnými právními předpisy, pokud je Zhotovitel plátcem DPH

5.2 Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění dle plsm. a) až d) 
předchozího článku 5.1 po řádném předání jednotlivých výstupů a stupňů projektové 
dokumentace, jak je blíže popsáno v písm. a) až d) předchozího článku 5.1, na základě 
dílčích faktur vystavených Zhotovitelem (tj. po schválení příslušného výstupu, resp.
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části Projektové dokumentace Objednatelem nebo po uplynutí příslušné lhůty k 
takovému schválení).

Cenu dílčího plnění za součinnost při zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby dle 
písm. e) uhradí Objednatel Zhotoviteli po skončení měsíce, ve kterém byly tyto služby, 
které jsou předmětem fakturace, poskytovány, a to na základě faktury vystavené 
Zhotovitelem.

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle písm. f) předchozího článku
5.1 bude Objednatel hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru dle článku 2.11 a 
násl. této Smlouvy průběžně měsíčně až do maximální celkové Ceny dílčího plnění za 
poskytnutí Autorského dozoru, a to na základě faktur vystavených Zhotovitelem. 
Měsíční faktury za provádění Autorského dozoru je Zhotovitel oprávněn vystavit teprve 
po skončení měsíce, ve kterém byly služby Autorského dozoru, které jsou předmětem 
fakturace, poskytovány. Rozpis činností Autorského dozoru poskytnutých v příslušném 
měsíci opatřený podpisy Zástupců zhotovitele a Zástupců objednatele přiloží Zhotovitel 
ke své faktuře za příslušný měsíc.

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy 
pro účetní a daňový doklad a také samostatně určenou částku DPH. Faktura bude 
splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat 
výhradně v českých korunách. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, 
neděli nebo den pracovního klidu posouvá se datum splatnosti na nejbližší další 
pracovní den. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje 
požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad nebo bude obsahovat 
chybné částky, je Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) dnů od doručení faktury 
vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě se 
přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba splatnosti počíná běžet znovu 
doručením opravené bezvadné faktury.

Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly 
Objednateli doručeny nejpozději dvacátý (20.) den v měsíci následujícím po měsíci, 
kdy došlo k uskutečnění plnění.

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné 
částky z bankovního účtu Objednatele.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude 
hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané 
hodnoty.

5.3 Smluvní strany si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, vyhrazují možnost změny Ceny díla 
dle následující inflační doložky.

Cena u dílčích plnění bude upravována podle míry inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen publikovaného Českým statistickým 
úřadem, který vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních 
měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, a to k prosinci daného roku („průměrná 
roční inflace').
Úprava Ceny za plnění dle této Smlouvy bude provedena zpravidla v lednu daného 
roku tak, že Zhotovitel zašle Objednateli na e-maiiové adresy uvedené v článku 1.5 
této Smlouvy oznámení o uplatnění inflační doložky, ve kterém uvede u všech položek, 
u nichž požaduje navýšení cenu původní a cenu upravenou o průměrnou roční inflaci 
za předchozí rok („oznámení o uplatnění inflační doložky').
Takto budou upravovány všechny části Ceny, u nichž vznikl nárok na fakturaci od 1. 
ledna 2024 dále. Cena fakturovaná od 1. ledna 2024 do odeslání oznámení o uplatnění
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5.4

5.5

6.

6.1

6.2

6.3

7.
7.1

inflační doložky bude dodatečně upravena o průměrnou roční inflaci.
Všechny části Ceny, u kterých vznikl nárok na fakturaci od 1. ledna 2024 dále, budou 
měněny podle vzorce:

Pozn. Průměrná roční inflace se uvádí v procentech.

Původní cenou se rozumí Cena dílčího plnění díla uvedená v této Smlouvě, popřípadě 
zvýšená o průměrnou roční inflaci podle oznámení o uplatnění inflační doložky za 
předchozí roky.

Výslednou cenou se rozumí původní cena navýšená o průměrnou roční inflaci, která 
bude nově Cenou díla, resp. Cenou dílčích plnění.

Zhotovitel je oprávněn pozastavit své plnění dle této Smlouvy, pokud je Objednatel v 
prodlení s úhradou svých splatných peněžitých závazků vůči Zhotoviteli. Pozastavení 
plnění oznámí Zhotovitel vhodnou formou Objednateli. V období od odeslání tohoto 
oznámení do dne úhrady předmětných peněžitých závazků neběží lhůty pro plnění 
Zhotovitele dle této Smlouvy.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady 
nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které 
v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce nebo této smlouvě uvedeny nejsou a 
zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

SMLUVNÍ POKUTY
V případě prodlení s dodáním jakékoli části Projektové dokumentace ve lhůtách 
stanovených touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 
% z příslušné Ceny dílčího plnění za každý den prodlení. Za dílčí plnění pro účely 
stanovení výše smluvní pokuty je považována i taková část plnění korespondující 
s nastavením platebních podmínek v článku 5.1 této Smlouvy (příklad: pokud 
Zhotovitel bude v prodlení s dodáním závazných stanovisek v rámci Dokumentace pro 
společné povolení DUR + DSP, bude smluvní pokuta vypočtena jen z částky 
odpovídající 10 % z celkové ceny za dodání Dokumentace pro společné povolení DUR 
+ DSP, nikoliv z celé ceny za dodání Dokumentace pro společné povolení DUR + 
DSP).
V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 30 
dnů se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však musí 
Objednatele předem písemně upozornit na skutečnost, že je Objednatel s platnou 
konkrétní faktury v prodlení.
Smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě jsou splatné do deseti (10) dnů od data 
obdržení písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Úhradou smluvní 
pokuty není dotčena povinnost uhradit škodu v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu 
vzniklou v důsledku neplnění povinnosti podle této Smlouvy. Platby smluvní pokuty 
nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani jiných 
povinností, závazků nebo odpovědnosti Stran vyplývající ze Smlouvy.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ
Zhotovitel odpovídá za jakoukoli prokazatelnou škodu způsobenou Objednateli v 
důsledku porušení svých povinností vypracovat Projektovou dokumentaci v souladu 
s podmínkami Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od Objednatele

Výsledná cena = oprůměrná roční inflace
x původní cena

100
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nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu přípravy Projektové dokumentace a 
zavazuje se odškodnit Objednatele za jakoukoli prokazatelnou škodu, ke které by 
mohlo v důsledku toho dojít.

Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo 
vydání pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho 
odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s 
takovými pokyny nebo Projektovou dokumentací.

7.2 Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování projektové dokumentace 
vedle jiných případů uvedených v této Smlouvě také, pokud budou splněny následující 
podmínky:

(a) prodlení bylo způsobení vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo 
okolnosti, které nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, 
ani nebylo možné jim předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo 
kontrolu kterékoli ze Stran a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo 
opominutím kterékoli Strany);

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a

(c) okamžitě po té, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Zhotovitel informoval 
Objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu 
vyšší mocí. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora 
uvedené oznámení musí obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za 
účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s 
přijetím těchto opatření a odstranění následků působení vyšší moci nese Zhotovitel.

7.3 Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem 
vypracované projektové dokumentace, dojde vlivem vad projektové dokumentace ke 
způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo 
neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
podmínek vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu uhradit, a to i v případě, že ke škodě došlo po uplynutí záruční doby. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8. UKONČENÍ SMLOUVY
8.1 Tato Smlouva může být ukončena pouze (a) splněním povinností Stran vyplývajících z 

této Smlouvy, (b) dohodou Stran, a (c) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze 
Stran z důvodů uvedených v článcích 8.2 a 8.3 této Smlouvy.

8.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této 
Smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v 
písemné výzvě k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné 
porušení; lhůta k nápravě nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů;

(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této 
Smlouvy po dobu delší než třicet (30) pracovních dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele;

(c) Nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo 
(ii) soud rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh 
na svou osobu; (iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek 
majetku ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, 
v platném znění.

(d) Dojde-li k rozhodnutí Objednatele o nepokračování v realizaci díla, a to po kterékoli 
fázi plnění dle této Smlouvy.

č.j. SLP-KS/79483-22/DUJ
ev. č. 0381/2022
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8.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

(a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 5 
této Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené 
lhůtě, která nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů, jak bude uvedena v 
písemné výzvě k nápravě doručené Zhotovitelem Objednateli; a/nebo

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil jakoukoliv jinou povinnost vyplývající z této 
Smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Zhotovitelem v 
písemné výzvě k nápravě, která nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů, 
doručené Objednateli, kde bylo specifikováno příslušné porušení.

8.4 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany 
řádně doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy 
odstupuje. Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení 
příslušné Straně řádně doručeno (tj. s účinky ex nunc).

8.5 Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně 
Zhotovitele, poměrná část Ceny odpovídající dokončeným a rozpracovaným částem 
Projektové dokumentace a jiným plněním Zhotovitele dle této Smlouvy před datem 
účinnosti odstoupení od Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy a 
kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další 
platby. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení 
těch částí Projektové dokumentace, které nebyly dokončeny a rozpracovány do 
objektivně technicky využitelného stavu.
Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně 
Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové 
dokumentaci a Službách pro získání povolení před datem účinnosti odstoupení od 
Smlouvy a ve vztahu k Autorskému dozoru pouze část Ceny dílčího plnění za 
poskytnutí Autorského dozoru za měsíce od zahájení poskytování Autorského dozoru, 
v nichž byl Autorský dozor prováděn, včetně poměrné části Ceny za ty práce, které 
byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za 
předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli 
žádné nároky na další platby Ceny.

8.6 V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) pracovních 
dnů předá Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně 
dokumentů, informací atd., které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění 
celého předmětu Smlouvy oproti úhradě části Ceny za tyto práce.

9. PRÁVO UŽÍVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A OSTATNÍ DOKUMENTY
9.1 Objednatel je povinen obstarat si souhlas všech nositelů práv z průmyslového nebo 

jiného duševního vlastnictví k užití a šíření předmětů průmyslového či jiného duševního 
vlastnictví, pokud tato budou součástí podkladů předaných Zhotoviteli podle této 
Smlouvy. Za případnou škodu či jinou újmu nositelům takových práv či jakýmkoli třetím 
osobám vzniklou porušením této povinnosti Zhotovitel neodpovídá a nemá to žádný 
vliv na povinnost Objednatele jakékoliv plnění Zhotovitele poskytnuté dle této Smlouvy 
převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Objednatel nahradí Zhotoviteli jakoukoliv 
škodu, která by mu mohla vzniknout v důsledku toho, že Objednatel poruší svou 
povinnost zajistit souhlas nositelů práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví, zejména jakékoliv sankce za zásah do práv dotčených autorů a náklady na 
právní obranu (včetně nákladů řízení a nákladů právního zastoupení) proti nárokům 
vzneseným dotčeným autorem.

9.2 Objednatel nabude vlastnické právo k hmotným výstupům vzniklým v souladu 
s článkem 2.9 této Smlouvy. Pro majetková autorská práva platí úprava obsažená v 
následujících ustanoveních.
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9.3 Objednatel bere na vědomí, že předmět plnění této Smlouvy, resp. jeho části, mohou 
být předmětem ochrany jako autorské dílo Zhotovitele dle zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „autorské dílo'1).

9.4 Pro případ, že tato Smlouva bude ukončena jejím řádným splněním co do části 
Projektová dokumentace Stavby ve všech stupních sjednaných v této Smlouvě nebo 
bude ukončena ve smyslu čl. 8.2 a), b) a c) této Smlouvy, uděluje Zhotovitel 
Objednateli licenci k užití autorského díla takto:

a. licence k autorskému dílu se uděluje jako výhradní ke všem známým 
způsobům užití takového autorského díla a k účelu, který vyplývá z této 
Smlouvy (tedy za účelem provedení Stavby, včetně výběru dodavatele Stavby 
nebo za účelem propagace Objednatele nebo propagace Stavby, resp. 
projektu spočívajícího v provedení Stavby), množstevně neomezenou 
autorské dílo užít všemi známými způsoby užití v původní nebo Objednatelem 
či jiným zpracované či jinak změněné podobě, a to na dobu trvání 
majetkových práv k němu; územní rozsah licence je omezen na místo faktické 
realizace Stavby na pozemcích pare. č. 1893/2 v katastrálním území 
Šlapanice u Brna. Objednatel není oprávněn autorské dílo užít v souvislosti s 
realizací jiného projektu na jiném místě. Objednatel je oprávněn dílo rozšiřovat 
či zpřístupnit třetí osobě za účelem faktické realizace Stavby dle návrhu 
autorského díla, tedy osobám, které se budou jako dodavatelé podílet na 
realizaci Stavby, dále orgánům státní správy, které vydávají k realizaci 
povolení v souladu s obecně závaznými právními předpisy či jakýmkoliv třetím 
osobám, které se budou podílet na realizaci Stavby, jejímž podkladem bude 
autorské dílo či poskytovateli dotace na realizaci Stavby. Jakékoliv jiné 
dispozice s autorským dílem podléhají předchozímu písemnému souhlasu 
Zhotovitele. Objednatel není oprávněn autorské dílo využívat ke komerčním 
účelům (tj. prodávat či pronajímat ho třetím osobám) a vydávat jej za vlastní.

b. licence se uděluje jako neodvolatelná, neomezená množstevním rozsahem, 
přičemž Objednatel není povinen ji využít;

c. licence se uděluje na dobu trvání majetkových práv k takovému autorskému 
dílu;

d. Objednatel je oprávněn autorské dílo po ukončení této Smlouvy jejím řádným 
splněním sám nebo prostřednictvím třetích osob jakkoli doplňovat nebo měnit 
a na základě takto upraveného díla realizovat další úpravy Stavby a Zhotovitel 
není oprávněn do těchto úprav autorského díla nijak zasahovat ani z tohoto 
titulu požadovat jakékoli plnění ze strany Objednatele;

e. Zhotovitel je oprávněn autorské dílo užít za účelem své prezentace v rámci 
svých marketingových aktivit, především je oprávněn používat pořízené 
fotografie, skici, modely a výkresy autorského díla na svých webových 
stránkách či jako referenci;

f. Strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí výhradní licence je 
součástí ceny za plnění dle této Smlouvy. Účinnost udělení výhradní licence 
nastává v okamžiku, kdy byla Zhotoviteli uhrazena cena Projektové 
dokumentace ve všech stupních sjednaných v této Smlouvě;

g. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci Objednateli 
poskytnout, minimálně však v rozsahu, aby mohl Objednatel autorské dílo 
užívat k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy. Udělená licence zaniká, pokud se 
Objednatel dostane do prodlení s plněním peněžitých závazků dle čl. 5 této 
smlouvy vůči Zhotoviteli a tento stav nenapraví ani do deseti (10) pracovních 
dní od doručení písemné výzvy Zhotovitele k zaplacení.
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9.5 Pro případ, že tato Smlouva bude ukončena jinak než jejím řádným splněním co do 
části Projektová dokumentace Stavby (a to s výjimkou jejího ukončení Objednatelem 
dle čl. 8.2 a), b) a c) této Smlouvy) platí, že Objednatel není oprávněn upravovat, 
měnit, doplňovat, dokončit autorské dílo, resp. jakoukoliv jeho část, popř. ho spojovat s 
jiným, bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele. Pro vyloučení pochybností 
Strany uvádějí, že v případě, že tato Smlouva bude ukončena jinak než jejím řádným 
splněním (a to včetně jejího ukončení Objednatelem dle čl. 8.2 této Smlouvy), není 
Objednatel bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele oprávněn jakkoliv užít 
autorské dílo, resp. jakoukoliv jeho část (jakýkoliv dokument v jakékoliv formě), která 
by případně byla Objednateli předána před ukončením této Smlouvy, zejména není 
oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele předané autorské dílo 
nebo jeho část (jakýkoliv dokument v jakékoliv formě) měnit, upravovat, spojovat s 
jiným autorským dílem (jinými dokumenty) nebo použít jako základ pro vytvoření jiného 
autorského díla či je jinak reprodukovat.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1 Strany nejsou oprávněny postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě 

nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany. Strany jsou 
oprávněny započíst si své pohledávky vyplývající z této Smlouvy za druhou Stranou 
proti pohledávce druhé Strany výlučně na základě písemné dohody Stran. Strany 
nejsou oprávněny jakkoli zastavit jakékoli své pohledávky za druhou Stranou 
vyplývající z této Smlouvy.

10.2 Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu sním. 
Záležitosti, které nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se 
budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

10.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.

10.4 Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém 
předmětu a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či 
ústní dohody a ujednání Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v 
tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek, se smlouvou se řádně seznámily a 
plně rozumí textu.

10.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této Smlouvě není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

10.6 Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový 
dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy 
pro veřejné zadávání.

10.7 Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné 
nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší 
možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých 
ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného 
odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a 
vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy 
stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

10.8 Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností 
vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany 
se výslovně dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost 
obecného soudu Objednatele.
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10.9 Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 
odst. 3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití 
ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji. Strany prohlašují, 
že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 
Občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části odměny).

10.10Strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve 
smyslu § 558 odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem a tedy 
obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující 
účinky.

10.11 Tato Smlouva byla vyhotovena elektronicky.

10.12Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně 
osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní 
smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice 
zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

10.13Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:

Tato smlouva byla projednána a schválena na 124. schůzi Rady města Šlapanice 
konané dne 17. 8. 2022.
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