
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. 
Lesní závod Židlochovice

Zadávací list projektových prací - projektová dokumentace
Název akce: Demolice kotelny DMS Břeclav - projektová dokumentace pro odstranění stavby 
Druh realizace: odstranění stavby
Stupeň dokumentace: projektová dokumentace pro odstranění stavby

Obec s rozšířenou působností: Břeclav 

Kraj: Jihomoravský

Místo stavby: Areál DMS Břeclav 

k.ú.: Břeclav

Popis stávajícího stavu:

Areál DMS Břeclav slouží v současné době ke manipulaci, skladování a prodeji dřevní hmoty. Jedná 
se o centrální sklad, kde je soustředěno velké množství dřeva z jižní části území lesního závodu. 
Nynější areál byl dříve součástí Jihomoravských dřevařských závodů Brno. Na území bylo velké 
množství objektů a výrobních hal, které byly centrálně vytápěny z kotelny na uhlí. Ta se skládala z 
hlavní budovy kotelny, komínu a vedlejších 6 ti menších obslužných staveb. Obslužné budovy již byly 
odstraněny. Budova kotelny je taktéž v havarijním stavu. Jedná se o zbořeniště, které je pro LZ 
nevyužitelné a hrozí její zřícení. Velice nebezpečná je též v případě pohybu zaměstnanců v jejím 
okolí, popřípadě pro bezdomovce, kteří se do objektu stahují. Z těchto důvodů je navržena demolice 
hlavní budovy kotelny. Místo po demolici by se dalo využít ke skladování dřeva. Z důvodu velké 
rozlohy a stavebního řešení je jakákoliv oprava nebo přestavba objektu značně neekonomická. Z 
těchto důvodu je navržena demolice objektu.

Popis návrhu a požadavků investora:

Investor požaduje vypracovat projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby 
včetně veškeré inženýrské činnosti.

Předpokládaný náklad na stavbu - 500.000,- Kč bez DPH

Koncept PD bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 15.9.2022 

Termín odevzdání projektové dokumentace: 31.10.2022 

Stanovení ceny PD:

Cenu projektové dokumentace zhotovitel uvede do nabídky v porovnání s cenou dle ceníku 
projektových prací UNIKA.

Obsah PD:

Součástí cenové nabídky bude podání žádosti o vydání rozhodnutí o odstranění stavby.

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude proveden dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby uvedeném ve 
stavebním zákoně.

V rámci vyhotovení projektu, projektant svolá výrobní výbory a z výsledků vyhotoví zápisy. Výrobní 
výbor se bude konat minimálně 1x při projednání konceptu PD. Zápisy z výrobních výborů budou 
součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným 
osobám bude předem projednán s objednatelem.



Projektovou dokumentaci požadujeme v části projektu výkaz výměr a rozpočet, rozčlenit na část 
investiční, část neinvestiční a vedlejší rozpočtové náklady. Cenit dle systému ÚRS Praha.

Součástí projektu bude projednání se všemi dotčenými účastníky (soukromé osoby, DOSS) a podání 
žádosti o odstranění stavby.

Součástí projektu bude projednání s vlastníky možných dotčených inženýrských sítí a to minimálně - 
EON, 02, RWE, ČEPS, MERO, ČEPRO, NET4GAS, UPC, pokud je předpoklad existence těchto sítí 
v dané oblasti.

Projektová dokumentace bude obsahovat terénní průzkum včetně zápisů z měření a 
fotodokumentace.

Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele 
stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zdaje stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná 
se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická 
zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během 
realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné 
určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

V části "A.2 Základní údaje o stavbě" budou v tabulce dostupné tyto údaje: kraj, pověřená obec, okres, 
typ pozemku (dle KN), katastrální území, revír, typ stavby (rekonstrukce, modernizace), přibližná 
nadmořská výška, současný stav, odůvodnění stavby, majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení 
cizích zájmů.

Projekt bude vyhotoven ve 4 samostatných paré, jednou odevzdán v elektronické editovatelné a 
jednou v elektronické needitovatelné (formát pdf.) podobě na CD. V paré č. 1 a 2 bude naceněný 
výkaz výměr, v ostatních paré bude výkaz výměr slepý. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním PD pro 
potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.

Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich 
odstranění.

Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno 
vystavit fakturu.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová 
řízení a jako realizační dokumentace.

Do cenové nabídky požadujeme uvést rovněž vykonání jednoho kusu autorského dozoru a 
předpokládaný počet autorských dozorů. Tento bude následně využit minimálně při předání staveniště 
a předávce hotového díla. Dále bude využit v případě změn stavby oproti projektu.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 
zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a bude součástí uzavřené smlouvy o dílo na 
projektovou dokumentaci.

Dne: 1 8 -08- 2022 dne: 1 0 -08- 2022

Zpracovatel

 Židlochovice

Ing. Miloš Zich, Ph.D. 

jednatel



Lesy České Republiky, s.p. Lesní závod Židlochovice

Věc: Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace Demolice objektu 
v areálů LČR Břeclav ulice Lanžhotská, na parcele číslo st. 2205 k.ú Břeclav.

Podklady:
1) Zadávací list projekčních prací.
2) Osobní prohlídka pozemku dne 22. 10. 2021 a 18.08.2022

Předmětem projektu bude projektová dokumentace Demolice průmyslného objektu - 
odstranění stavby Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, příloha č. 15 Náležitosti dokumentace bouracích prací

Stávající objekt je čtyřpodlažní stavba halového typu. Objekt kotelny se již nevyužívá 30 let, 
je ve špatném technickém stavu. Hrozí zřícení.

Původní projektová dokumentace se nedochovala, není možno dohledat v archívech Lesy 
ČR ani na Městském úřadě Břeclav. Objekty jsou bez popisového a evidenčního čísla.

Objekt kotelny
pozemek v katastrálním území Břeclav 
vlastník objektů
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové___________________________________

Parcelní číslo Druh pozemku Výměra (m2) Poznámky
zastavěná plocha

2205 __ a nádvoří 896____ Kotelna

Celkem 896

Cena zahrnuje následující činnosti:
1) Vypracování jednostupňového projektu pro bourací práce, včetně výkazu výměr 

(1x pro vydáni vyjádření dotčených orgánů a tisk vlastni PD 6x).
2) Projednání projektu s dotčenými účastníky a s vlastníky sítí.

Předpokládané části jednostupňového projektu (6x)
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
C.1 Situace širších vztahů
C. 2 Katastrální situační výkres
D. 1.1. Dokumentace stavby - stavební řešení každý objekt 
SO. 01 D.1.101 Půdorys 1.PP

D.1.102 Půdorys 1.NP 
D.1.103 Půdorys 2.NP 
D.1.104 Půdorys 3.NP 
D.1.105 Půdorys 4.NP 
D.1.106 Půdorys střechy 
D.1.107 Řez A-A, B-B, C-C,
D.1.108 Pohledy 4x 
D.1.109 Výkaz výměr



E. Dokladová část

• Městský úřad Břeclav, Odbor životního prostředí, souhrnné vyjádření.
• Městský úřad Břeclav, Odbor žlvotniho prostředí, závazné stanovisko z hlediska nakládání s 

odpady (nebo vedlejšími produkty) dle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech

• Vyjádření správců sítí E-on, 02, RWE a Vodovody a kanalizace.

Zapracování případných změn ze stavebního řízení bude provedeno v rámci víceprací dle hodinové 
sazby.

Předpokládána cena projekčních a inženýrských prací:

Popis Celkem cena 
bez DPH

Poznámka

1 Vypracování jednostupňového pro bourací práce 121 900
2 Projednání s institucemi 5 200
3 celkem 127 100

Zapracováni případných změn ze stavebního řízení bude provedeno v rámci víceprací dle hodinové 
sazby 700 Kč/hod dle počtu odpracovaných hodin.

Pro projednání s úřady bude třeba plná moc.
Poplatky na stavebním úřadě platí LČR.

S pozdravem ^

V Hrušovanech u Brna 19.08. 2022




