Cislo smlouvy objednatele: 0880/2022 Cislo smlouvy zhotovitele: ..........

SMLOUVA O DiLO

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi paragrafy
zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpist (déle jen ,obéansky
zakonik")

I. Smluvni strany

Objednatel:

Mésto Znojmo

Sidlo: Obrokova 1/12, 669 22 Znojmo

Jednaijici: Ing. Jakubem Malackou, MBA, starostou mésta
ICO: 00293881

DIC: CZ00293881

Dariovy rezim:; platce DPH

Bankovni spojeni: KB Znojmo

Cislo uétu: 19-5054880237/0100

Zastupce ve vécech technickych: Ing. Karel Bartusek, vedouci odboru investic a technickych
sluzeb, Ing. Marie Placha, Ing. Michaela Svobodova, referentky odboru investic a technickych
sluzeb

Zhotovitel:

POZEMNI STAVBY s.r.o.

Sidlo: Dobsicka 3579/15, 669 02 Znojmo

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u KS v Brné, v oddilu C, vloZce 87460
Zastoupeny: I B Bl - cdnatel spolecnosti

ICO: 03935183

DIC: CZ03935183

Dariovy rezim: platce DPH

Bankovni spojeni: [ N I I
Cislo uétu:

I
Zastupce ve vécech technickych: ||l NGz TR I B

Il. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provest na svUj naklad a nebezpeci pro objednatele
fadné a v&as dilo ,,Oprava chodniku na ¢asti pozemku parc.€. 3008/28 a 3008/29 v k.u. Znojmo
- mésto“ v tomto ¢lanku specifikované azavazek objednatele fadné provedeny pfedmét dila pfevzit
a zaplatit za néj niZe sjednanou cenu.
Veskeré Cinnosti, k jejichZz provedeni zplisobem v této smlouvé stanovenym se zhotovitel zavazuje,
budou nadale oznagovany souhrnné jako ,dilo".
Specifikace a rozsah dila jsou stanoveny rozpoltem, ktery je soulasti této smlouvy a tvofi jeji
pfilohu €. 1 (déle jen ,rozpocet”).
Zhotovitel je dale povinen dilo provést v souladu s pravnimi predpisy Ceské republiky, ceskymi
technickymi normami (CSN), které se vztahuji k pInéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak
doporu¢enymi a navody vyrobct stavebnich materialt a vyrobkd platnych v dobé provadéni dila.
Zhotovitel je rovnéz povinen respektovat piikazy objednatele.
Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je dale:
- vytyCeni a ucinné ochranéni ¢i provedeni docasnych prelozek vesSkerych siti dotCenych
stavbou i jejim provadénim,
- dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veskerych dili a materiald, které se stanou
soucasti pfedmétu dila,
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- zFizeni a odstranéni staveni$té a zafizeni stavenisté, zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz
pFipojek vody a energii béhem provadéni dila, zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby
za ucelem provadéni praci, zajisténi dikladné ochrany podlah télocvicny a gymnastického
salu, uvedeni stavenisté do ptvodniho stavu (celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté
pfed pfedanim a pfevzetim pfedmétu dila),

- pokud si to povaha praci vyzada, zajisténi potfebnych zabord ploch. Uvedeni docasné
vyuzivanych ploch do pavodniho stavu v€. pfipadné finanéni uhrady za docasné zabory ploch
mimo obvod stavenisté,

- zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, zajisténi,
osazeni a udrzba nezbytného dopravniho znaceni vcetné projednani se spravcem
komunikace, odborem dopravy pfisluSného spravniho organu a Policii CR,

- vesSkeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi pfedpisy, bezpecnosti prace, opatfenimi na
ochranu zivotniho prostredi, lidi a majetku v mistech dotéenych stavbou,

- odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci dila, zajisténi jeho do€asného nebo trvalého ulozeni, resp.
predani téchto odpadll do vlastnictvi osob& opravnéné k jejich prevzeti podle zakona &.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel,

- zajisténi potfebnych nebo spravnimi organy ¢&i obecné zavaznymi pravnimi normami
stanovenych a pozadovanych opatieni €i rozhodnuti nutnych k provedeni dila,

- vytvofeni v8ech zaznamu, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a
predepsanych technickych parametra dila; pfedani prohlaseni o shodé dle zakona ¢&. 22/1997
Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich pfedpist, k vyrobkim, které
budou zabudovany do dila.

Zhotovitel se pfi provadéni dila zavazuje dale respektovat a naplnit nasledujici podminky:

- vyjadfeni a stanoviska DOSS, spravcu ¢i vlastnikd IS, spravct ¢&i vlastniki sousednich
nemovitosti, apod..

lll. Doba a misto pInéni dila

Zhotovitel se dilo zavazuje provést v téchto terminech:

Termin zahajeni praci: po podpisu smlouvy o dilo.

Termin ukon&eni dila a pfedani jeho pfedmétu: 30.09.2022

Mistem plnéni dila jsou ¢asti pozemkud 3008/28 a 3008/29 v k. U. Znojmo — mésto.

IV. Cena dila

Smluvni strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 ob&anského zakoniku sjednavaji cenu dila odkazem
na zavazny a uplny rozpocet, ktery je soucasti této smlouvy.

Celkova cena dila bez DPH: 379 735,41 K¢
K cené bude pFipoctena sazba DPH platna v dobé zdanitelného uskuteénéni.

Cena dila zahrnuje zejména zisk a veskeré naklady na realizaci dila v€etné nakladl souvisejicich
(napf. dané, pojisténi, vedkeré dopravni naklady, zvySené ndaklady vyplyvajici z obchodnich
podminek a z vyvoje cen do doby provedeni dila) a dale naklady na ve3keré prace, dodavky a
sluzby uvedené v ¢&l. Il této smlouvy.

Zména ceny dila ujednané odkazem na rozpocet je mozna tehdy, pokud po podpisu této smlouvy
dojde ke zméné sazeb DPH, a to o &astku odpovidajici zvySeni nebo sniZeni sazby DPH.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze objednatel miize zadat zménu ceny dila proto, ze si dilo
vyzadalo mensi usili nebo niz§i naklady, nez bylo pfedpokladano v rozpoctu (ménéprace).

Smluvni strany se pro odstranéni vSech pochybnosti dohodly, Ze zhotovitel nemuize zadat zménu
ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo vétSi uUsili nebo vysSi naklady, nez bylo pfedpokladano
v rozpoctu (viceprace). Objevi-li se pfi provadéni dila potfeba €innosti do rozpoctu nezahrnutych,
které nebyly ani pfi vynalozeni odborné péce zhotovitelem predvidatelné v dobé uzavieni této
smlouvy, mlze zhotovitel pozadovat zvySeni ceny dila pouze tehdy, schvalil-li je objednatel
pisemné. Objevi-li se vSak pfi provadéni dila potfeba Cinnosti do rozpocétu nezahrnutych, které byly
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pfi vynalozeni odborné péce zhotovitelem predvidatelné v dobé uzavieni této smlouvy, je zhotovitel
povinen tyto €innosti provést, aniz by timto doslo k navySeni ceny dila.

Zhotovitel timto vyslovné ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 ob&anského zakoniku prohlasuje, Ze prebira
nebezpec€i zmény okolnosti.

V. Platebni podminky

Cenu za dilo bude objednatel hradit zpétné na zakladé faktury vystavené zhotovitelem. Pfilohou
faktury musi byt objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika podepsany (tj. odsouhlaseny)
ocenény soupis skute¢né provedenych praci a dodavek (dale jen ,zjiStovaci protokol*). ZjiStovaci
protokol je zhotovitel povinen zpracovat k poslednimu dni kalendarniho mésice. Objednatel se ke
zjisStovacimu protokolu vyjadfi do péti pracovnich dnd ode dne jeho pfedlozZeni. Fakturu je zhotovitel
opravnén vystavit pouze na ¢astku odsouhlasenou objednatelem ve zjistovacim protokolu.

Faktura je dafiovym dokladem a musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle predpisli o Ucetnictvi,
danich a ostatnich predpisu.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné ¢i neuplné udaje nebo k ni nebudou pfilozeny dohodnuté pfilohy. V takovém pfipadé se
prerusi plynuti Ihty splatnosti a lhdta splatnosti zaéne plynout od pocatku ode dne doruceni
opravené faktury objednateli.

Splatnost faktur byla smluvnimi stranami dohodnuta na 30 dnt ode dne doruceni faktury
objednateli.

Platbu poukaze objednatel bezhotovostné na ucet zhotovitele. Povinnost zaplatit je spinéna dnem
odepsani fakturované ¢astky z uc¢tu objednatele.

V ptipadé thrady faktury nebo jeji ¢asti po Ihaté splatnosti ma zhotovitel narok na urok z prodleni
ve vysi 0,01 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.
Zhotovitel dila je zdlvodu budoucich evidenci povinen fakturovat dilo samostatné dle
ekonomického rozélenéni stavby dle vyhlasky ¢. 560/2006 Sb.:
- S09 160 (investi¢ni zdroje) :
- stavbu, soucast stavby, stavebni ¢ast, popf. jeji pfislusenstvi a zatfidit ji dle CZ-CC
- samostatné véci movité (od 40.000,- K&) a zatfidit je dle CZ-CPA
- vymezit dlouhodoby nehmotny majetek (cena od 60.000,- K&) a dlouhodoby drobny
nehmotny majetek (cena od 7.000,- K& do 60.000,- K¢)
- soubor samostatnych véci movitych (nad 40.000,- K&) urcit hlavni véc souboru a zatfidit
ji dle CZ-CPA
- S 09 150 (provozni naklady):
- drobny dlouhodoby majetek (cena od 300,- K& do 40.000,- K&)
- provedené opravy a udrzbu majetku dotéeného majetku
- ostatni materiél

VI. Stavenisté

Staveni$tém se rozumi objednatelem vymezeny prostor, ktery slouzi pro provadéni dila dle této
smlouvy. Zafizenim stavenisté se rozumi do¢asné objekty, zafizeni a jiné movité véci, které po dobu
provadéni dila slouzi provoznim, socialnim, hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele pfi plnéni
této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel je opravnén v dobé od uzavieni této smlouvy do terminu
zahajeni provadéni dila sjednaného v této smlouvé, vyzvat zhotovitele k pfevzeti stavenisté, a to
vzdy alespon tfi pracovni dny pfedem. Zhotovitel se zavazuje v terminu uvedeném ve vyzvé dle
pfedchozi véty na stavenisté dostavit a stavenisté od objednatele pfevzit. V pfipadé, Ze zhotovitel
nebude vyzvan objednatelem k pfevzeti stavenisté, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel pfeda
zhotoviteli stavenisté a zhotovitel stavenisté od objednatele pfevezme v terminu zahajeni provadéni
dila sjednaném v této smlouvé.

O predani a prevzeti stavenis§té bude pofizen zapis, ktery podepisi objednatel i zhotovitel. Tento
zapis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat pofadek a Cistotu a je povinen odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho €innosti. Je povinen stavenisté zabezpedit, aby po dobu vystavby
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nedochazelo k jeho poruSovani, fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit
veskeré znecisténi.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vytyCeni vSech podzemnich zafizeni a
inzenyrskych siti, a tyto vhodnym zplGsobem chranit a zajistit, aby v pribéhu stavby nedoslo k jejich
poskozeni, a jejich zpétné pfedani jejich spravcim, o ¢emz provede odpovidajici zapisy do
stavebniho deniku. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti odpovida
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektll a pozemk(l nejpozdéji pét
pracovnich dnll pfed zahajenim o zplsobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach a omezenich,
zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

Zhotovitel vyklidi a preda stavenisté ke dni ukonéeni a predani dila dle €l. lll odst. 1 této
smlouvy. V pfipadég, Ze zhotovitel bude po pfedani dila odstrafiovat vady a nedodélky, je opravnén
ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a material, které budou nezbytné k odstranéni vad a
nedodélkl. Toto zafizeni vSak musi byt umisténo tak, aby nebranilo bezpeénému provozu (uzivani)
dila. Po odstranéni vad a nedodélku je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté do 5 dnll ode dne, kdy
objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni v zapise o odstranéni vad a nedodélki.

VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfilohou &. 5 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjsich predpisl, ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat vSechny skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy.

Zapisy do stavebniho deniku provadi osoba zabezpedujici odborné vedeni provadéni dila tyz den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Do stavebniho
deniku mohou provadét potfebné zaznamy pouze osoby opravnéné. Za objednatele miize provadét
zapisy do stavebniho deniku technicky dozor stavebnika, pfiéemz technicky dozor stavebnika si
ponechava v pribéhu provadéni dila druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vyméni za original
v dobé& ukoneni vedeni stavebniho deniku, tj. pfi dokoneni provadéni dila, popfipadé po
odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a prfevzeti pfedmétu dila.

Nesouhlasi-li zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dni ode dne seznameni se
s timto zapisem.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zmé&nu smlouvy, ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy (stejné tak zapisy z kontrolnich dna).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denné po celou pracovni dobu k dispozici na
stavenisti, a dale je povinen jej na vyzvani predlozit objednateli ke kontrole a k provadéni zapisu.

VIIl. Zmény dila

Kazda zména smlouvy (zejména zmeéna v rozsahu dila, zména ceny &i doba plnéni dila) musi byt
dohodnuta v pisemném dodatku k této smlouvé. V pfipadech, kdy zména dila vzhledem ke své
povaze nebo rozsahu vyzaduje povoleni zmény stavby pfed dokon&enim, nastavaji pravni ucinky
dohody smluvnich stran o takové zméné az nabytim pravni moci rozhodnuti o zméné stavby pfed
dokon&enim vydaného pfisludnym stavebnim ufadem.

Navrh zhotovitele na zménu, rozsifeni nebo omezeni rozsahu dila musi byt oznamen technickému
zastupci stavebnika a zaznamenan ve stavebnim deniku.

Jestlize byly prace nad rozsah sjednany v této smlouvé vyvolany nezbytnymi opravami vad praci,
nevznika zhotoviteli narok na jejich uhradu.

V pfipadé, Ze nékteré prace sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o
jejich cenu sniZena celkova cena dila na zakladé dodatku ke smlouvé. Nedilnou sou&asti dodatku
bude pfiloha obsahujici specifikaci neprovedenych polozek.
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10.

11.

12.

IX. Provadéni dila

Materidly, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi souhlasit jak se
zadavaci dokumentaci, tak s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty o vlastnostech
a jakosti. To plati i pro materialy a vyrobky subdodavatel(. Pfipousti se pouze prvni jakost materiald.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi odstrani ihned po provedeni prislusnych praci.
Pokud toto zhotovitel neprodlené neprovede, je opravnén toto provést objednatel, pfipadné
objednatel pomoci tfeti osoby, na naklady zhotovitele.

Pfi provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je zhotovitel povinen
provést vSechna potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti provozu na komunikacich i pracovniki
pohybujicich se v jejich bezprostfednim okoli, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni, osvétleni apod. Mimo
to musi udrzovat v Cistoté veskeré pozemni komunikace.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zastupce objednatele ke kontrole vSech praci, které budou dalSim
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku 5 dnt
prfedem nebo vyjimeéné faxem nebo e-mailem 3 dny pfed zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na
Zadost objednatele tyto prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt
a zase zakryt.

Zhotovitel zajisti provadéni dila pfedevSim svymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych praci
Cidodavek je zhotovitel opravnén zajistit tfeti osobou jakozto svym subdodavatelem pouze
v intencich seznamu subdodavatell v&. rozsahu pinéni zajiStovaného jejich prostfednictvim,
predlozeného v ramci nabidky na vefejnou zakazku; predlozeny seznam je nedilnou soucasti a
pfilohou €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila
ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnli nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem; jedna se zejména o poskytovani podkladu
ze strany zhotovitele objednateli, provadéni zkousek, zajisténi dil¢ich ¢innosti v prabéhu realizace
stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych termind mezi objednatelem a zhotovitelem podliéha
sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat dodrzovani projektové dokumentace, kvalitu
provadénych praci, dodrzovani pracovnich postupll a ¢innost zhotovitele pfi provadéni dila. O
vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je opravnén dat
pracovnikiim zhotovitele pfikaz pferusit prace, je-li ohrozena bezpecnost nebo provadéni dila, zivot
nebo zdravi osob, nebo hrozi-li jiné vazné 8kody. Kvalitu provddénych praci je objednatel opravnén
kontrolovat i prostfednictvim dalSi fyzické €i pravnické osoby, s niz ma uzavienou pfislusnou
smlouvu. O této skute€nosti informuje zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky provadéni stavby uvedené v rozhodnutich a
stanoviscich spravnich organi a dotéenych organd. Zhotovitel se zavazuje k dodrZovani
stanovenych, jinak obvyklych technologickych a pracovnich postup.

Zastupce zhotovitele (vedouci stavby) je povinen spolupracovat s technickym dozorem stavebnika
a autorskym dozorem, je-li tento dozor vykonavan.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného prodleni pisemné upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodané zadavaci dokumentace, pokynu &i pfekazku omezujici plynulost provadéni
dila, nebo znemoznujici provedeni dila.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd, ktefi provadéji
praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi pomuckami.
Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfedpisy upravujici bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci
(,BOZP*) a pozarni ochranu (,PO%).

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady
z dlivodu nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek dotéenych
organu, popfipadé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou odpovédnost.

vr w

X. Odpovédnost za Skodu; nebezpeci Skody na véci

Odpovédnost za Skodu se Fidi ust. § 2894 a nasl. ob&anského zakoniku.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ma ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad
odpovédnosti za Skodu zpusobenou objednateli &i tfetim osobam, ktera mulze vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, pfi€emz limit pojistného pInéni pro pfipad jedné Skodni udalosti €ini
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minimalné castku odpovidajici dvojnasobku ceny dila. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi
na své naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a pfevzeti fadné ukonéeného pfedmétu
dila.

Ode dne prevzeti staveni$té nese zhotovitel nebezpeci vSech skod na provadéném dile az do doby
pfedani stavenisté zpét objednateli.

Xl. Pfedani predmétu dila

Zhotovitel spini svuj zavazek proveést dilo fadnym dokoncenim dila a jeho predanim objednateli.
Radnym dokonéenim dila se rozumi dokonéeni dila bez vad a nedodélkl; ust. § 2605 a ust. §
2628 obcanského zakoniku se nepouzije.

Objednatel pfevezme fadné ukonceny pfedmét dila na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, ktera
bude u¢inéna minimalné 5 dni pred stanovenym terminem pfedani a prevzeti. Objednatel prevezme
dilo bez vad a nedodélkl, mize vSak z vlastni vule prevziti dilo vykazujici pouze ojedinélé drobné
vady a nedodélky nebranici bezpeénému a fadnému uzivani dila a jeho provozu.

O predani a prevzeti predmétu dila bude sepsan predavaci protokol, kiery podepisi objednatel i
zhotovitel; jeho nedilnou soucasti bude soupis pfipadnych drobnych vad a nedodélkl s terminem
jejich odstranéni. Predavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni
strana obdrzi po jednom.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli na své naklady sjednané doklady a dal$i nezbytné doklady
(v souladu s poZadavky pravnich predpisu, technickych norem €i spravnich organu a dotenych
organu), zejména:

- original stavebniho deniku,

- dokumenty dokladujici kvalitu dila, {j. atesty, prohlaSeni o shodé na pouZzité materialy, atd.,

- doklady o nakladani s odpady,

- dalSi doklady dle €l. Il. této smlouvy.

Nepredani kteréhokoliv dokladu se povazuje za vadu dila a je diivodem pro neprevzeti dila.

Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a
jejich zduvodnéni. Po odstranéni nedostatk(, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se bude
pfejimaci fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat k
puvodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo prejima, a protokol o pfedani a
prevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli souc¢innost v souvislosti s kolaudaci pfedmétu dila a
Zavazuje se zucastnit kolaudace predmétu dila v misté plnéni.

XIl. Odpoveédnost za vady dila, zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za vady, které ma predmét dila v dobé jeho pfedani objednateli, a dale za ty,
které se na pfedmétu dila vyskytnou v zaruéni dobé uvedené v bodu 2 tohoto &lanku.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaruéni doby 36 mésict od data
prevzeti predmétu dila objednatelem. V pripadé, Ze objednatel pfevezme pfedmét dila s vadami
a/nebo nedodélky, uvedena zaruéni doba se prodlouzi o dobu od prevzeti pfedmétu dila s vadami
a/nebo nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti
pfedmétu dila.

Zarukou za jakost dila pfejima zhotovitel zavazek, Ze pfedmét dila bude po zaruéni dobu zplsobily
pro pouziti ke smluvenému, jinak k obvyklému ucelu a Ze si zachova smluvené, jinak obvyklé
vlastnosti.

Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodlené&, nejpozdéji véak do 10 dnti
od doruceni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuta jina Ihuta.
V pfipadé, Ze objednatel oznaci reklamovanou vadu za havarii, je zhotovitel povinen zacit
s odstranovanim vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, které bude provedeno telefonicky na Cislo
pracovnika zhotovitele || Il Il 2 nasledné potvrzeno pisemnou formou.

Objednatel je opravnén uplatiiovat téz narok na nahradu Skody, ktera vznikla v pfic¢inné souvislosti
se zjisténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.
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Zaruéni doba nebézi ode dne uplatnéni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel opravnén
odstranéni vady provést sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Naklady s tim
spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnd po obdrzeni pisemné vyzvy k thradé.

XIll. Smluvni pokuty

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfeda prfedmét dila ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z ceny dila bez DPH (minimalné vSak 5.000,-
K¢&) za kazdy zapoc&aty den prodleni.

V pfipadé&, Zze zhotovitel nedodrzi jakykoliv jiny termin uvedeny v harmonogramu praci, terminy
sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich
dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem, je
objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH
(minimalné vSak 2.000,- K&) za kazdy zjistény pfipad poruSeni a kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nedodélkt uvedenych v zapise o pfedani a
prevzeti dila, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila
bez DPH (minimalné vSak 2.000,- K&) za kazdy zapoc€aty den prodleni a kazdou vadu nebo
nedodélek.

V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady dila nebo zaru¢ni vady,
je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
(minimalné vSak 2.000,- K&) za kazdy zapoc€aty den prodleni a vadu.

Bude-li zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,3 % z ceny dila bez DPH (minimalné vSak 3.000,- K&) za kazdy zapocaty
den prodleni az do doby upIného vyklizeni stavenisté.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi povinnost fadné vést stavebni denik nebo v pfipadé, ze stavebni
denik nebude pfistupny v pracovni dobé na stavenisti, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni
jednorazové smiuvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH (minimalné vSak 2.000,- K&) za
kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi pfedpisy BOZP, PO, hygienické pfedpisy €i podminky ochrany
vefejné zelené pfi realizaci dila, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysSi
0,4 % z ceny dila bez DPH (minimalné v3ak 4.000,- K) za kazdy zjistény pfipad.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti provadét dilo subdodavatelsky pouze
osobami uvedenymi v seznamu, ktery je pfilohou &. 3 této smlouvy, je objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 4 % z ceny dila bez DPH (minimalné v8ak 20.000,- K&)
za kazdého zjisténého subdodavatele neuvedeného v pfiloze €. 3 této smlouvy.

Néarok na ndhradu 8kody neni smluvnimi pokutami sjednanymi v této smlouvé dotéen; ust. § 2050
ob&anského zakoniku se nepouZije.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihité 14 dnd od doruceni vyzvy k zaplaceni.

XIV. Odstoupeni od smlouvy

Od této smlouvy mlze odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.

Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:

- pokud zhotovitel nezahaji provadéni dila ve Ih(ité do 15 dnd od terminu dle &l. 11l této smlouvy,

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni a pfedani dila dle ¢l. 11l této smlouvy delSi
nez 15 dnuq,

- provadéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci.

Pokud pfed spinénim zavazku provést dilo dojde k odstoupeni od smlouvy, zpracuje nezavisly
znalecky subjekt soupis skute¢né provedenych stavebnich praci, kiery ocenéni prostfednictvim
jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy. Provedené
prace, které nebude mozné ocenit zplisobem uvedenym v pfedchozi vété, budou ocenény cenami
,URS* platnymi v dob& provadéni dila. Na zakladé tohoto ocené&ni bude provedeno vzajemné
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12.

13.

14.

15.

finanéni vyrovnani. Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana, ktera smlouvu
porusila.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen ucinit takova opatfeni, aby zabranil vzniku
Skod na predmétu dila, majetku objednatele i tietich osob a aby zabranil vzniku ujmy na zdravi
osob. Dojde-li k odstoupeni od smlouvy z dlivodll na strané objednatele, provede zhotovitel tato
opatieni na naklady objednatele.

XV. Zavéreéna ustanoveni

Smlouva nabyvéa platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a ucinnosti dnem uvefejnéni
v registru smiuv.

Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichz 2 obdrzi objednatel a 2 zhotovitel.

Tato smlouva obsahuje uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech nalezitostech, které smluvni
strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dulezité pro zavaznost této smlouvy.
Zadny projev smluvnich stran uginény pfi jednani o této smlouvé ani projev uginény po uzavfeni
této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada
zadny zavazek zadné ze smluvnich stran.

Smluvni strany vyslovné potvrzuji, Ze zakladni podminky této smlouvy jsou vysledkem jednani stran
a kazda ze stran méla pfilezitost ovlivnit obsah zakladnich podminek této smlouvy.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv prava
a povinnosti dovozovana z dosavadni &i budouci praxe zavedené mezi stranami &i zvyklosti
zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim se pfedmétu pInéni této smlouvy, ledaze je v této
smlouveé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou
védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti €i praxe.

Smluvni strany vylu€uji aplikaci ust. § 545 ob&anského zakoniku v tom rozsahu, Ze jejich pravni
jednani nebude vyvolavat pravni nasledky plynouci ze zvyklosti a zavedené praxe stran.

Smluvni strany pro vylouéeni vSech pochybnosti vyluéuji aplikaci nasledujicich ustanoveni
ob&anského zakoniku na tuto smlouvu: ust. § 557 (pravidlo contra proferentem) a ust. § 1799 a
1800 (dolozky v adheznich smlouvach).

Smluvni strany se dohodly ve smyslu ust. § 630 odst. 1 ob&anského zakoniku na prodlouzeni
promiceci IhlGty ve prospéch objednatele tak, Ze prava vyplyvajici z této smlouvy ¢€i jejiho poruseni,
popf. prava s touto smlouvou jakkoliv souvisejici, se promli¢uji ve Ih(té 10 let ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze k prominuti dluhu dle této smlouvy je tfeba projevu vile v pisemné
formé.

Smluvni strany se dohodly, Zze objednatel je opravnén pozadovat uroky z Urokd.

Zhotovitel se vzdava prava zprostit se povinnosti z vady stavby dle ust. § 2630 odst. 2 obfanského
zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén zapodist své pohledavky ani pohledavky tfeti osoby proti pohledavkam
objednatele, ani své pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim pInénim
postoupit tfetim osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu
objednatele.

Objednatel je opravnén zapodist vici jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem jakoukoli
svou pohledavku, v€etné pohledavky nesplatné, nejisté a neurcité. Pohledavky objednatele a
zhotovitele zapoctenim zanikaji ve vySi, ve které se kryji.

Pokud jakakoli ¢ast zavazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdanlivou C&i
nevymahatelnou, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazk( podle této
smlouvy a smluvni strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou, zdanlivou nebo
nevymahatelnou ¢ast zavazku novou, platnou a vymahatelnou &asti zavazku, jejiz pfedmét bude
nejlépe odpovidat pfedmétu puvodniho zavazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala néjaké
ustanoveni, jehoZ stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti oddvodnéné, smluvni
strany ucini vSe pro to, aby takové ustanoveni bylo do této smlouvy dopinéno.

Tato smlouva muize byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrusit dohodou Ize rovnéz
jen pisemné.
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16. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze obchodni a technické informace (1j. davérné udaje), které
jim byly svéfeny smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé
strany a ani nepouiji tyto informace pro jiné ucely, nez pro pinéni této smlouvy, v opatném pfipadé
vyda druha strana to, o€ se obohatila; tim neni dotéena povinnost k nahradé Skody.

17. Zhotovitel je na zakladé ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole, v platném
znéni, osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel bere na védomi, ze
objednatel je koneény pfijemce dotace statniho rozpoctu na financovani dila.

18. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich svobodné a vazné vile, coz
stvrzuji svymi podpisy.

19. Uzavfeni této smlouvy o dilo bylo schvaleno Radou mésta Znojma dne 15.08.2022, usnesenim &.
173/2022, bodem 7217, 15.08.2022.

20. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:
Pfiloha €. 1 — PoloZkovy rozpocet

Ve Znojmé dne: Ve Znojmé dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mésto Znojmo POZEMNI STAVBY s.r.o.
Ing. Jakub Malacka, MBA ] ] |
starosta jednatel
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