
TAUFEROVA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ

KROMĚŘÍŽ
767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429/22

573 338 932, vetkm@vetkm.cz

Číslo smlouvy objednatele: TSOŠVKM/10/2022

Číslo smlouvy zhotovitele:02/2022

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení stavby na akci

 „TAUFEROVA SOŠV KROMĚŘÍŽ – OPRAVA ODBORNÉ
UČEBNY LABORATORNÍ TECHNIKY“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Tauferova střední odborná škola veterinární, Kroměříž

Sídlo : Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž

Zástupce :                                                           – ředitelka školy

Osoby oprávněné jednat 

ve věcech smluvních : MVDr. Blanka Havlová  – ředitelka školy

ve věcech technických :                                nka - technický dozor stavebníka

IČO : 63459086
Bankovní ústav :

Číslo účtu : 00

Telefon :

E-mail :

ID DS :

Zhotovitel :První otrokovická stavební, a. s.

Sídlo : tř.Tomáše Bati 1677, 765 02 Otrokovice
Statutární orgán : Ing. Stanislav Zezulka, 

  předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku : KS v Brně, oddíl B, vložka 1926
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních :  
  předseda představenstva

b) ve věcech technických :                                    a, stavbyvedoucí
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IČO : 64509745
DIČ : CZ64509745
Bankovní ústav :                    

Číslo účtu :                                             00
Telefon : 
E-mail : 
ID DS : pypjtut

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí
dílo  spočívající  ve  zhotovení  díla  „TAUFEROVA  SOŠV  KROMĚŘÍŽ  –  OPRAVA
ODBORNÉ UČEBNY LABORATORNÍ TECHNIKY“ a objednatel se zavazuje uvedené dílo
převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou v čl. V. této smlouvy.

Popis předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací,  zpracovanou pro objednatele
společností  AKTÉ  projekt  s.r.o.  pod  označením  „OPRAVA  ODBORNÉ  UČEBNY
LABORATORNÍ  TECHNIKY“.  Věcný  rozsah  díla  je  specifikován  v položkovém rozpočtu
(s výkazem  výměr),  zpracovaném  AKTÉ  projekt  s.r.o.  (příloha  č.  1  této  smlouvy)  a
nabídkou zhotovitele.

3. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE

3.1Dílo  bude  provedeno  na  pozemcích  objednatele  parcelní  č.  1362  v katastrálním  území
Kroměříž

3.2Za podklady předané objednatelem k provedení díla se považují:

a) projektová dokumentace

b) Standardy
c) Položkový rozpočet (s výkazem výměr), (příloha č. 1).

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního
předání a převzetí  staveniště.  Součástí  protokolu  o  převzetí  staveniště  bude potvrzení
povinnosti ze strany zhotovitele předložit originál dokladu o pojištění dle odst. 9.3 a 9.4
této smlouvy. 

4.2Dokončení  realizace  díla:  nejpozději  do  100  kalendářních  dnů  ode  dne  převzetí
staveniště

4.3Termíny plnění budou stanoveny v návrhu harmonogramu postupu prací odsouhlaseném
objednatelem, jehož návrh bude objednateli  předán před podpisem smlouvy o dílo. V
návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní
druhy prací jednotlivých stavebních dílů a u nich uvedené předpokládané termíny realizace
v členění na kalendářní týdny a dny.

5. CENA DÍLA
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5.1Cena  díla  zahrnuje  veškeré  náklady  potřebné  ke  zhotovení  díla  v rozsahu  dle  čl.  2  a
v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady
vzniklé  vývojem  cen,  a  to  až  do  termínu  protokolárního  předání  a  převzetí  řádně
dokončeného díla dle této smlouvy.

5.2Smluvní  strany se v souladu s ustanovením zákona č.  526/1990 Sb.,  o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2.
této smlouvy, která činí:

1 376 623,- Kč (bez DPH)

(slovy:  jedenmiliontřistasedmdesátšesttisícšestsetdvacettři koruny české)

289 090,83 Kč DPH 21 %

1 665 713,83 Kč (včetně DPH)

(slovy:  jedenmilionšestsetšedesátpěttisícsedmsettřináct korun osmdesáttři haléře české)

5.3Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí
jeho nabídky. Zjištěné odchylky,  vynechání,  opomnění,  chyby a nedostatky položkového
rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na
další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

5.3.1Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, 
resp. uplatnění smluvních pokut. 

5.3.2Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla.

5.4Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v
době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty
nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %.

5.5Cena díla  podle  odst.  5.2 může být změněna jen  dodatkem smlouvy z  níže  uvedených
důvodů:

5.5.1 před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících
vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty
platných ke dni zdanitelného plnění,

5.5.2 v případě  změny  v předmětu  a  rozsahu  díla  oproti zadávací  dokumentaci,
požadované objednatelem

5.6Zhotoviteli  vzniká  právo  na  zvýšení  sjednané  ceny  teprve  v případě,  že  změna  bude
schválena  smluvními  stranami  formou  uzavření  dodatku  ke  smlouvě.  Bez  platného  a
účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné
stavební práce, dodávky a služby.

5.7Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud
jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
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6.1Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

6.2Smluvní  strany  souhlasně  potvrzují,  že  ze  strany  zhotovitele  byl  v rámci  poskytnutí
součinnosti před uzavřením této smlouvy předložen harmonogram v členění na kalendářní
týdny a stavební objekty.

6.3Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo po úplném
dokončení a předání díla.

6.4Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací,
dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů
provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového
rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury po
dokončení stavby bude i kompletní fotodokumentace provedených prací.

6.5Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

6.6Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 

6.7Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:
6.7.1 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek

a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol 
o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur. Faktury budou 
před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.

6.7.2 Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek 
a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a
to nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené 
v příslušném fakturačním měsíci.

6.7.3 Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů 
od jejich předložení. 

6.7.3.1 Pokud  objednatel  (TDS)  nemá  k předloženému  soupisu  provedených
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je
potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly. 

6.7.3.2 V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS  vrátí  soupis stavebních
prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od
jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli. 

6.7.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a
služeb  a  zjišťovací  protokol  objednateli  opět  prostřednictvím  TDS  do  3
kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování. 

6.7.3.4 Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení
množství  a  druhu  provedených  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb,  je
zhotovitel  oprávněn  fakturovat  v  příslušném  fakturačním  měsíci  pouze  ty
práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena
postupem dle čl. 15. této smlouvy.

6.8Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je
faktura neúplná.

6.9 Fakturace:
6.9.1 Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí  být  předány

zhotovitelem  objednateli  nejpozději  13.  kalendářní  den  ode  dne  uskutečnění
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli
provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem
k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13.
den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem
přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
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6.9.2 Splatnost  faktur  je  30  dnů ode  dne  jejich  prokazatelného  doručení  do  sídla
objednatele.  V pochybnostech  se  má  za  to,  že  faktura  byla  doručena  do  sídla
objednatele třetí den ode dne odeslání. 

6.9.3 Je-li  oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna,
je objednatel  povinen tuto skutečnost do  4 kalendářních dnů písemně oznámit  a
vrátit  nesprávně  vystavenou  fakturu  zhotoviteli  s uvedením  důvodu  nesprávnosti.
Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury
běží nová lhůta splatnosti dle odst.  6.9.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě
oprávněného  vrácení  faktury  nemá  nárok  na  úrok  z prodlení  dle  čl. 13.12 této
smlouvy.

6.9.4 Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet
poskytovatele platebních služeb zhotovitele. 

6.9.5 Případné  dosud  nevyúčtované  dílčí  faktury  a  smluvní  sankce  budou  vypořádány
v konečné faktuře.

6.10Smluvní  strany se dohodly  na  pozastávce ve  výši  10 % z  ceny díla  bez DPH dle  této
smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné
výši.  Pozastávka  bude  uvolněna  po  odstranění  všech  vad  a nedodělků,  které  byly
zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

6.11Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že:
6.11.1 nemá v úmyslu nezaplatit  daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této

smlouvy,
6.11.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy

nemůže  daň  zaplatit  a  ani  se  ke  dni  podpisu  této  smlouvy  v takovém postavení
nenachází,

6.11.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu
6.11.4 úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
6.11.5 úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
6.11.6 nebude nespolehlivým plátcem,
6.11.7 bude mít  u  správce  daně registrován  bankovní  účet  používaný  pro  ekonomickou

činnost,
6.11.8 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost,
že  zhotovitel  je  nespolehlivým plátcem,  uhradí  objednatel  daň  z přidané  hodnoty
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

6.11.9 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku
poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

7. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

7.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při
tomto  užívání  je  povinen  dodržovat  veškeré  platné  právní  předpisy  na  území  České
republiky,  zejména  pak  nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

7.2Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení
realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a informační tabuli:
7.2.1 tabuli s identifikačními údaji stavby, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,

v platném  znění  (dále  jen  „zákon  č.  183/2006  Sb.)  a  jeho  prováděcího  předpisu,
obsahující  informace  o  objednateli,  zhotoviteli,  technickém  dozoru  investora  a
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koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli na
své náklady.

7.2.2 Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění  předem projednat
s objednatelem.  V opačném případě má objednatel  právo trvat  na odstranění nebo
výměnu tabule.

7.2.3 Zhotovitel  se  zavazuje  informační  tabuli  po  celou  dobu  realizace  díla  udržovat  v
aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.

7.3 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných
médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit
samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit.

7.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze
staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

7.5Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v místě staveniště zákaz kouření.

7.6 Odvod srážkových a odpadních vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na
to, aby  nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k tomu využije
veřejných stokových sítí, je povinen to projednat s příslušným vlastníkem sítě.

7.7 Ukáže-li  se  to  k  provedení  díla  jako  nezbytné,  je  zhotovitel  povinen  zajistit  na  vlastní
náklady případný zábor veřejných prostranství či zvláštní užívání komunikace.

7.8 Zhotovitel  odstraní  zařízení  staveniště  a  vyklidí  staveniště  nejpozději  do  3 pracovních
dnů dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není
dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro odstranění
vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla).

7.9Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
7.9.1 řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:

7.9.1.1 stávající  konstrukce  stavby,  které  nebudou  stavebně  upravovány,  před
poškozením a zničením,

7.9.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,

7.9.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,

7.9.1.4 stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,

7.9.1.5 optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
7.9.2 vybudovat  provozní,  sociální  a  případně  i  výrobní  zařízení  staveniště  včetně

staveništních  rozvodů  potřebných  médií,  jejich  připojení  a  odběr  z objednatelem
určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou
dokumentací,  touto  smlouvou  a  platnými  právními  předpisy  (zejména  zákonem  č.
309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván
výhradně pro účely související s realizací díla.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1Při  provádění  díla  postupuje  zhotovitel  samostatně.  Zavazuje  se  však  brát  v  úvahu
upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností
zhotovitele při provádění díla.

8.2Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění
díla,  a platné  technické  normy,  které  se  vztahují  k  předmětu  díla.  Zavazuje  se  při
provádění  díla  dodržovat  též  veškeré  podmínky  vyplývající  z  vydaných  rozhodnutí  a
závazných stanovisek, která mu objednatel k provádění díla předal.

8.3 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím
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vlivům  stavby  na  okolní  prostředí  (zejména  na  nemovitosti  přiléhající  ke  staveništi);
zhotovitel je rovněž povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů,
řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

8.4 Zhotovitel  je povinen zajistit  na staveništi  veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a
požární ochranu staveniště i  prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným
příslušnými předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob,
které  se  s  jeho  vědomím  na staveništi  zdržují,  a  je  povinen  zajistit  jejich  vybavení
ochrannými  pracovními  pomůckami  a  zabezpečit  provedení  příslušných  proškolení  o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

8.5 Zástupci  objednatele  a  osoby  vykonávající  technický  a  autorský  dozor  se  mohou  po
staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní
pravidla a předpisy. Za dodržování této povinnosti odpovídá objednatel.

8.6 Objednatel  je  oprávněn kontrolovat  provádění  díla.  Zjistí-li,  že  zhotovitel  provádí  dílo  v
rozporu  s povinnostmi  vyplývajícími  ze  smlouvy  nebo  z  obecně  závazných  právních
předpisů, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a
odstranil  vady vzniklé  vadným prováděním díla.  Neučiní-li  tak zhotovitel  ani  na základě
písemného upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

8.7 Zhotovitel  je  povinen vyzvat  objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a
prověření  prací,  které  v  dalším postupu  budou zakryty,  nebo  se  stanou nepřístupnými.
Neučiní-li  tak,  je  povinen na žádost  objednatele  práce na svůj  náklad odkrýt.  Pokud se
objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné
práce  zakrýt.  Bude-li  objednatel  v  tomto  případě dodatečně  požadovat  jejich  odkrytí,  je
zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce
nebyly  řádně  provedeny,  nese  zhotovitel  veškeré  náklady  spojené  s odkrytím  prací,
opravou vadného stavu a následným zakrytím.

8.8 Veškeré odborné práce podle  této  smlouvy musí  vykonávat  pracovníci  zhotovitele nebo
jeho  poddodavatelů,  kteří  mají  příslušnou kvalifikaci.  Zhotovitel  při  zahájení  stavby  určí
osobu stavbyvedoucího, která zabezpečí odborné vedení provádění stavby a má pro tuto
činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby
jméno  a  příjmení  stavbyvedoucího  bylo  uvedeno  v  protokolu  o  předání  a  převzetí
staveniště a zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V
případě  personální  změny  ve  výkonu  této  funkce  zabezpečí  zhotovitel  bez zbytečného
odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.

8.9 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého
zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy.
Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen
umožnit  objednateli,  resp. jím  pověřeným  pracovníkům  technického  nebo  autorského
dozoru,  kdykoliv  do  deníku  nahlédnout,  případně do  něj  činit  záznamy.  Povinnost  vést
stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, resp. vad a
nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

8.10Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, jsou povinni
se vyjadřovat  k  zápisům ve  stavebním deníku,  učiněným zhotovitelem,  nejpozději  do 5
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu,  jinak se má za to,  že k  obsahu zápisu nemají
výhrad. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil  do stavebního deníku objednatel
nebo  jím  pověřená  osoba  vykonávající  funkci  technického  dozoru,  případně  funkci
autorského  dozoru,  musí  k  tomuto  zápisu  připojit  své  stanovisko  nejpozději  do  5
pracovních dnů ode dne jeho vzniku, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemá výhrad.

8.11Zhotovitel  odpovídá  za  poškození  nebo  zničení  prováděné  stavby  až  do  převzetí
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dokončené stavby objednatelem.

8.12Zhotovitel  je  povinen  průběžně  ode  dne  předání  staveniště  až  do  doby  protokolárního
předání  a  převzetí  díla  pořizovat  fotodokumentaci  postupu  stavebních  a  zejména
zakrývaných prací.  Fotodokumentaci  předá  zhotovitel  objednateli  v digitální  formě jako
součást faktury a při předání stavby.

8.13Zhotovitel  ručí  za  to,  že  v rámci  provádění  prací  dle  této  smlouvy  nepoužije  žádný
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl
zhotovitel  na  základě  svých  odborných  znalostí  vědět,  že  jsou  škodlivé.  Zhotovitel  se
zavazuje, že k realizaci  díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

8.14Zhotovitel  se  tímto  zavazuje,  že  jakékoli  dílo,  které  bude součástí  stavby  a  které  bude
naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších
předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3.
osobu)  a  v rozsahu  bez  jakýchkoli  omezení,  a  že  vůči  objednateli  nebudou  uplatněny
oprávněné nároky majitelů  autorských práv či  jakékoli  oprávněné nároky jiných 3.  osob
v souvislosti  s užitím  díla  (práva  autorská,  práva  příbuzná  právu  autorskému,  práva
patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva
vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo
užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co
se týká času, množství  užití  díla a oprávnění upravit  či jinak měnit  dílo nebo dílo spojit
s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a
zhotovitel  dává  k takovému  poskytnutí  tímto  svůj  výslovný  souhlas.  Licence  ke  všem
oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta
v ceně díla.

8.15Zhotovitel  je  povinen  uspořádat  si  své  právní  vztahy  s autory  autorských  děl  tak,  aby
splnění  poskytnutí  nebo  převodu práv  nebránily  žádné právní  překážky.  Zhotovitel  není
oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo
zakládajících jakékoli  jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny
smlouvou.

8.16Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti
chráněný  právem  průmyslového  či  jiného  duševního  vlastnictví  a  uplatní-li  oprávněná
osoba  z tohoto  titulu  své  nároky  vůči  objednateli,  zhotovitel  provede  na  své  náklady
vypořádání vzniklých majetkových nároků.

9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

9.1Zlínský  kraj  je  v souladu  s  §  2599  odst.  1  občanského  zákoníku  od  počátku  vlastníkem
stavby.  Veškerá  zařízení,  stroje,  materiál,  apod.  jsou  do  doby,  než  se  stanou  pevnou
součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.

9.2Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla
jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla
nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a
použije k provedení díla.

9.3Zhotovitel předloží nejpozději  ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli  originál
nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z  níž je zřejmé,
že má sjednáno  pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě  s limitem
pojistného plnění ve výši  minimálně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto
pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu
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provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.  Záznam o
předání  této  pojistné  smlouvy  včetně  termínu,  kdy  tak  bylo  učiněno,  bude  součástí
protokolu o převzetí staveniště.

9.4V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy
ve  stanovené  lhůtě,  nebo  bude  pojistná  smlouva  v průběhu  provádění  díla  zrušena,
vypovězena  nebo  ukončena  dohodou,  je  objednatel  oprávněn  od  této  smlouvy  o  dílo
odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ
A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

10.1Zhotovitel  bude  ve  věcech  plnění  předmětu  této  smlouvy  aktivně  spolupracovat
s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.

10.2Smluvní strany se dohodly na organizování  kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a
potřeb stavby, nejméně však  1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS,
který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na
kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.  Konání
KD oznámí zhotovitel nejméně 5 dní předem. Náklady na účast na kontrolních dnech nese
každý účastník  samostatně ze svého.  Požádá-li  o to  TDS,  zúčastní  se kontrolního dne
statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele.

10.3TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním
požadované kvality prací i  bezpečností a ochranou zdraví při  práci  na staveništi  a jsou
oprávněni,  pokud není  dostupný stavbyvedoucí  zhotovitele,  zastavit  práce v případech
kdy zejména:
10.3.1 hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
10.3.2 je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
10.3.3 je ohrožena bezpečnost stavby,
10.3.4 hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

10.4Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

Povinností  zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví při  práci
v souladu  s platnými  právními  předpisy,  zejména  zákoníkem  práce,  zákonem  č.
309/2006 Sb.,  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  a ochrany zdraví při  práci,
v platném  znění  (dále  jen  zákon  č.  309/2006  Sb.)  a  jeho  platnými  prováděcími
předpisy, dále pak platnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na
ochranu lidí a majetku, zejména pak:
10.4.1 Zhotovitel je povine splnit povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
10.4.2 Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb.

koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace
stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a
neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora
BOZP,

10.4.3 Vznikne-li  koordinátorovi  povinnost  zpracovat  plán v  důsledku vykonávání  prací  a
činností  vystavujících  fyzickou  osobu zvýšenému ohrožení  života  nebo poškození
zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro
zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,

10.4.4 Zhotovitel  zajistí  průběžně  vlastní  kontrolu  dodržování  bezpečnostních  předpisů
všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí
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povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní
obuv  a  ostatní  nutné  ochranné  pomůcky.  Výjimky  může  povolit  pouze
v odůvodněných případech stavbyvedoucí  zhotovitele.  O udělení  výjimky  musí  být
proveden záznam v SD.

10.4.5 Zhotovitel  je  povinen  umožnit  v pracovní  době  provedení  kontroly  všem  osobám
pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006
Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři
osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
10.4.5.1 stavební deník,
10.4.5.2 doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,

10.4.5.3 seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
10.4.5.4 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

11.1Zhotovitel  splní  svou  povinnost  zhotovit  dílo  jeho  řádným  a  včasným  dokončením a
předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci
přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není
však  povinen  tak  učinit  před  ve  smlouvě  sjednaným  termínem  plnění.  Toto  právo  je
splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými
zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo,
nebo jeho část i před termínem plnění.

11.2Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní
zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla
své poddodavatele, zejména technologické části stavby.
11.2.1 Zhotovitel  zápisem v SD učiněném minimálně  10 pracovních dnů před koncem

lhůty plnění písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele
k převzetí  díla.  Objednatel  je  povinen  zahájit  přejímací  řízení  nejpozději  do  3
pracovních dnů od  data  určeného v  učiněné  výzvě,  pokud  objednatel  nevyužije
svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít  před sjednaným termínem
plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit
veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení smluvní
sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno.

11.2.2 Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam místností, do
kterého  budou  zaznamenávány  případné  vady  a  nedodělky  v jednotlivých
místnostech,  termíny odstranění  vad a nedodělků a potvrzení  o  odstranění  vad a
nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a
nedodělků.  Seznam  se  zaznamenanými  vadami  a  nedodělky  bude  uložen  na
staveništi  v kanceláři  stavbyvedoucího.  Seznam  bude  předán  objednateli  po
odstranění všech vad a nedodělků.

11.2.3 Přejímací řízení je  ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako
celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a
nedodělků  s termíny  odstranění.  Dílo,  které  není  řádně  dokončeno,  není
objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že
dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové
dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

11.2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 2 
vyhotoveních:

11.2.4.1 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického
zaměření stavby a geometrického plánu
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11.2.4.2 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (revizních a provozních)

11.2.4.3 doklad  o  zajištění  likvidace  odpadů  dle  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o
odpadech, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů

11.2.4.4 stavební deník (deníky)

11.2.4.5 osvědčení  o  shodě  vlastností  zabudovaných  materiálů  a  výrobků
s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění  dle zákona č.
22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

11.2.4.6 zápisy  o  provedení  a  kontrole  zakrývaných  prací  včetně
fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve

11.2.4.7 osvědčení  a  další  doklady,  které  bude  objednatel  požadovat  po
zhotoviteli  k vydání  kolaudačního  souhlasu  v souladu  s ustanovením
stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů
před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci
a užívání díla. 

11.2.5 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání.

11.2.6 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol 
o předání a převzetí díla zhotovitel.

11.2.7 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě
o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska.
Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně 
zhotovené dílo.

11.3Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za
účasti  TDS.  Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol,  ve kterém bude uveden
seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

12.1Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž tak
za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby.

12.2Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání
60 měsíců. Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání a
převzetí  díla,  resp. po případném odstranění vad či  nedodělků,  vytčených zhotoviteli  při
předání díla.

12.3Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední
den záruční lhůty doručena zhotoviteli.

12.4V reklamaci musí být  vady popsány a uvedeno, jak se projevují.  Dále v reklamaci musí
objednatel  uvést,  jakým způsobem požaduje  sjednat  nápravu.  Objednatel  je  oprávněn
požadovat buď odstranění vady opravou, je-li  vada opravitelná, pokud opravitelná není,
odstranění  vady  dodáním  náhradního  plnění  (u vad  materiálů,  zařizovacích  předmětů,
svítidel apod.), anebo přiměřenou slevu z ceny díla.

12.5Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však
do 3 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu podle 13.3 této smlouvy.

12.6O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy
bylo příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba
jejího  trvání.  Doba  od řádného  uplatnění  reklamace  až  do  odstranění  vady  (provedení
opravy) se do záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje.
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12.7Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad
a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s
termínem nastoupení  na  odstranění  vady,  ani  s  dohodnutým termínem pro  odstranění
vady.

12.8Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele,
případně  běžným  opotřebením.  Neodpovídá  rovněž  za  vady  způsobené  dodržením
nevhodných  pokynů  a  podkladů  daných  mu  objednatelem,  jestliže  zhotovitel  na
nevhodnost těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení
trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

13. SMLUVNÍ POKUTY

13.1Zhotovitel  zaplatí  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  1000,-Kč  za  každý  započatý
kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy; 

13.2Zhotovitel  zaplatí  objednateli  smluvní  pokutu  za prodlení  s odstraňováním  vad
a nedodělků  zjištěných  v rámci  přejímacího  řízení  nebo  závěrečné  kontrolní  prohlídce
stavby ve  výši  1000,-  Kč  za  každou  vadu  a  započatý  kalendářní  den  prodlení  s
odstraněním vady;

13.3Zhotovitel  zaplatí  objednateli  smluvní  pokutu  za  prodlení  s termínem  nastoupení
k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 1000,- Kč za každou vadu a
kalendářní den prodlení;

13.4Zhotovitel  zaplatí  objednateli  smluvní  pokutu  za  prodlení  s odstraněním  reklamované
vady v dohodnuté lhůtě ve výši  1000,- Kč  za každou vadu a započatý kalendářní den
prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;

13.5Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude
po celou pracovní dobu  přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby
(stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 1000,- Kč;

13.6Zhotovitel  zaplatí  objednateli  smluvní  pokutu  za  včas  nevyklizené  staveniště  ve  výši
5000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;

13.7Zhotovitel  zaplatí  objednateli  pokutu  za  porušení  povinnosti  dodržet  v  místě  staveniště
zákaz kouření ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ.

13.8Zhotovitel  zaplatí  objednateli  smluvní  pokutu  za  porušení povinností  v rámci  BOZP  na
staveništi  uložených mu touto  smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.  a prováděcími
předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 500,- Kč;

13.9Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle
odst. 8.9 této smlouvy, a to ve výši 300,- Kč za každý jednotlivý případ;

13.10Zhotovitel  zaplatí  objednateli  smluvní  pokutu,  pokud  nebude  průběžně  pořizovat
fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.12 této smlouvy, a
to ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ;

13.11Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na
odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst.  9.3. této smlouvy, a to ve výši
5000,- Kč za každý den prodlení

13.12Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené
po  splnění  podmínek  stanovených  touto  smlouvou  a  doručené  objednateli,  smluvní
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

13.13Smluvní strany se dohodly na možnosti  zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení
smluvní  pokuty  a  náhrady  škody  na  splatné  i  nesplatné  pohledávky  zhotovitele  za
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objednatelem.

13.14Nebude-li  smluvní  pokuta  započtena,  sjednávají  smluvní  strany splatnost  smluvních
pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

13.15Zaplacením jakékoli  smluvní  pokuty  dle  této  smlouvy,  není  dotčeno právo oprávněné
strany na  náhradu škody způsobené porušením povinností  dle  této  smlouvy ve výši
přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1Tato  smlouva  zanikne  splněním závazku dle  ustanovení  §  1908 občanského zákoníku
nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností  smluvních
stran -  jednostranným právním úkonem, tj.  odstoupením od smlouvy.  Dále může tato
smlouva  zaniknout  dohodou,  smluvních  stran.  Návrh  na  zánik  smlouvy  dohodou  je
oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

14.2Kterákoliv  smluvní  strana  je  povinna  písemně  oznámit  druhé  straně,  že  poruší své
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se
týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele
pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na
plnění  jeho povinností  plynoucích z  předmětné smlouvy.  Je tedy povinna druhé straně
oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností
a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté,
kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět.
Lhůtou  bez  zbytečného  odkladu  se  rozumí  10 dnů.  Oznámením se  oznamující  strana
nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností  plynoucích z  obecně závazných
předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva
doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na
odstoupení od smlouvy.

14.3Odstoupení od  smlouvy  musí  strana  odstupující  oznámit  druhé  straně  písemně  bez
zbytečného odkladu  poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro
doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na
30  dnů ode  dne,  kdy  jedna  ze  smluvních  stran  zjistila  podstatné  porušení  smlouvy.
V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje,
a  přesná  citace  toho  bodu  smlouvy,  který  ji  k  takovému  kroku  opravňuje.  Bez  těchto
náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

14.4Za  podstatné  porušení  smlouvy opravňující  objednatele odstoupit  od  smlouvy  mimo
ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:

14.4.1 prodlení  zhotovitele  se  zahájením  prací  na  realizaci  díla delší  než 15
kalendářních dnů

24.4.1 prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů 

34.4.1 případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou
dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou
výzvu objednatele nedostatky neodstraní

44.4.1 neposkytnutí  náležité  součinnosti zhotovitele  technickému dozoru  objednatele,
autorskému  dozoru,  nebo  koordinátorovi  bezpečnosti  práce  i  přes  písemné
upozornění objednatele

54.4.1 neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm

64.4.1 byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku
zhotovitele,  nebo probíhá-li  insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo
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hrozící  úpadek  zhotovitele,  a  dále  likvidace  podniku  nebo  prodej  podniku
zhotovitele

14.5Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

14.5.1 prodlení  objednatele  s předáním staveniště a zařízení  staveniště  větší  jak 15
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu

14.5.2 prodlení  objednatele  s  platbami dle  platebního  režimu  dohodnutého  v  této
smlouvě delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti)

14.5.3 trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců.

14.6Objednatel  je  oprávněn  odstoupit  od  smlouvy,  pokud  při  provádění  díla  zhotovitel
opakovaně  (tj.  více  než  2x)  porušuje  své  povinnosti  vyplývající  z této  smlouvy  nebo
z právních či technických předpisů. 

14.7Objednatel  je  oprávněn  odstoupit  od  smlouvy  též  v případě,  že  zhotovitel  provádí  dílo
takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené
technologické  postupy,  což  může mít  za následek,  že dílo  nebude zhotoveno v jakosti
obvyklé nebo očekávané. 

14.8Důsledky odstoupení od smlouvy:
14.8.1 Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 

druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu
škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto
smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením 
smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními 
stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta 
závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

14.8.2 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv 
odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou 
zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

14.8.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
14.8.3.1 zhotovitel  provede  soupis  všech  provedených  prací a  činností

oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
14.8.3.2 zhotovitel  provede  finanční  vyčíslení  provedených  prací,  poskytnutých

záloh a zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu;
14.8.3.3  zhotovitel  vyzve  objednatele  k  "dílčímu  předání  díla" a  objednatel  je

povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení"; 
14.8.3.4  objednatel  uhradí  zhotoviteli  práce  provedené  do  doby  odstoupení  od

smlouvy na základě vystavené faktury.
14.8.4 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného 

postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 14 této smlouvy.

15. SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO

15.1Jakýkoliv  spor  vzniklý  z této  smlouvy,  pokud  se  jej  nepodaří  urovnat  jednáním  mezi
smluvními  stranami,  bude  projednán  a  rozhodnut  k tomu  věcně  a  místně  příslušným
soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

15.2Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí  a vykládá dle zákonů účinných v České
republice.

15.3V souladu  s  §  1801 zákona č.  89/2012 Sb.,  občanský  zákoník,  v  platném znění,  se  ve
smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského
zákoníku.
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16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

16.1Tuto smlouvu lze měnit,  doplnit  nebo zrušit  pouze písemnými vzestupně číslovanými
smluvními  dodatky,  jež  musí  být  jako  takové  označeny a  potvrzeny  oběma stranami
smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

17. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

17.1Informace,  které  zhotovitel  získá  v průběhu  provádění  smluvních  prací  nebo  v jejich
souvislosti, budou považovány za  informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi
bude  zacházet  v souladu  s §  1730  odst.  2  občanského  zákoníku.  Toto  ustanovení  se
uplatní rovněž recipročně.

17.2Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně
známé a dostupné. 

17.3Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti
chráněný  právem  průmyslového  či  jiného  duševního  vlastnictví  a  uplatní-li  oprávněná
osoba  z tohoto  titulu  své  nároky  vůči  objednateli,  zhotovitel  provede  na  své  náklady
vypořádání vzniklých finančních nároků.

17.4Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena
v rozsahu  dle  zákona  č.  134/2016  Sb.,  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  registru  smluv,
v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění.

17.5Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
dle § 504 občanského zákoníku.

18. VYŠŠÍ MOC

18.1Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo
dočasně  plnění  smlouvou  stanovených  povinností,  které  nastanou  po  nabytí  účinnosti
smlouvy  a které  nemohly  být  ani  objednatelem  ani  zhotovitelem  objektivně
předvídány  nebo  odvráceny.  Za  případ  vyšší  moci  nejsou  považovány  klimatické
podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část
zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období
příznačné,  mohou si  strany  vyžádat  stanovisko  odborníka  v příslušné  oblasti,  případně
odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která
nepříznivé klimatické podmínky namítá.

18.2Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně
informovat  při  vzniku  takových  okolností  druhou  smluvní  stranu  a  předloží  jí  vhodné
doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních
povinností. 

18.3V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další
postup provádění  díla,  resp.  změnu smluvních povinností,  a  uzavřou příslušný dodatek
k této smlouvě. 

19. DOLOŽKA SARS-CoV-2

19.1. Strany  prohlašují,  že  tuto  smlouvu  uzavírají  a  práva  a  povinnosti  dle  této  smlouvy  si
ujednávají  při  plném vědomí a znalosti  obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů
veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením
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SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na mimořádná
opatření,  ať  nařízená  Ministerstvem  zdravotnictví  České  republiky  podle  zákona  č.
258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví  a  o  změně některých souvisejících zákonů,
v platném  znění,  či  nařízená  Ministerstvem  vnitra  České  republiky  podle  zákona  č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném
znění, platná a účinná ke dni uzavření této smlouvy.

19.2. S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné
moci, jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle smlouvy, nelze v této
chvíli  předvídat,  zavazují  se  strany  pro  případ,  že  dojde  k vydání  dalších  opatření
v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak,
že to bude mít  za následek podstatnou změnu v možnosti  kterékoliv  ze stran plnit  dle
smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), a dotčená strana toto vůči druhé straně výslovně
prohlásí, učinit následující kroky:

19.2.1. K  žádosti  zpřísněním  opatření  dotčené  strany  bude  druhá  strana  souhlasit  s
prodloužením  lhůt  k  plnění  dotčenou  stranou,  pokud  je  možnost  takového  plnění
zpřísněním  opatření  dotčena,  a  to  po  dobu,  o  kterou  dotčená  strana  požádá,
nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené
strany  o  zjevné  zneužití  tohoto  práva.  Nelze-li  toto  posečkání  po  druhé  straně
spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit,
pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na
sankční plnění, které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo;

19.2.2. K  žádosti  zpřísněním  opatření  dotčené  strany  bude  druhá  strana  souhlasit  s
převzetím  plnění,  i  když  nebude  plněno  řádně  nebo  úplně,  pokud  je  možnost
takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana
požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany
dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva a nejde-li o plnění, které je pro druhou
stranu  ve  vztahu  k  účelu  smlouvy  zcela  nepoužitelné.  Nelze-li  toto  posečkání  po
druhé  straně  spravedlivě  požadovat,  zůstává  druhé  straně  zachováno  právo  od
smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně
zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně
příslušelo; 

19.3. K žádosti zpřísněním opatření dotčené strany se druhá strana zavazuje souhlasit 
s obnovením jednání o právech a povinnostech dle smlouvy podstatně dotčených 
zpřísněním opatření a v rámci obnovení jednání poskytnout dotčené straně plnou 
součinnost tak, aby byl co nejlépe naplněn cíl rozumného a spravedlivého uspořádání 
smluvního vztahu.

19.4. Nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva, má se za to, že
podstatné  dotčení  práv  a  povinností  dle  smlouvy  zpřísněním  opatření  je  podstatnou
změnou okolností  dle ust.  §1765 občanského zákoníku,  jehož aplikaci  pro tento případ
nelze vyloučit
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20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1Smluvní  strany  se  dohodly,  že  objednatel  v zákonné  lhůtě  odešle  smlouvu  k řádnému
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

20.2Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má
plnit  podle  této  smlouvy,  aniž  by  předem  obdržel  od  objednatele  písemný  souhlas
s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi
zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.

20.3Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních
stran,  nebo  osobami  jimi  zmocněnými.  Tato  smlouva  nabývá  účinnosti  dnem  jejího
uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v  platném
znění.

20.4Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

20.5Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání
smluvních stran vztahující se k dílu.

20.6Případná  neplatnost  některého  ustanovení  této  smlouvy  nemá  za  následek  neplatnost
ostatních  ustanovení.  V případě,  že  kterékoliv  ustanovení  této  smlouvy  se  stane
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit
takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a
smyslu ustanovení původního.

20.7Objednatel  i  zhotovitel  potvrzují  správnost  svých  údajů,  které  jsou  uvedeny v čl.  1.  této
smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů,
zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

20.8Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný položkový rozpočet

20.9Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení,
objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V Kroměříži dne 1.9.2022                                                    V Otrokovicích dne 1.9.2022

Objednatel: Zhotovitel:

….…………………………………… …………………………………………

          MVDr. Blanka Havlová Ing. Stanislav Zezulka

                   Ředitelka školy předseda představenstva
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba:
AKTÉ

/01/2022

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Zadavatel IČO: 63459086

DIČ: CZ63459086

Zhotovitel: IČO: 64509745

DIČ: CZ64509745

Vypracoval:
Zdeněk Budinka

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Otrokovicích dne 4/8/2022

Za objednateleZa zhotovitele

1,376,623.00

289,090.83

0.00

1,665,713.83

1,376,623.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

221,702.08

930,807.00

Celkem

174,113.92

Koperníkova 1429/22, Kroměříž

První otrokovická stavební, a. s

tř. Tomáše Bati 1677, 765 02 Otrokovice

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Tauferova střední odborná škola veterinární
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Popis stavby: AKTÉ/01/2022 - Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Popis objektu: 01 - Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Popis rozpočtu: 01 - Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 13



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

6 HSV 45,164.71 3

61 HSV 26,671.56 2

63 HSV 57,532.00 4

900 HSV 7,680.00 1

94 HSV 11,414.50 1

95 HSV 9,440.10 1

96 HSV 5,648.48 0

99 HSV 1,815.72 0

720 PSV 9,370.00 1

723 PSV 5,100.00 0

725 PSV 7,230.63 1

730 PSV 8,500.00 1

766 PSV 4,250.00 0

775 PSV 19,571.15 1

776 PSV 97,936.96 7

777 PSV 28,042.65 2

781 PSV 13,170.36 1

783 PSV 2,480.00 0

784 PSV 20,915.62 2

Nátěry

Malby

Konstrukce truhlářské

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Staveništní přesun hmot

Zdravotechnická instalace

Vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Ústřední vytápění

Podlahy a podlahové konstrukce

HZS

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních

stavbách

Bourání konstrukcí

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní
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786 PSV 5,134.71 0

M21 MON 176,334.00 13

M39 MON 754,473.00 55

D96 PSU 8,746.85 1

VN VN 50,000.00 4

Cena celkem 1,376,623.00 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Zastiňující technika

Elektromontáže

Montáže zdravotnických a laboratorních

zařízení
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S: AKTÉ/01/2022

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava

/ platnost

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 45,164.71
1 601016142R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy

3 mm,

m2 61.72750 275.00 16,975.06 801-1 RTS 22/ I

m.č. 2.08 : 7,4*7,45 55.13000

m.č. 2.13 : 4,55*1,45 6.59750

2 601022191R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, dispersní s granulátem,  ,  , m2 61.72750 87.50 5,401.16 801-1 RTS 22/ I

m.č. 2.08 : 7,4*7,45 55.13000

m.č. 2.13 : 4,55*1,45 6.59750

3 602016142R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm, m2 78.58100 210.00 16,502.01 801-1 RTS 22/ I

m.č. 2.08 :

stěny : (7,4+7,45)*2*2,8 83.16000

-(2,05*1,6*2+3,1*1,6*2+0,9*1,97+0,7*1,97) -19.63200

Mezisoučet 63.52800

m.č. 2.13 :

stěny : (4,55+1,45)*2*2,8 33.60000

-(2,05*1,6+0,6*1,97+0,7*1,97+0,8*1,97) -7.41700

Mezisoučet 26.18300

- obklady : -11,13 -11.13000

4 602022191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí_x000D_

 nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem, Hmota nátěrová typ: fasádní;  funkce: penetrační,

adhezní můstek;  vrstva: podkladní;  exteriér, interiér;  podklad: minerální;  barva: bílá; tónov...

m2 78.58100 80.00 6,286.48 801-1 RTS 22/ I

m.č. 2.08 :

stěny : (7,4+7,45)*2*2,8 83.16000

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

po jednotlivých vrstvách
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S: AKTÉ/01/2022

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

-(2,05*1,6*2+3,1*1,6*2+0,9*1,97+0,7*1,97) -19.63200

Mezisoučet 63.52800

m.č. 2.13 :

stěny : (4,55+1,45)*2*2,8 33.60000

-(2,05*1,6+0,6*1,97+0,7*1,97+0,8*1,97) -7.41700

Mezisoučet 26.18300

- obklady : -11,13 -11.13000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 26,671.56
5 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 38.95500 385.00 14,997.68 801-1 RTS 22/ I

po odsekání obkladů :

m.č. 2.08 : (0,45+4,87+1,53+6,25)*1,5 19.65000

7,45*0,9 6.70500

m.č. 2.13 : (0,65+3,2+4,55)*1,5 12.60000

6 612421231RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %,  štukový

ch

m2 50.75600 230.00 11,673.88 801-4 RTS 22/ I

m.č. 2.08 :

stěny : (7,4+7,45)*2*2,8 83.16000

-(2,05*1,6*2+3,1*1,6*2+0,9*1,97+0,7*1,97) -19.63200

Mezisoučet 63.52800

m.č. 2.13 :

stěny : (4,55+1,45)*2*2,8 33.60000

-(2,05*1,6+0,6*1,97+0,7*1,97+0,8*1,97) -7.41700

Mezisoučet 26.18300

- obklady : -38,955 -38.95500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 57,532.00
7 632411110R00 Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tlouš

ťky 10 mm, bez penetrace

m2 55.10000 725.00 39,947.50 801-1 RTS 22/ I

s rozprostřením a uhlazením
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S: AKTÉ/01/2022

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

podlaha A : 55,1 55.10000

8 632411906R00 Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační,  , Hmota nátěrová funkce:

penetrační, zpevnění povrchu, úprava savosti; vrstva: podkladní; exteriér, interiér; podklad:

beton; ředidlo: voda; spotřeba...

m2 61.70000 285.00 17,584.50 801-1 RTS 22/ I

podlaha A : 55,1 55.10000

podlaha B : 6,6 6.60000

Díl: 900 HZS 7,680.00
9 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 16.00000 480.00 7,680.00 Prav.M RTS 22/ I

zapravení po rozvodech : 16 16.00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 11,414.50
10 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 61.70000 185.00 11,414.50 800-3 RTS 22/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 9,440.10
11 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 61.70000 153.00 9,440.10 801-1 RTS 22/ I

55,1+6,6 61.70000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5,648.48
12 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2

m2

m2 38.95500 145.00 5,648.48 801-3 RTS 22/ I

m.č. 2.08 : (0,45+4,87+1,53+6,25)*1,5 19.65000

7,45*0,9 6.70500

m.č. 2.13 : (0,65+3,2+4,55)*1,5 12.60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1,815.72
13 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnější

ch plášťů_x000D_

 výšky do 6 m,

t 3.67554 494.00 1,815.72 801-4 RTS 22/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

s rozprostřením a uhlazením
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S: AKTÉ/01/2022

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 9,370.00
14 720-01 Demontáž a zaslepení nevyužitých vývodů vody a kanalizace kpl 1.00000 1,620.00 1,620.00 Vlastní

15 720-02 Napojení nového umyvadla na stávající rozvody vody a kanalizace kpl 1.00000 3,250.00 3,250.00 Vlastní

16 720-03 Napojení laboratorního vybavení na rozvod vody a kanalizace kpl 1.00000 4,500.00 4,500.00 Vlastní

Díl: 723 Vnitřní plynovod 5,100.00
17 723-01 Posun plynu vč. stavebních úprav kpl 1.00000 5,100.00 5,100.00 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 7,230.63
18 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 1.00000 187.57 187.57 800-721 RTS 22/ I

19 725017163R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm soubor 1.00000 2,250.00 2,250.00 800-721 RTS 22/ I

20 725017168R00 Kryt sifonu keramický bílý soubor 1.00000 1,480.00 1,480.00 800-721 RTS 22/ I

21 725823111RT1 Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu,

standardní, včetně dodávky materiálu

kus 1.00000 2,750.00 2,750.00 800-721 RTS 22/ I

22 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 5.00000 108.00 540.00 800-721 RTS 22/ I

23 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m % 72.07000 0.32 23.06 800-721 RTS 22/ I

Díl: 730 Ústřední vytápění 8,500.00
24 730-01 Demontáž a zpětná montáž radiátorů vč. vypuštění a napuštění kpl 1.00000 8,500.00 8,500.00 Vlastní

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 4,250.00
25 766-01 Vynesení nábytku kpl 1.00000 4,250.00 4,250.00 Vlastní

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 19,571.15
26 775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m2 55.13000 135.00 7,442.55 800-775 RTS 22/ I

m.č. 2.08 : 7,4*7,45 55.13000

27 775-01 Odstranění asf. nátěru m2 55.13000 220.00 12,128.60 Vlastní

m.č. 2.08 : 7,4*7,45 55.13000

Díl: 776 Podlahy povlakové 97,936.96
28 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 61.70000 10.50 647.85 800-775 RTS 22/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

vodorovně do 50 m
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S: AKTÉ/01/2022

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

podlaha A : 55,1 55.10000

podlaha B : 6,6 6.60000

29 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 38.00000 35.90 1,364.20 800-775 RTS 22/ I

m.č. 2.08 : (7,4+7,45)*2-(0,9+0,7) 28.10000

m.č. 2.13 : (4,55+1,45)*2-(0,6+0,7+0,8) 9.90000

30 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetn

ě dodávky soklíku

m 38.00000 185.00 7,030.00 800-775 RTS 22/ I

m.č. 2.08 : (7,4+7,45)*2-(0,9+0,7) 28.10000

m.č. 2.13 : (4,55+1,45)*2-(0,6+0,7+0,8) 9.90000

31 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 61.72750 85.00 5,246.84 800-775 RTS 22/ I

m.č. 2.08 : 7,4*7,45 55.13000

m.č. 2.13 : 4,55*1,45 6.59750

32 776521100RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, m2 61.70000 345.00 21,286.50 800-775 RTS 22/ I

podlaha A : 55,1 55.10000

podlaha B : 6,6 6.60000

33 28412303R podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. ú

prava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová

m2 64.78500 950.00 61,545.75 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  podlaha A : 55,1 55.10000

  podlaha B : 6,6 6.60000

  Mezisoučet 61.70000

Konec provozního součtu

61,7*1,05 64.78500

34 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 971.21140 0.84 815.82 800-775 RTS 22/ I

položky neobsahují žádný materiál

vodorovně do 50 m

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 10 z 13



S: AKTÉ/01/2022

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 28,042.65
35 777531023R00  Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm m2 61.70000 450.00 27,765.00 800-773 RTS 22/ I

podlaha A : 55,1 55.10000

podlaha B : 6,6 6.60000

36 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m % 277.65000 1.00 277.65 800-773 RTS 22/ I

Díl: 781 Obklady keramické 13,170.36
37 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 11.13000 55.10 613.26 800-771 RTS 22/ I

m.č. 2.08 : (3,27+2,25+1,9)*1,5 11.13000

38 781475114RT6 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm,  , kladených

do flexibilního tmele

m2 11.13000 750.00 8,347.50 800-771 RTS 22/ I

m.č. 2.08 : (3,27+2,25+1,9)*1,5 11.13000

39 597813601R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk m2 11.68650 320.00 3,739.68 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  m.č. 2.08 : (3,27+2,25+1,9)*1,5 11.13000

Konec provozního součtu

11,13*1,05 11.68650

40 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 127.00440 3.70 469.92 800-771 RTS 22/ I

Díl: 783 Nátěry 2,480.00
41 783-01 Nátěr dveří vč. zárubně kus 4.00000 620.00 2,480.00 Vlastní

Díl: 784 Malby 20,915.62
42 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 112.48350 46.60 5,241.73 800-784 RTS 22/ I

m.č. 2.08 :

strop : 7,4*7,45 55.13000

stěny : (7,4+7,45)*2*2,8 83.16000

-(2,05*1,6*2+3,1*1,6*2+0,9*1,97+0,7*1,97) -19.63200

včetně penetrace podkladu

50 m vodorovně
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S: AKTÉ/01/2022

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Mezisoučet 118.65800

m.č. 2.13 :

strop : 4,55*1,45 6.59750

stěny : (4,55+1,45)*2*2,8 33.60000

-(2,05*1,6+0,6*1,97+0,7*1,97+0,8*1,97) -7.41700

Mezisoučet 32.78050

- obklady : -38,955 -38.95500

43 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 151.43850 28.50 4,316.00 800-784 RTS 22/ I

strop : 61,7275 61.72750

stěny : 89,711 89.71100

44 784195312R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 88 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: mal

ířská;  funkce: dekorační, omyvatelný;  vrstva: vrchní;  interiér;  podklad: beton, sádra, minerální,

sádrokarton;  barva: b...

m2 151.43850 75.00 11,357.89 800-784 RTS 22/ I

strop : 61,7275 61.72750

stěny : 89,711 89.71100

Díl: 786 Zastiňující technika 5,134.71
45 786622211RT2 Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová m2 6.56000 780.00 5,116.80 800-786 RTS 22/ I

2,05*1,6*2 6.56000

46 998786201R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6 m % 51.16800 0.35 17.91 800-786 RTS 22/ I

Díl: M21 Elektromontáže 176,334.00
47 M21 Elektroinstalace viz. samostatný rozpočet kpl 1.00000 176,334.00 176,334.00 Vlastní

Díl: M39 Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení 754,473.00
48 M39 Vybavení laboratoře viz. samostatný rozpočet kpl 1.00000 754,473.00 754,473.00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8,746.85
49 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 4.22962 293.00 1,239.28 801-3 RTS 22/ I

50 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 42.29618 20.50 867.07 801-3 RTS 22/ I

51 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 4.22962 450.00 1,903.33 801-3 RTS 20/ I

50 m vodorovně
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S: AKTÉ/01/2022

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.

soustava

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

Oprava odborné učebny laboratorní techniky

52 979087312R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot

nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m

t 4.22962 408.00 1,725.68 800-2 RTS 22/ I

53 979087392R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalích i započatých

10 m vzdálenosti vybouraných hmot,

t 16.91847 178.00 3,011.49 800-2 RTS 22/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 50,000.00
54 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1.00000 25,000.00 25,000.00 RTS 22/ I

55 005122010R Provoz objednatele Soubor 1.00000 25,000.00 25,000.00 RTS 22/ I

Celkem 1,376,623.00

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 11,064.00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 398.30 110.64

Montáž - materiál 78,975.00

Montáž - práce 68,785.43

Mezisoučet 1 11,462.30 147,871.07

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 8,865.63

Nátěry 0.00

Zemní práce 8,135.00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0.00

Mezisoučet 2 11,462.30 164,871.70

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0.00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0.00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0.00

Základní náklady celkem 176,334.00

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0.00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0.00

Vedlejší náklady celkem 0.00

Kompletační činnost 0.00

Náklady celkem 176,334.00

Základ a hodnota DPH 21% 176,334.00 37,030.14

Základ a hodnota DPH 15% 0.00 0.00

Náklady celkem s DPH 213,364.14

Roční nárůst cen 0,00% 0.00

Roční nárůst cen 0,00% 0.00

Součty odstavců Materiál Montáž

Dodávky 11,064.00 2,160.00

Montážní materiál a práce 78,975.00 66,625.43

  Doplnění RH a montáž RP1 4,164.00 744.00

  Svítidla 35,720.00 9,600.00

  Přístroje 10,122.00 5,198.00

  Kabely 19,294.00 19,885.00

  Instalační a nosný materiál 3,675.00 8,638.43

  HZS 0.00 22,560.00

Stavební výpomoc 0.00 8,135.00



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Dodávky

Rozvaděč RP1 ks 1.00 11,064.00 11,064.00 2,160.00 2,160.00 13,224.00 13,224.00

Dodávky - celkem 11,064.00 2,160.00 13,224.00
Montážní materiál a práce
Doplnění RH a montáž RP1

Montáž rozvodnic plastových běžných, hmotnosti

 do 20 kg ks 1.00 124.00 124.00 480.00 480.00 604.00 604.00

LTN-25B-3 Jistič MCB ks 1.00 3,980.00 3,980.00 120.00 120.00 4,100.00 4,100.00

N15 Rozbočovací můstek ks 1.00 30.00 30.00 72.00 72.00 102.00 102.00

PE15 Rozbočovací můstek ks 1.00 30.00 30.00 72.00 72.00 102.00 102.00

Doplnění RH a montáž RP1 - celkem 4,164.00 744.00 4,908.00

Svítidla

Svítidlo "A" dle seznamu svítidel ks 16.00 1,800.00 28,800.00 0.00 0.00 1,800.00 28,800.00

Svítidlo "B" dle seznamu svítidel ks 1.00 2,016.00 2,016.00 0.00 0.00 2,016.00 2,016.00

Svítidlo "N1" dle seznamu svítidel ks 1.00 2,424.00 2,424.00 0.00 0.00 2,424.00 2,424.00

Svítidlo "NP" dle seznamu svítidel ks 2.00 774.00 1,548.00 0.00 0.00 774.00 1,548.00

Příspěvek na recyklaci svítidla ks 20.00 6.00 120.00 0.00 0.00 6.00 120.00

 1 zdroj LED, s krytem ks 18.00 42.00 756.00 480.00 8,640.00 522.00 9,396.00

 1 zdroj LED s krytem ks 2.00 28.00 56.00 480.00 960.00 508.00 1,016.00

Svítidla - celkem 35,720.00 9,600.00 45,320.00

Přístroje

Design TANGO - barva šedá (S)

ks 2.00 160.00 320.00 96.00 192.00 256.00 512.00

ks 6.00 260.00 1,560.00 96.00 576.00 356.00 2,136.00

ZÁSUVKA NN

ks 19.00 150.00 2,850.00 144.00 2,736.00 294.00 5,586.00

ks 3.00 900.00 2,700.00 165.00 495.00 1,065.00 3,195.00

ks 6.00 48.00 288.00 96.00 576.00 144.00 864.00

ks 3.00 76.00 228.00 24.00 72.00 100.00 300.00

ks 3.00 57.00 171.00 24.00 72.00 81.00 243.00

RÁMEČEK, TANGO

ks 12.00 28.00 336.00 8.00 96.00 36.00 432.00

ks 3.00 72.00 216.00 19.00 57.00 91.00 273.00

ks 2.00 96.00 192.00 25.00 50.00 121.00 242.00

ks 1.00 117.00 117.00 36.00 36.00 153.00 153.00

REPRODUKTOROVÁ SKŘÍNKA

např. ARS 321 nástěnná,100 V ks 1.00 1,144.00 1,144.00 240.00 240.00 1,384.00 1,384.00

Přístroje - celkem 10,122.00 5,198.00 15,320.00

Kabely

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

CY 6 mm2,zel./žl., pevně m 30.00 19.00 570.00 24.00 720.00 43.00 1,290.00

Montáž svítidel se zapojením vodičů 
stropních/přisazených

Montáž svítidel se zapojením vodičů nástěnných 
přisazených

 Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); 
řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů A2 až F)-Komplet

 Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové 
svorky); řazení 6+6 (6+1, 5B)-Komplet

 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s 
ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem; b. 
šedá

ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, 
TANGO

 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s 
ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před 
přepětím; d. Tango; b. šedá

ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) 
KEYSTONE, pro Tango

 Přístroj zásuvky datové , Keystone, RJ 45 Cat. 5e; b. 
černá

MASKA NOSNÁ DO ŠIKMÉHO KRYTU, pro 
Tango

Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky Modular-Jack 
(keystone); b. černá

KRYT ZÁSUVKY DATOVÉ PRO NOSNOU 
MASKU, TIME

 Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s 
kovovým upevňovacím třmenem; d. Tango; b. šedá

 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; 
b. šedá

 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný 
vodorovný; b. šedá

 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný 
vodorovný; d. Tango; b. šedá

 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, pětinásobný 
vodorovný; d. Tango; b. šedá



CY (H07V-U) 16 mm2,zel./žl., pevně m 25.00 52.00 1,300.00 29.00 725.00 81.00 2,025.00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY 3-Ox1.5 mm2, pevně m 135.00 17.00 2,295.00 23.00 3,105.00 40.00 5,400.00

CYKY 3-Jx1.5 mm2, pevně m 195.00 17.00 3,315.00 23.00 4,485.00 40.00 7,800.00

CYKY 3-Jx2.5 mm2, pevně m 155.00 28.00 4,340.00 24.00 3,720.00 52.00 8,060.00

CYKY 5-Jx6 mm2, pevně m 25.00 112.00 2,800.00 30.00 750.00 142.00 3,550.00

VODIČ MŮSTKOVÝ,IZOLACE PVC

CYKYLo 3x1.5 mm2 m 50.00 17.00 850.00 24.00 1,200.00 41.00 2,050.00

Kabely nestíněné

Kabel UTP 4-pár, kat.6, LSZH, UC400 24 4P FRNC m 240.00 15.00 3,600.00 18.00 4,320.00 33.00 7,920.00

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU DO

5x16  mm2 ks 2.00 37.00 74.00 50.00 100.00 87.00 174.00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

 Do   2,5 mm2 ks 30.00 2.00 60.00 14.00 420.00 16.00 480.00

 Do   6   mm2 ks 10.00 9.00 90.00 34.00 340.00 43.00 430.00

Kabely - celkem 19,294.00 19,885.00 39,179.00

Instalační a nosný materiál

PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČOVACÍ KRABICE 0.00 0.00

KP 67/2_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 32.00 15.00 480.00 56.00 1,792.00 71.00 2,272.00

KU 68-1902_KA KRABICE ODBOČNÁ ks 11.00 14.00 154.00 56.00 616.00 70.00 770.00

LK 80X28 T_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO ks 1.00 29.00 29.00 56.00 56.00 85.00 85.00

KO 125_KA KRABICE ODBOČNÁ ks 1.00 127.00 127.00 68.00 68.00 195.00 195.00

KO 100 E_KA KRABICE ODBOČNÁ ks 1.00 79.00 79.00 68.00 68.00 147.00 147.00

ks 1.00 386.00 386.00 288.43 288.43 674.43 674.43

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

273-102 4x1-2,5mm2 ks 100.00 6.00 600.00 26.00 2,600.00 32.00 3,200.00

TRUBKY 0.00 0.00

1416E MONOFLEX EN 320 N PVC m 35.00 5.00 175.00 24.00 840.00 29.00 1,015.00

1432 MONOFLEX EN 320 N PVC m 15.00 13.00 195.00 24.00 360.00 37.00 555.00

LHD 40X40_HC LIŠTA HRANATÁ m 25.00 58.00 1,450.00 48.00 1,200.00 106.00 2,650.00

Montáž lišt 

 odkrytí a zakrytí víčkem m 25.00 0.00 0.00 30.00 750.00 30.00 750.00

Instalační a nosný materiál - celkem 3,675.00 8,638.43 12,313.43

HZS

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 12.00 0.00 0.00 460.00 5,520.00 460.00 5,520.00

 Uprava stavajiciho rozvadece hod 6.00 0.00 0.00 460.00 2,760.00 460.00 2,760.00

 Dokumentace skutečného provedení hod 8.00 0.00 0.00 720.00 5,760.00 720.00 5,760.00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

 S ostatnimi profesemi hod 6.00 0.00 0.00 460.00 2,760.00 460.00 2,760.00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 8.00 0.00 0.00 720.00 5,760.00 720.00 5,760.00

HZS - celkem 0.00 22,560.00 22,560.00

Podružný materiál (příchytky, spojovací materiál apod.) 6,000.00 0.00 6,000.00

Montážní materiál a práce - celkem 78,975.00 66,625.43 145,600.43
Stavební výpomoc
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

 Stena do 300mm ks 4.00 0.00 0.00 300.00 1,200.00 300.00 1,200.00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE

 Univerzální ks 32.00 0.00 0.00 50.00 1,600.00 50.00 1,600.00

 KO100,KO125 ks 2.00 0.00 0.00 50.00 100.00 50.00 100.00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

PRO ROZVADĚČ

 Hl.100mm ks 1.00 0.00 0.00 460.00 460.00 460.00 460.00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA do 50mm

 Sire do 100 mm m 65.00 0.00 0.00 55.00 3,575.00 55.00 3,575.00

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

 Jakekoliv sire m2 4.00 0.00 0.00 150.00 600.00 150.00 600.00

EPS 3_XX SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ BEZ 
KRYTU



OMITKA RYH VE STENACH MALTOU

 Sire do 150 mm m2 4.00 0.00 0.00 150.00 600.00 150.00 600.00

Stavební výpomoc - celkem 0.00 8,135.00 8,135.00

0.00 0.00



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce OPRAVA ODBORNÉ UČEBNY LABORATORNÍ TECHNIKY

Projekt Silnoproudá elektrotechnika

Investor Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval Ing. Doupovec

Kontroloval

Datum 13.05.2022

Zpracovatel AKTÉ projekt s.r.o., Kroměříž

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 5

1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace



č. č.s. Název Šířka Hloubka Výška KS Cena/ks Celkem bez DPH

1 Stůl 1570 750 900

1 450 570 870 1 4,063.00 21 4,063.00

5 Doměr rovný 18 150 770 1 346.00 21 346.00

22 550 580 850 1 10,734.00 21 10,734.00

1 450 570 870 1 4,063.00 21 4,063.00

5 Doměr rovný 18 150 770 1 346.00 21 346.00

8 Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm 1000 750 28 1.57 2,277.00 21 3,574.89

2 Katedra 1520 750 750

6 900 695 720 1 3,550.00 21 3,550.00

2 600 570 720 1 4,966.00 21 4,966.00

5 Doměr rovný 18 150 620 2 346.00 21 692.00

8 Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm 1000 600 28 1.52 2,277.00 21 3,461.04

3 Stůl mycí 1820 600 900

4 600 570 870 1 3,840.00 21 3,840.00

4 600 570 870 1 3,840.00 21 3,840.00

2 600 570 870 1 4,966.00 21 4,966.00

9 1000 600 35 1.82 3,874.00 21 7,050.68

11 Výlevka kameninová pro zabudování 445 445 265 2 10,161.00 21 20,322.00

14 0 250 0 2 2,276.00 21 4,552.00

Umyvadlo

23 600 470 205 1 6,383.00 21 6,383.00

12 46 245 175 1 1,432.00 21 1,432.00

4 Stůl 1200 600 750

Sazba 
DPH

Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, 
pro práci ve stoje, dveře bez zámku 
(jedna police), jednodveřová

Lednička, mrazák nahoře, objem 
ledničky 14 l, panty vpravo, 2 police, bílá, 
LED světlo, manuální regulace teploty, 
statické chlazení

Skříňka laboratorní dveřová na nožkách, 
pro práci ve stoje, dveře bez zámku 
(jedna police), jednodveřová

Konstrukce H (montovaná), pro práci v 
sedě, bez pracovní desky

Skříňka laboratorní kombinovaná na 
nožkách, pro práci v sedě, dveře bez 
zámku (jedna police), horní zásuvka bez 
zámku, jednodveřová

Skříňka laboratorní výlevková dveřová na 
nožkách s podpěrou pod výlevku, pro 
práci ve stoje, dveře bez zámku (bez 
police), jednodveřová

Skříňka laboratorní výlevková dveřová na 
nožkách s podpěrou pod výlevku, pro 
práci ve stoje, dveře bez zámku (bez 
police), jednodveřová

Skříňka laboratorní kombinovaná na 
nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez 
zámku (jedna police), horní zásuvka bez 
zámku, jednodveřová

Deska pracovní, dlažba keramická 
kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 
mm

Armatura laboratorní nástěnná - 
SMĚŠOVACÍ VODA, s klinickou pákou, 
250 mm, G3/8"

Umyvadlo s otvorem pro baterii, 
keramika, bílé, oblé

Baterie stojánková - SMĚŠOVACÍ, 
chromová, páková, ramínko 210 mm



16 Stůl kancelářský (podnož lamino) 1200 600 750 1 3,743.00 21 3,743.00

5 Stůl žákovský 3170 600 750 4

2 450 570 720 12 4,966.00 21 59,592.00

7 600 545 720 4 3,335.00 21 13,340.00

18 Zakrytí zad skříňky/konstrukce 1000 18 770 12.6 1,153.00 21 14,527.80

17 Zakrytí prostoru mezi skříňkami 1000 18 620 2.4 1,010.00 21 2,424.00

1 Kotvení skříňky přes bok 0 0 0 4 4,063.00 21 16,252.00

8 Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm 1000 600 28 12.68 2,277.00 21 28,872.36

24 0 0 0 4 4,294.00 21 17,176.00

6 Stůl mycí 1820 600 900

2 600 570 870 1 4,966.00 21 4,966.00

4 600 570 870 1 3,840.00 21 3,840.00

4 600 570 870 1 3,840.00 21 3,840.00

9 1000 600 35 1.82 3,874.00 21 7,050.68

11 Výlevka kameninová pro zabudování 445 445 265 2 10,161.00 21 20,322.00

14 0 250 0 2 2,276.00 21 4,552.00

7 Stůl oboustranný 4220 1500 900

3 900 570 870 1 6,785.00 21 6,785.00

2 600 570 870 1 4,966.00 21 4,966.00

2 600 570 870 1 4,966.00 21 4,966.00

2 600 570 870 1 4,966.00 21 4,966.00

2 600 570 870 1 4,966.00 21 4,966.00

Skříňka laboratorní kombinovaná na 
nožkách, pro práci v sedě, dveře bez 
zámku (jedna police), horní zásuvka bez 
zámku, jednodveřová

Konstrukce C (montovaná), pro práci v 
sedě, bez pracovní desky

Blok výklopný, 2x230 V, 2xUSB nabíjecí, 
černý kabel 1,5 m

Skříňka laboratorní kombinovaná na 
nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez 
zámku (jedna police), horní zásuvka bez 
zámku, jednodveřová

Skříňka laboratorní výlevková dveřová na 
nožkách s podpěrou pod výlevku, pro 
práci ve stoje, dveře bez zámku (bez 
police), jednodveřová

Skříňka laboratorní výlevková dveřová na 
nožkách s podpěrou pod výlevku, pro 
práci ve stoje, dveře bez zámku (bez 
police), jednodveřová

Deska pracovní, dlažba keramická 
kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 
mm

Armatura laboratorní nástěnná - 
SMĚŠOVACÍ VODA, s klinickou pákou, 
250 mm, G3/8"

Skříňka laboratorní kombinovaná na 
nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez 
zámku (jedna police), horní zásuvka bez 
zámku, dvoudveřová

Skříňka laboratorní kombinovaná na 
nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez 
zámku (jedna police), horní zásuvka bez 
zámku, jednodveřová

Skříňka laboratorní kombinovaná na 
nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez 
zámku (jedna police), horní zásuvka bez 
zámku, jednodveřová

Skříňka laboratorní kombinovaná na 
nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez 
zámku (jedna police), horní zásuvka bez 
zámku, jednodveřová

Skříňka laboratorní kombinovaná na 
nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez 
zámku (jedna police), horní zásuvka bez 
zámku, jednodveřová



3 900 570 870 1 6,785.00 21 6,785.00

13 1500 150 1620 1 32,271.00 21 32,271.00

20 0 0 0 2 316.00 21 632.00

15 0 0 0 2 4,296.00 21 8,592.00

13 1200 150 1620 1 32,271.00 21 32,271.00

20 0 0 0 2 316.00 21 632.00

15 0 0 0 2 4,296.00 21 8,592.00

13 1500 150 1620 1 32,271.00 21 32,271.00

20 0 0 0 2 316.00 21 632.00

15 0 0 0 2 4,296.00 21 8,592.00

13 1500 150 1620 1 32,271.00 21 32,271.00

20 0 0 0 2 316.00 21 632.00

15 0 0 0 2 4,296.00 21 8,592.00

13 1200 150 1620 1 32,271.00 21 32,271.00

20 0 0 0 2 316.00 21 632.00

15 0 0 0 2 4,296.00 21 8,592.00

13 1500 150 1620 1 32,271.00 21 32,271.00

20 0 0 0 2 316.00 21 632.00

15 0 0 0 2 4,296.00 21 8,592.00

10 1000 600 35 8.44 5,435.00 21 45,871.40

Skříňka laboratorní kombinovaná na 
nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez 
zámku (jedna police), horní zásuvka bez 
zámku, dvoudveřová

Stěna pro rozvod médií kovová - typ 
sloupová (stojící na podlaze), 
jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) 
hloubky 126+150 mm

Panel elektro zásuvek (2x230V) - do 
médiové stěny

Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ 
PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, 
G3/8"

Stěna pro rozvod médií kovová - typ 
sloupová (stojící na podlaze), 
jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) 
hloubky 126+150 mm

Panel elektro zásuvek (2x230V) - do 
médiové stěny

Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ 
PLYN, bez přiruby, s podložkou, 45°, 
G3/8"

Stěna pro rozvod médií kovová - typ 
sloupová (stojící na podlaze), 
jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) 
hloubky 126+150 mm

Panel elektro zásuvek (2x230V) - do 
médiové stěny

Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ 
PLYN, bez přiruby, s podložkou, 45°, 
G3/8"

Stěna pro rozvod médií kovová - typ 
sloupová (stojící na podlaze), 
jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) 
hloubky 126+150 mm

Panel elektro zásuvek (2x230 V) - do 
médiové stěny

Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ 
PLYN, bez přiruby, s podložkou, 45°, 
G3/8"

Stěna pro rozvod médií kovová - typ 
sloupová (stojící na podlaze), 
jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) 
hloubky 126+150 mm

Panel elektro zásuvek (2x230 V) - do 
médiové stěny

Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ 
PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, 
G3/8"

Stěna pro rozvod médií kovová - typ 
sloupová (stojící na podlaze), 
jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) 
hloubky 126+150 mm

Panel elektro zásuvek (2x230 V) - do 
médiové stěny

Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ 
PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, 
G3/8"

Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 
30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm



Sprcha bezpečnostní

21 0 0 0 1 3,973.15 21 3,973.15

Věšáková stěna

19 800 200 2000 3 3,290.00 21 9,870.00

630,798.00

Montážní práce, doprava
Montážní práce 1 95,450.00 21 95,450.00###
Doprava - Kroměříž 1 13,225.00 21 13,225.00

Příplatek za barevné provedení 1 15,000.00 21 15,000.00

Cena celkem bez DPH 754,473.00
Cena 21% DPH 158,439.33
Cena celkem s DPH 912,912.33

Sprcha bezpečnostní obličejová s 
jednoduchou úhlovou oční/obličejovou 
tryskou, varianta pro uchycení na stěnu

Stěna věšáková s policí, 5 kovových 
háčků
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	6.7.3.4 Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 15. této smlouvy.

	6.9.1 Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
	6.9.2 Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
	6.9.3 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 6.9.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 13.12 této smlouvy.
	6.9.4 Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele. 
	6.9.5 Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
	6.11.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
	6.11.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
	6.11.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu
	6.11.4 úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
	6.11.5 úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
	6.11.6 nebude nespolehlivým plátcem,
	6.11.7 bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
	6.11.8 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
	6.11.9 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

	7. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
	7.2.1 tabuli s identifikačními údaji stavby, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.) a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.
	7.2.2 Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule.
	7.2.3 Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
	7.9.1 řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
	7.9.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
	7.9.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
	7.9.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
	7.9.1.4 stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
	7.9.1.5 optické kabely, jsou-li v budově umístěny,

	7.9.2 vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla.

	8. PROVÁDĚNÍ DÍLA
	9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
	10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI
	10.4.1 Zhotovitel je povine splnit povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
	10.4.2 Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
	10.4.3 Vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,
	10.4.4 Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
	10.4.5 Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:

	11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK
	11.2.1 Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 10 pracovních dnů před koncem lhůty plnění písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení smluvní sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno.
	11.2.2 Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.
	11.2.3 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
	11.2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 2 vyhotoveních:
	11.2.4.1 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu
	11.2.4.2 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (revizních a provozních)
	11.2.4.3 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů
	11.2.4.4 stavební deník (deníky)
	11.2.4.5 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
	11.2.4.6 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
	11.2.4.7 osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.

	11.2.5 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
	11.2.6 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
	11.2.7 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

	12. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA
	13. SMLUVNÍ POKUTY
	14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
	14.8.1 Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
	14.8.2 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
	14.8.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
	14.8.4 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 14 této smlouvy.

	15. SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO
	16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
	17. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
	18. VYŠŠÍ MOC
	19. DOLOŽKA SARS-CoV-2
	19.1. Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na mimořádná opatření, ať nařízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, či nařízená Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, platná a účinná ke dni uzavření této smlouvy.
	19.2. S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci, jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle smlouvy, nelze v této chvíli předvídat, zavazují se strany pro případ, že dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že to bude mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), a dotčená strana toto vůči druhé straně výslovně prohlásí, učinit následující kroky:
	19.2.1. K žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s prodloužením lhůt k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo;
	19.2.2. K žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s převzetím plnění, i když nebude plněno řádně nebo úplně, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva a nejde-li o plnění, které je pro druhou stranu ve vztahu k účelu smlouvy zcela nepoužitelné. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo; 
	19.3. K žádosti zpřísněním opatření dotčené strany se druhá strana zavazuje souhlasit s obnovením jednání o právech a povinnostech dle smlouvy podstatně dotčených zpřísněním opatření a v rámci obnovení jednání poskytnout dotčené straně plnou součinnost tak, aby byl co nejlépe naplněn cíl rozumného a spravedlivého uspořádání smluvního vztahu.
	19.4. Nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva, má se za to, že podstatné dotčení práv a povinností dle smlouvy zpřísněním opatření je podstatnou změnou okolností dle ust. §1765 občanského zákoníku, jehož aplikaci pro tento případ nelze vyloučit
	20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
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