Protihluková opatření 2022 - III. etapa měření Strměchy, Velké Meziříčí
 (
Protihluková opatření 2022 - III. etapa měření
Strměchy, Velké Meziříčí
) (
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-40-2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 22.0435-06
)
 (
Protihluková opatření 2022 - III. etapa měření
Strměchy, Velké Meziříčí
) (
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-40-2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 22.0435-06
)
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-40-2022 Číslo smlouvy zhotovitele: 22.0435-06
 (
Stránka 
#
 z 9
)
 (
Stránka 
#
 z 9
)





[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O DÍLO
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel")
Zhotovitel:	EKOLA group, spol. s r.o.
se sídlem:	Mistrovská 558/4, 108 00 Praha	10
zastoupený:	Ing. Věrou Ládyšovou, jednatelkou společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39803
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
IČO:	63981378
DIČ:	CZ63981378
(dále jen jako „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana")
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ,,OZ“). Za účelem realizace díla definovaného v této smlouvě o dílo navazující na výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem „Protihluková opatření 2022 - III. etapa měření Strměchy, Velké Meziříčí", a uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").
Článek 2
Předmět smlouvy
2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek provést autorizované (popřípadě akreditované) měření hluku z dopravy v rámci III. etapy a následné vypracování studie, na jejímž základě budou navrhnuta konkrétní protihluková opatření.
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2.1.1. Měřené úseky:
II/602 Strměchy II/602 Velké Meziříčí
2.1.2. Požadavky na zpracování lII. etapy:
a) Stanovení zvukově izolačních vlastností hlučných fasád všech objektů (všech dotčených podlaží a fasád) identifikovaných ve II. etapě - stanovení vážené stavební neprůzvučnosti R'w pro jednotlivé prvky obvodového pláště (např. výplně otvorů) a váženého normovaného rozdílu hladin DnTw pro obvodový plášť jako celek u posuzovaných staveb. Porovnání zjištěných hodnot vážené stavební neprůzvučnosti s požadavky ČSN 730532. Vážené hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů budov budou určené podle ČSN EN ISO 717-1 z třetinooktávových hodnot veličin změřených podle ČSN EN ISO 16283-3.
b) Stanovení akustické expozice vnitřního prostoru staveb s využitím venkovních hodnot LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu, které byly výstupem II. etapy mapování SHZ.
c) Podrobný akustický pasport sledovaných objektů s výpisem současného stavu oken, požadovaných parametrů oken, fotodokumentace předmětné stavby, zpřesnění počtu zasažených osob.
d) Identifikace a pasportizace oken (typ oken, materiál, rozměry, členění, způsob otevírání), která nesplňují normové požadavky. Stanovení požadavků na minimální vzduchovou neprůzvučnost oken určených k výměně.
e) Identifikace a pasportizace místností (účel a druh místnosti, rozměry místnosti - délka, šířka, výška), u kterých je nutné zajistit přímé nucené větrání, tj. pokud chráněný vnitřní prostor stavby nelze přímo větrat jiným způsobem. Týká se i objektů, u nichž vyhoví měření chráněného vnitřního prostoru stavby. Stanovení požadavků na minimální vzduchovou neprůzvučnost systému přímého nuceného větrání. Návrh umístění systému přímého nuceného větrání - schématické zakreslení a okótování větrací mřížky na venkovní fasádě do fotodokumentace. Pasport fasády v místě nuceného větrání (barva fasády pro návrh barvy větrací mřížky, druh zdiva obvodové stěny, tloušťka obvodové stěny).
f) Písemné potvrzení o oslovení všech majitelů nemovitostí ohledně plánovaného měření III. etapy, které byly výstupem II. etapy. Týká se také majitelů, kteří odmítají potvrdit souhlas/nesouhlas s měřením (např. potvrzení pošty o zaslání doporučeného dopisu). V oslovení majitelů nemovitostí bude mimojiné uvedeno:
· měření i případná protihluková opatření plně hradí Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
· bez provedeného měření nelze následně realizovat případná protihluková opatření
g) Zajištění souhlasu/nesouhlasu majitelů staveb s provedením III. etapy měření uvnitř nemovitostí v jejich vlastnictví.
h) Zajištění souhlasu/nesouhlasu majitelů staveb s výměnou oken, příp. i včetně požadavku majitele na barvu oken.
i) Zajištění souhlasu/nesouhlasu majitelů staveb se zajištěním přímého nuceného větrání.
j) Pořízení seznamu majitelů, jejich kontaktní adresy, příp. kontaktního telefonního čísla.
k) Přizvat k účasti při měření zástupce KHS a zadavatele.
l) Odsouhlasení konceptu před zadáním.
m) Zpracovatel musí garantovat výpočetní výstupy v souladu s platnou legislativou ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a metodiky ŘSD ČR v platném znění - Výpočet hluku z automobilové dopravy (manuál 2018 - aktualizace 2020)
2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit na své náklady do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace.
2.2. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.
Článek 3
Doba plnění
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na etapy v	následujících etapách:
Zahájení plnění:	po nabytí účinnosti	smlouvy
Ukončení měření:	15. října 2022
Předložení protokolů k připomínkám KHS:	15. listopadu 2022
Ukončení plnění:	15. prosince 2022
Dřívější plnění je možné.
2.2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
a) dojde-li během plnění ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,
b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.
Článek 4
Cena díla
4.1. Celková cena díla dle čl. 2 této smlouvy činí:
Cena bez DPH	551 800,00 Kč
DPH (21%)	115 878,00 Kč
Cena celkem s DPH	667 678,00 Kč
4.2. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla a odměna za užití nehmotného statku dle odst. 9.7. Cena je dohodnuta jako cena maximální, nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění. Struktura ceny díla je rozepsána na jednotlivé úseky podle přílohy A1 této smlouvy.
4.3. V případě, že u některého z objektů nebude možné provést měření z důvodu nesouhlasu vlastníka nemovitosti, budou za tento objekt hrazeny administrativní náklady ve výši 15% ceny za měření 1 objektu.
4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
4.5. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4.6. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou z požadavků objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2594 OZ. Pro účely této smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků a probíhají v souladu s platnými Pravidly Rady Kraje Vysočina a interními pravidly objednatele.
4.7. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě.
4.8. Pokud zhotovitel provede dodatečné služby a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu s § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených dodatečných služeb.
4.9. Veškeré dodatečné služby, které jsou nezbytné pro dokončení díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ.
4.10. Cena díla bude snížena o práce, které nebudou objednatelem vyžadovány (neprovedení hlavních prohlídek některých mostů) a tedy nebudou provedeny, pokud tento požadavek objednatel zastoupený inspektorem mostů písemně nebo e-mailem předá zhotoviteli nejpozději 5 kalendářních dní přede dnem provádění prohlídky mostu zhotovitelem.
Článek 5
Způsob provádění díla a dodání díla
5.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
5.3. Dodavatel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
5.4. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je dodavatel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.
5.5. Zhotovitel je po splnění závazku povinen v místě plnění předat dílo osobě pověřené převzetím díla s „Předávacím protokolem" ve dvojím vyhotovení, řádně vyplněným a označeným číslem smlouvy, který podepíše osoba pověřená převzetím díla. Jedno vyhotovení zůstává objednateli, druhé vyhotovení zhotoviteli.
5.6. Dílo bude předáno objednateli v tištěné podobě ve 2 paré a 1 v elektronické podobě na datovém nosiči.
5.7. Osoby oprávněné k předání a převzetí díla (oprávněné jednat ve věcech plnění) jsou uvedeny v příloze A2.
5.8. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že změna uvedených osob oprávněných jednat ve věcech plnění bude oznamována jednostranným písemným sdělením a není potřeba na jejich změnu uzavřít dodatek ke smlouvě. Tyto osoby jsou oprávněny za sebe určit zástupce.
5.9. Místem předání díla je: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Žďár nad Sázavou, Jihlavská 841/1,591 01 Žďár nad Sázavou.
Článek 6
Placení a fakturace
6.1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou je povinen vystavit fakturu za dílo a doporučeně ji odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
6.2. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol" a případně další doklady, označit číslem smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli.
6.3. Objednatel přijímá i elektronické faktury, a to ve formátech XML nebo PDF. V takovém případě je Zhotovitel povinen elektronickou fakturu zaslat Objednateli na email ksusv@ksusv.cz.
6.4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
6.5. Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona o DPH.
6.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
Článek 7
Smluvní pokuty
7.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení díla ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.
7.5. Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
7.6. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
Článek 8
Společná ujednání
8.1. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
8.2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
8.3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
8.4. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě.
8.5. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho postup by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
8.6. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním díla. Vlastnické právo na zhotovované věci nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za dílo.
8.7. V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy OZ a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nehmotný statek"), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pouze pro naplnění účelu připravované akce, stavby. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.
8.8. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
8.9. Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.
8.10. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.
 (
8.11.
) (
8.12.
) (
8.13.
) (
8.14.
) (
8.15.
)Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:
a) při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a nebo
b) při zjištění, že dílo neodpovídá požadavkům objednatele stanoveným v zadávací dokumentaci; a nebo
c) v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím poptávkovém řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; a
d) bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli.
Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede výběr nového zhotovitele, který dokončí rozpracované dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém poptávkovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.
Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:
a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy Zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. 8.13. a 8.14. této smlouvy

Článek 9
Závěrečná ujednání
9.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele. Smlouvu bude dle vůle smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat objednatel.
9.2. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9.3.  Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu, a to oběma smluvními stranami).
9.4. Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
9.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.
9.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.
9.7. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Dodatek ke smlouvě musí být uzavřen v souladu s s platnými Pravidly Rady Kraje Vysočina a interními pravidly objednatele.
9.8. Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
9.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha A1 Formulář pro zpracování nabídkové ceny
Příloha A2 Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv
Protihluková opatření 2022 - III. etapa měření Strměchy, Velké Meziříčí

 (
Příloha A1 - Formulář pro zpracování nabídkové ceny
)

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-40-2022 Číslo smlouvy zhotovitele: 22.0435-06








NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
 (
V Praze
) (
Ing. Věra Ládyšová
jednatelka společnosti
EKOLA group, spol. s r.o.
)V Jihlavě
Ing. Radovan Necid
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
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	Počet
nadlimitních objektů - denní doba
	Počet
nadlimitních objektů - noční doba
	Počet
nadlimitních objektů celkem (bez
dupliticních)
	Cena celkem (Kč)

	II. část - okres Pelhřimov
	
	
	
	

	11/602 Strměchy
	0
	3
	3
	18 600,00

	
	
	
	3
	18 600,00

	
	
	
	
	

	IV. část - okres Žďár nad Sázavou
	
	
	
	

	II/602 Velké Meziříčí
	38
	82
	86
	533 200,00

	
	
	
	86
	533 200,00

	
	
	
	
	

	Celkem
	
	
	89
	551 800,00





Příloha A2
Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v
Registru smluv:
