

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **09EU-004919**

Číslo smlouvy zhotovitele: 20 324 25

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky: **LK Prohlídky mostů 2022**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
datová schránka: zjq4rhz
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnosti Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020 zastoupené společností Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. C2994
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

a

Společník:

PRAGOPROJEKT, a. s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

452 72 387

CZ45272387

u MS v Praze, spis. zn. B1434

Společník:

České vysoké učení technické v Praze

se sídlem:

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6,

provozovna: Kloknerův ústav se sídlem Šolínova 7,

166 08 Praha 6

IČO:

684 07 700

DIČ:

CZ68407700

zápis v obchodním rejstříku:

organizace je zřízena ze zákona č. 111/98Sb. o vysokých školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- provedení běžných prohlídek všech mostů (mostů ve stavebním stavu V až VII - 2xkrát)
- provedení hlavních prohlídek a prvních HP vybraných mostů podle samostatných seznamů mostů
- sledování a vyhodnocení deformací mostů evid. č. 35-006..1 a 35-006..2, včetně osazení nivelačních značek a přípravy sond pro měření teploty

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky jsou uvedeny v Rámcové dohodě č. 01ST-000756.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů**“, číslo 01ST-000756, uzavřenou dne 25. 11. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
3 325 500,00 Kč	698 355,00 Kč	4 023 855,00 Kč

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohy Smlouvy.
3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDAKCE]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: **na pokyn objednatele**
Dokončení služeb: **do 30. 6. 2023**
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Liberecký kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: *netýká se*. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: *nesjednávají se*. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě), za kterých bude plněna Smlouva, nejsou stanoveny.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění

Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.

6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:
 - předání dokladové části na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 01 Liberec 1
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
 - za objednatele: [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - za zhotovitele: [REDACTED]
 - [REDACTED]
8. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: *netýká se*.
9. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
10. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: vyhodnocení ze sledování deformací mostů – 1x v listinné podobě, 1x v elektronické podobě (CD), které zhotovitel předá objednateli v termínu uvedeném v čl. III Smlouvy.
11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
12. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně prohlašují, že se oni, ani jejich podzhotovitelé:
 - a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.

[Vzor společného čestného prohlášení je uveden v příloze č. 7. Dokument se zpracuje elektronicky a bude podepsán všemi oprávněnými zástupci dodavatelů (společníků)].

13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec

adresa: Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 1
k rukám: podatelna

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec

e-mail: posta@rsd.cz

14. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy a dobu plnění Služeb stanovenou dle čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: vázanost prodloužení Smlouvy na splnění cíle.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. *Netýká se*
 3. Oceněný rozpis služeb,
 4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
 7. Vzor společného čestného prohlášení
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Běžné prohlídky

číslo silnice	objektu	staničení (km)	název mostu	datum poslední běžné	prohlídku provedl	stav NK	stav SS	celkový stav	poznámka	délka přem. (m)	Mosty s délkou přemostění							
											< 10 m	10 až 20 m	20 až 50 m	50 až 90 m	90 až 150 m	150 až 250 m	250 až 400 m	velké mosty nad 400 m a atypická řešení
9	- 031	44,051	Inundační most v obci Bukovec	13.7.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	III - Dobrý	III - Dobrý		3,40	1							
9	- 032	46,008	Most v obci Bukovec - Zakšín	13.7.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		7,78	1							
9	- 033	46,319	Most v obci Bukovecký Mlýn	13.7.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	III - Dobrý	III - Dobrý		3,57	1							
9	- 036	47,661	Most v obci Deštná	13.7.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	IV - Uspokojivý			6,40	1							
9	- 037	48,276	Most v Deštné	12.10.2021	Míčka Tomáš	IV - Uspokojivý	V - Špatný	V - Špatný		3,00	2							
9	- 038	50,031	Přes přeložku II/260	13.7.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	II - Velmi d	II - Velmi dobrý		34,20			1					
9	- 038a	50,754	Přes údolí a III/2601	13.7.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	II - Velmi d	II - Velmi dobrý		86,20					1			
9	- 038b	51,107	Přes údolí	13.7.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	II - Velmi d	II - Velmi dobrý		145,60					1			
9	- 039	55,928	Poddec	13.7.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	Nezadan	I - Bezvadný		3,30	1							
9	- 042	62,667	Most přes inundaci Bobřího potoka Zahrádky	13.7.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		8,90	1							
9	- 043	62,74	Most přes Bobří potok Zahrádky	13.7.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		7,50	1							
9	- 044	63,479	Most - Zahrádky	13.7.2021	Skoblová Pa	IV - Uspokojivý	I - Bezvad	IV - Uspokojivý		10,30		1						
9	- 045	63,83	Most - Zahrádky	13.7.2021	Skoblová Pa	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	IV - Uspokojivý		3,70	1							
9	- 046	64,559	Most na Ramši	13.7.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	II - Velmi d	II - Velmi dobrý		2,80	1							
9	- 047	66,068	Lesná	13.7.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	II - Velmi d	II - Velmi dobrý		9,94	1							
9	- 048.1	66,801	Sosnová , most přes MK	18.7.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	II - Velmi d	II - Velmi dobrý		14,29		1						
9	- 049	67,762	Most přes trať ČD Rumburk - Nymburk	28.4.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		57,50					1			
9	- 053	69,121	Estakáda Česká Lípa	12.10.2021	Míčka Tomáš	V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný		715,65								2
9	- 054	70,02	Most přes Moskevskou ulici v České Lípě	28.4.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		49,56			1					
9	- 055	70,488	Česká Lípa	28.4.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		4,00	1							
9	- 055a	77,746	Most přes Šporku	28.4.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		10,36		1						
9	- 055b	78,016	Most nad příjezdem k ČOV v km 1.138	28.4.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		16,36		1						
9	- 055c	78,606	Skalice u České Lípě	28.4.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		7,07	1							
9	- 055d	79,126	Most přes trať ČD u Nového Boru	27.10.2021	Míčka Tomáš	V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný		52,34					2			
9	- 056a	80,874	Most přes silnici III/26320 a potok u Nového Boru	23.5.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	I - Bezvad	II - Velmi dobrý		52,30					1			
9	- 056b	81,227	Most přes podchod na obchvatu silnice I/9 před nadjezdem ČD	27.10.2021	Míčka Tomáš	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		4,05	1							
9	- 056c	82,756	Most u Nového Boru přes přivaděč do Nového Boru	27.10.2021	Míčka Tomáš	V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	Rekonstrukce v r. 2023	52,17					2			
9	- 057	86,176	Most ve Svoru	3.6.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	III - Dobrý	III - Dobrý		4,00	1							
9	- 058	87,052	Most přes dráhu ČD za Svorem	31.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	III - Dobrý	III - Dobrý		12,24		1						
9	- 059	91,071	Most železnice Nová Huť	31.5.2021	Skoblová Pa	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		26,82			1					
10	- 045.1	71,048	Pravý most přes I/35 u Ohrazenic	22.11.2021	Míčka Tomáš	V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný		70,00					2			
10	- 045.2	71,113	Levý most přes I/35 u Ohrazenic	22.11.2021	Míčka Tomáš	IV - Uspokojivý	V - Špatný	V - Špatný		70,00					2			
10	- 045.3	0	Most přes Ohrazenický potok na větvi 6 (připojovací na Liberec)	3.7.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		6,40	1							
10	- 045.4	0	Most přes Ohrazenický potok na větvi 3 (podjízdňá na Liberec)	3.7.2021	Skoblová Pa	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		6,38	1							
10	- 045.5	0	Most přes Ohrazenický potok na větvi 4 (připojovací do Žel. Bro	3.7.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		6,13	1							
10	- 045.6	0	Most přes Ohrazenický potok na větvi 2 (odbočovací na Liberec)	3.7.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		11,13		1						
10	- 045a.1	71,194	Pravý most přes silnici III/01016 před Ohrazenicemi	3.7.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		10,34		1						
10	- 045a.2	71,2	Levý most přes silnici III/01016 před Ohrazenicemi	3.7.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		10,34		1						
10	- 045a1	0	Přes silnici III/01016 na odbočení na Liberec před Ohrazenicem	3.7.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		10,34		1						
10	- 045b.1	71,493	Pravý most přes místní komunikaci u Ohrazenicích u nářadí	3.7.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		11,00		1						
10	- 045b.2	71,491	Levý most přes místní komunikaci u Ohrazenicích u nářadí	3.7.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		11,00		1						
10	- 045c.1	71,976	Most přes Fučíkovu ulici u Ohrazenic	3.7.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	II - Velmi d	III - Dobrý		13,97		1						
10	- 045c.2	71,961	Most přes Fučíkovu ulici u Ohrazenic	3.7.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	II - Velmi d	III - Dobrý		13,97		1						
10	- 045e.3	72,744	Most na silnici I/35 přes I/10 do Žel. Brodu - MÚK Vesecko	3.7.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		17,00		1						
10	- 045f.3	72,79	Zakrytí potoka	3.7.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	II - Velmi d	II - Velmi dobrý		3,00	1							
10	- 046a	72,946	Přes potok a polní cestu Vesecko - Daliměřice	3.7.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	III - Dobrý	III - Dobrý		12,00		1						
10	- 046b	73,603	Podchod pro pěší Daliměřice - Vesecko	3.7.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	II - Velmi d	II - Velmi dobrý		4,00	1							
10	- 047	75,183	Most přes ulici u Dolánecké lávky	3.7.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	III - Dobrý	III - Dobrý		3,94	1							
10	- 048	75,246	Most přes Vazovecký potok v Dolánkách	3.7.2021	Skoblová Pa	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý		4,02	1							
10	- 049	79,897	Most přes Frydštejnský potok ve Vranovém II	3.7.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	III - Dobrý	III - Dobrý		2,50	1							
10	- 051	83,081	Most přes potok ve Spizové	3.7.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		2,85	1							
10	- 052	84,923	Most přes potok v Chlístové	25.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		4,39	1							
10	- 054	87,479	Most přes potok Žemovník	25.5.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		13,60	1							
10	- 055	88,648	Most přes potok Žemovník pod Velovkou u Železného Brodu	25.5.2021	Skoblová Pa	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	IV - Uspokojivý		10,80		1						
10	- 056	90,822	Most přes potok Žemovník pod Bratřikovem za Červeným domem	25.5.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	II - Velmi d	II - Velmi dobrý		10,10		1						
10	- 057	91,106	Most přes potok Kopánský pod Loužnicí	25.5.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	I - Bezvad	II - Velmi dobrý		7,00	1							

10	- 061	98,08	Most přes Přírubský potok	24.11.2021	Míčka Tomáš	IV - Uspok	V - Špatný	V - Špatný		3,74	2								
10	- 062	98,568	Most přes potok v Plavech u čp. 134	25.5.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	II - Velmi	III - Dobrý		3,05	1								
10	- 066	102,043	Most přes řeku Kamenici v Tanvaldě u křižovatky se sil. I/14	25.5.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	III - Dobrý	IV - Uspokojivý		13,75		1							
10	- 068	102,404	Most přes řeku Desnou v Tanvaldě	25.5.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		10,60		1							
10	- 073	105,03	Most přes potok v Desné v Jizerských horách	25.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	III - Dobrý	III - Dobrý		2,65	1								
10	- 074	106,576	Most přes potok v Dolním Polubném	25.5.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	III - Dobrý	IV - Uspokojivý		4,96	1								
10	- 076	112,543	Most přes Jizeru v Kořenové	25.5.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		83,00				1					
10	- 077	113,569	Most přes řeku Mumlavu, Na Mýtě	25.5.2021	Skoblová Pa	VI - Velmi	VI - Velmi	VI - Velmi špatný	bude 1.HMP po rekonstrukci 2021-22	29,66			1						
10	- 078	115,094	Most přes soutok řek Mumlavy a Milnice	25.5.2021	Skoblová Pa	II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi dobrý		65,88				1					
10	- 079	115,895	Most přes řeku Milnici, Harrachov	25.5.2021	Skoblová Pa	V - Špatný	IV - Uspok	V - Špatný	bude 1.HMP po rekonstrukci 2021-22	17,25			1						
10	- 080	117,053	Most přes Huťskou strouhu, Harrachov	25.5.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	II - Velmi	IV - Uspokojivý		3,00	1								
10	- 081	117,395	Most přes přívalem strouhu za Harrachovem	25.5.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	I - Bezvad	III - Dobrý		3,00	1								
13	- 100	153,585	Most přes potok v Kamenickém Šenové	21.5.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	IV - Uspok	IV - Uspokojivý		5,82	1								
13	- 101	153,619	Most přes místní komunikaci v Kamenickém Šenové	21.5.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspokojivý		3,65	1								
13	- 102	159,074	Most u Nového Boru na I/13 přes I/9	21.5.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	IV - Uspok	IV - Uspokojivý		25,50			1						
13	- 103	159,226	Most-podchod pro pěší	21.5.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		4,05	1								
13	- 105	162,491	Most přes Boberský potok a sil. III/26836, Cvikov	23.5.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	II - Velmi	III - Dobrý		44,80			1						
13	- 106	165,15	Most přes Svitavku a sil. III/26839, Kunratice u Cvikova	23.5.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	III - Dobrý	IV - Uspokojivý		84,30				1					
13	- 111	168,816	Most přes potok, Kunratické domky	21.5.2021	Skoblová Pa	II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi dobrý		2,92	1								
13	- 112	170,853	Most přes Heřmanický potok před Jablonným v Podještědí	27.10.2021	Míčka Tomáš	VI - Velmi	V - Špatný	VI - Velmi špatný	je plánovaná rekonstrukce ve 2022; budou finance?	8,00	2								
13	- 113	171,819	Most přes Železný potok a stezku, Jablonné v Podještědí	12.10.2021	Míčka Tomáš	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		9,00	1								
13	- 114	173,069	Most přes Kněžický potok za Jablonným v Podještědí	27.10.2021	Míčka Tomáš	IV - Uspok	V - Špatný	V - Špatný	je plánovaná rekonstrukce ve 2022; budou finance?	5,20	2								
13	- 115	176,419	Most přes cestu pro pěší a cyklisty, Rynoltice	23.5.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	IV - Uspok	IV - Uspokojivý		2,53	1								
13	- 116a.3	182,738	Trubní most pro horský potok	23.5.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspokojivý		2,50	1								
13	- 117	184,642	Most přes Křížový potok a místní komunikaci	20.5.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspokojivý		33,80			1						
13	- 118	184,928	Estakáda Bílý Kostel	27.10.2021	Míčka Tomáš	V - Špatný	IV - Uspok	V - Špatný		372,64							2		
13	- 119	185,65	Most přes cestu pro pěší a cyklisty, před MÚK Svárov	11.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		3,80	1								
13	- 119a	186,414	Most přes údolí a potok	12.6.2021	Skoblová Pa	II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi dobrý		128,40				1					
13	- 120a	187,14	Most přes MK K Bělidlu	12.6.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		7,50	1								
13	- 121	187,268	Most přes přelozku potoka	12.6.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	Nežadaný	IV - Uspokojivý		12,03		1							
13	- 121a	187,585	Most přes MK K Bělidlu	12.6.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		7,50	1								
13	- 122	187,927	Most přes polní cestu	12.6.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		7,50	1								
13	- 124	189,303	Most přes polní cestu a biokoridor	12.6.2021	Skoblová Pa	II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi dobrý		25,00			1						
13	- 125	192,061	Most přes Jeřici, Mníšek	28.6.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		12,80		1							
13	- 126	192,939	Most přes potok za Mníškem	28.6.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspokojivý		2,75	1								
13	- 127	194,039	Most přes Albrechtický potok, Mlýnice	28.6.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspokojivý		7,10	1								
13	- 128	195,522	Most přes Albrechtický potok, Albrechtice u Frýdlantu	28.6.2021	Skoblová Pa	II - Velmi	I - Bezvad	II - Velmi dobrý		3,80	1								
13	- 129	199,608	Most přes potok, před Dětiřovem	28.6.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		5,70	1								
13	- 130	201,173	Most přes říčku Olešku, Dětiřov	28.6.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		10,95		1							
13	- 132	205,622	Most přes Smědou, Frýdlant v Čechách	28.6.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspokojivý		26,80			1						
13	- 133	206,791	Most přes říčku Rašnici, Frýdlant v Čechách	20.7.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspokojivý		9,60	1								
13	- 135	210,889	Most přes Bulovský potok, Amoltice	1.6.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		10,60		1							
13	- 136	213,594	Most přes Pertoltický potok, Pertoltice	27.5.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	IV - Uspok	IV - Uspokojivý		2,80	1								
14	- 001..1	0,01	Estakáda přes Mosteckou ulici v Liberci	5.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		203,80						1			
14	- 001..2	0,171	Estakáda přes Mosteckou ulici v Liberci	5.5.2021	Skoblová Pa	II - Velmi	I - Bezvad	II - Velmi dobrý		211,54						1			
14	- 002..1	0,528	Estakáda přes Poštovní náměstí v Liberci	5.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		222,96						1			
14	- 002..2	0,696	Estakáda přes Poštovní náměstí v Liberci	5.6.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		315,46							1		
14	- 003..3	0,792	Most přes Vesecký potok v Liberci	4.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		7,20	1								
14	- 004..1	0,961	Most přes Lužickou Nisu v Liberci	5.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		20,50			1						
14	- 004..2	0,919	Most přes Lužickou Nisu v Liberci	5.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		20,50			1						
14	- 005..1	0	Podchod pod sjízdovou větví MÚK Rochlice	11.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		4,80	1								
14	- 006..1	1,508	Most přes Rochlickou ulici, MÚK Rochlice	11.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	II - Velmi	II - Velmi dobrý		75,93				1					
14	- 006..2	1,517	Most přes Rochlickou ulici, MÚK Rochlice	11.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	II - Velmi	II - Velmi dobrý		73,67				1					
14	- 007a	7,793	Most přes Lužickou Nisu, Proseč n. N., u č. p. 136	23.7.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	III - Dobrý	III - Dobrý		7,55	1								
14	- 007b	9,878	Most přes Lužickou Nisu, Jablonec n. N., ul. Liberecká	23.7.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		7,50	1								
14	- 007c	11,174	Most přes Lužickou Nisu, Jablonec n. N., ul. U Zeleného stromu	23.7.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	III - Dobrý	IV - Uspokojivý		6,00	1								
14	- 009	11,9	Most přes řeku Nisu v Jablonci n.N. - Mostecká ulice	23.7.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	II - Velmi	II - Velmi dobrý		5,89	1								

14	- 011	12,034	Most přes řeku Nisu v Jablonci n. N. - Podhorská ulice	24.11.2021	Míčka Tomáš	VI - Velmi	V - Špatn	VI - Velmi špatný	je plánovaná rekonstrukce ve 2022; budou finance?	4,00	2								
14	- 012	14,084	Most přes Lužickou Nisu, Jablonec n. N. - Paseky	25.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	II - Velmi	II - Velmi dobrý		5,66	1								
14	- 013	15,86	Most přes Lužickou Nisu, Lučany n. N.	25.5.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	III - Dobr	III - Dobrý		5,70	1								
14	- 017	18,374	Most přes Smržovský potok, Smržovka, ul. Rooseveltova	25.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		4,93	1								
14	- 018	18,6	Most přes Smržovský potok, Smržovka, ul. Husova	25.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		2,94	1								
14	- 022	25,352	Most přes Dlouhý Ručej	25.4.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	I - Bezvad	II - Velmi dobrý		3,80	1								
14	- 023	27,243	Most přes Prudký Ručej	25.5.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	IV - Uspo	IV - Uspokojivý		3,80	1								
14	- 024	31,56	Most přes Huťský potok v Rokytnici n. Jizerou	25.5.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	III - Dobr	IV - Uspokojivý		7,60	1								
14	- 026	34,101	Most přes potrubní a kabelové trasy, Jablonec n. J.	25.4.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	IV - Uspo	IV - Uspokojivý		4,25	1								
14	- 028	34,564	Most přes občasnou vodoteč, Jablonec n. J.	24.4.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	II - Velmi	II - Velmi dobrý		3,79	1								
14	- 029	35,19	Most přes Františkovský potok, u odbočky na Buřany	25.4.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	IV - Uspo	IV - Uspokojivý		3,70	1								
14	- 030	35,805	Most přes Vrani potok, u odbočky na Bratrouchov	25.4.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	II - Velmi	II - Velmi dobrý		7,55	1								
14	- 032	38,15	Most přes Vejpálický potok, Maříkov	25.4.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	III - Dobr	III - Dobrý		3,90	1								
14	- 034	38,414	Most přes potok Zabylý	26.4.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	II - Velmi	II - Velmi dobrý		2,75	1								
14	- 035	41,555	Most přes Ponikelský potok, Poniklá	25.4.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobr	III - Dobrý		2,93	1								
14	- 036	43,038	Most přes Roudnický potok	9.5.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	II - Velmi	II - Velmi dobrý		4,00	1								
14	- 038	44,515	Most přes řeku Jizerku, Arnoštov u Horní Sytové	26.4.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	IV - Uspo	IV - Uspokojivý		24,71			1						
14	- 040	47,552	Most přes říčku Jilemku, Hrabačov	25.4.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	IV - Uspo	IV - Uspokojivý		7,63	1								
14	- 041	48,373	Most přes potok Hatnu za Hrabačovem	25.4.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	III - Dobr	IV - Uspokojivý		2,61	1								
14	- 042	51,235	Most přes potok Sovinku ve Valtěřicích	25.4.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	II - Velmi	III - Dobrý		2,40	1								
14	- 043	53,449	Most přes potok Bělou, Vejsplachy	25.4.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	IV - Uspo	IV - Uspokojivý		2,97	1								
15	- 055	62,955	Přes polní cestu	13.7.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	II - Velmi	II - Velmi dobrý		7,40	1								
15	- 055a	63,853	Most přes náhon	13.7.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	II - Velmi	II - Velmi dobrý		7,40	1								
15	- 056	63,908	Most přes Boří potok	13.7.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	II - Velmi	II - Velmi dobrý		37,70	1								
16	- 056	143,417	Most přes trať ČD v Horce u Staré Paky	9.9.2021	Míčka Tomáš	VI - Velmi	IV - Uspo	VI - Velmi špatný	rekonstrukce ve 2023	7,60	2								
16	- 057	144,991	Most v Čisté u Horek, Tubosider	24.4.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	I - Bezvad	II - Velmi dobrý		4,30	1								
16	- 058	146,905	Most přes Olešnici v Čisté u Horek	24.4.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	III - Dobr	III - Dobrý		9,25	1								
16	- 059	147,41	Čistá u Horek most přes Olešnici	24.4.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobr	III - Dobrý		8,20	1								
35	- 002a	3,407	Most na I/35 přes MK	3.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		38,75			1						
35	- 002b	4,15	Most na I/35 přes Václavický rybník	3.5.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	II - Velmi	II - Velmi dobrý		228,00							1		
35	- 003	4,622	Most na I/35 přes větev 2 křižovatky Václavice	3.5.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	II - Velmi	II - Velmi dobrý		10,00	1								
35	- 003a	5,39	Most na I/35 přes polní cestu	26.4.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		38,70			1						
35	- 003b	5,633	Most na I/35 přes vodoteč	26.4.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		4,31	1								
35	- 004	7,548	Most na I/35 přes polní cestu	26.4.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	II - Velmi	II - Velmi dobrý		10,00	1								
35	- 004a1	0	Zelený most přes I/35	26.4.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	II - Velmi	II - Velmi dobrý		17,20			1						
35	- 004b	8,643	Most na I/35 přes potok	26.4.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		200,40							1		
35	- 004c	9,011	Most na I/35 přes MK a potok	26.4.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		92,40						1			
35	- 005_1	10,048	Most přes I/35, MÚK Bílý Kostel	26.5.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	I - Bezvad	II - Velmi dobrý		22,12			1						
35	- 005_2	10,053	Most přes I/35, MÚK Bílý Kostel	26.5.2021	Skoblová Pa	V - Špatn	V - Špatn	V - Špatný		27,20			2						
35	- 005a_3	11,562	Podchod pro pěší, Chrástava	10.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		4,80	1								
35	- 006_1	11,897	Estakáda Chrástava	10.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	III - Dobr	III - Dobrý		162,79							1		
35	- 006_2	12,063	Estakáda Chrástava	10.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	II - Velmi	II - Velmi dobrý		162,79							1		
35	- 006a_3	12,319	Podchod pro pěší v Chrástavě	20.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		4,80	1								
35	- 007_1	13,865	Most přes sil. III/27250	20.5.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	I - Bezvad	II - Velmi dobrý		38,88			1						
35	- 007_2	13,867	Most přes sil. III/27250	20.5.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	II - Velmi	II - Velmi dobrý		38,88			1						
35	- 007a_1	14,81	Most přes ulici V Polích, Bedřichovka	11.5.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	I - Bezvad	II - Velmi dobrý		24,50			1						
35	- 007a_2	14,818	Most přes ulici V Polích, Bedřichovka	11.5.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	I - Bezvad	II - Velmi dobrý		24,50			1						
35	- 008_1	15,984	Most přes sil. III/27247, Svárov	11.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		46,48			1						
35	- 008_2	16,03	Most přes sil. III/27247, Svárov	11.5.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	II - Velmi	II - Velmi dobrý		46,48			1						
35	- 008a1	0	Most přes sil. I/35, MÚK Svárov	28.4.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	III - Dobr	III - Dobrý		71,00				1					
35	- 008a2	0	Most přes náhon MVE na větví MÚK Svárov	28.4.2021	Skoblová Pa	II - Velmi d	I - Bezvad	II - Velmi dobrý		6,80	1								
35	- 009_1	16,959	Most přes Lužickou Nisu ve Stráži nad Nisou	20.5.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobr	III - Dobrý		38,13			1						
35	- 009_2	17	Most přes Lužickou Nisu ve Stráži nad Nisou	20.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		38,13			1						
35	- 009_1	0	Most přes Lužickou Nisu na sjízdné větví	20.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	II - Velmi	II - Velmi dobrý		35,85			1						
35	- 009a_1	17,208	Most přes komunikaci k továrně NAVETA	18.5.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	II - Velmi	IV - Uspokojivý		16,70			1						
35	- 009a_2	17,23	Most přes komunikaci k továrně NAVETA	17.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		16,70			1						
35	- 011_3	17,733	Most přes ulici Zlatý Kopec, Liberec - Růžodol I	11.5.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobr	III - Dobrý		4,00	1								
35	- 012_3	18,047	Most přes ulici Stříbrný Kopec, Liberec - Růžodol I	11.5.2021	Skoblová Pa	V - Špatn	V - Špatn	V - Špatný	je plánovaná oprava ve 2022; budou finance?	6,00	2								
35	- 013_3	18,625	Most přes místní komunikaci u ČOV, Liberec - Růžodol I	3.5.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	IV - Uspo	IV - Uspokojivý		5,55	1								
35	- 014_1	19,063	Most na MÚK Růžodol I, Liberec	28.10.2021	Míčka Tomáš	V - Špatn	V - Špatn	V - Špatný		70,00					2				

35	- 014..2	19,124	Most na MÚK Růžodol I, Liberec	28.10.2021	Míčka Tomáš	V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný		69,40				2				
35	- 016..1	19,805	Most přes ulici U Letky, Liberec	2.6.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	51,90				1				
35	- 016..2	19,852	Most přes ulici U Letky, Liberec	2.6.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	II - Velmi	IV - Uspok	IV - Uspok	53,40				1				
35	- 017..3	20,142	Podchod pro pěší Žitavská - Nová, Liberec	13.6.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	10,90		1						
35	- 018..1	20,318	Most na MÚK Jungmannova, Liberec	28.10.2021	Míčka Tomáš	V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný		70,00				2				
35	- 018..2	20,381	Most na MÚK Jungmannova, Liberec	28.10.2021	Míčka Tomáš	V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný		70,00				2				
35	- 020..1	21,349	Most přes Košíckou ulici, Liberec	12.6.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	V - Špatný	V - Špatný		47,20			2					
35	- 020..2	21,379	Most přes Košíckou ulici, Liberec	12.6.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	V - Špatný	V - Špatný		47,20			2					
35	- 020..1	0	Most na sjízdné větvi do ulice Košícké, Liberec	18.5.2021	Skoblová Pa	V - Špatný	IV - Uspok	V - Špatný		52,55				2				
35	- 021..1	21,789	Most přes Čechovu ulici, Liberec	18.5.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		43,60			1					
35	- 021..2	21,808	Most přes Čechovu ulici, Liberec	18.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi	16,30		1						
35	- 022..1	22,074	Most přes Klatovskou ulici, Liberec	25.6.2021	Skoblová Pa	II - Velmi	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	10,00	1							
35	- 022..2	22,171	Polská estakáda + rozšíření, Liberec	23.11.2021	Míčka Tomáš	VI - Velmi	VI - Velmi	VI - Velmi	VI - Špatný	rekonstrukce ve 2022-23	350,00						0	
35	- 023..1	22,255	Most přes sil. I/14, Liberec	18.5.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	36,00			1					
35	- 023..2	22,281	Most přes sil. I/14, Liberec	18.5.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		35,00			1					
35	- 024..1	22,395	Estakáda přes Doubskou ulici a železniční trať, Liberec	11.5.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	II - Velmi	III - Dobrý		224,88						1		
35	- 024..2	22,609	Estakáda přes Doubskou ulici a železniční trať, Liberec	23.11.2021	Míčka Tomáš	VI - Velmi	VI - Velmi	VI - Velmi	VI - Špatný	rekonstrukce ve 2022-23	223,08						0	
35	- 026..3	23,263	Most přes Plátenický potok	6.7.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	3,31	1							
35	- 027..1	23,515	Most přes ulici V Chelné, Liberec - Dlouhý Most	4.5.2021	Skoblová Pa	II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi	15,25			1					
35	- 027..2	23,521	Most přes ulici V Chelné, Liberec - Dlouhý Most	4.5.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	13,96			1					
35	- 029..1	24,814	Most přes kruhový objezd Minkovická, Liberec - Doubí	27.4.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	95,40				1				
35	- 029..2	24,881	Most přes kruhový objezd Minkovická, Liberec - Doubí	27.4.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvad		98,80				1				
35	- 030..1	26,685	Most přes místní komunikaci, u obce Dlouhý Most	7.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	III - Dobrý	III - Dobrý		10,00	1							
35	- 030..2	26,664	Most přes místní komunikaci, u obce Dlouhý Most	7.5.2021	Skoblová Pa	II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi	8,80	1							
35	- 031..3	28,159	Most přes polní cestu za obcí Dlouhý Most	7.5.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	3,00	1							
35	- 034..1	29,32	Most přes sil. III/2873, u obce Jeřmanice	7.5.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		36,90			1					
35	- 034..2	29,331	Most přes sil. III/2873, u obce Jeřmanice	7.5.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		36,90			1					
35	- 035..1	30,213	Most přes sil. III/2876, za obcí Jeřmanice	22.11.2021	Míčka Tomáš	VI - Velmi	VI - Špatný	VI - Velmi	VI - Špatný	14,00		2						
35	- 035..2	30,201	Most přes sil. III/2876, za obcí Jeřmanice	26.6.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	14,00		1						
35	- 035..3	30,865	Most na větví MÚK přes I/35			I - Bezvad	II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi	145				1				
35	- 035a.3	30,876	Most přes Jeřmanický potok, křižovatka Rádelský mlýn	26.6.2021	Skoblová Pa	II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi	3,23	1							
35	- 036..1	30,89	Most přes sil. I/65 u obce Rádlo - Rádelský mlýn	26.6.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvad		16,60								
35	- 036..2	30,872	Most přes sil. I/65 u obce Rádlo - Rádelský mlýn	17.10.2020	Míčka Tomáš	V - Špatný	IV - Uspok	V - Špatný		16,60								
35	- 036..3	30,9	Most přes sil. I/65 u obce Rádlo - Rádelský mlýn			I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvad		9,8	1							
35	- 037..1	31,606	Most přes řeku Mohelku a stezku	7.5.2021	Skoblová Pa	II - Velmi	II - Bezvad	II - Velmi	II - Velmi	12,12		1						
35	- 037..2	31,6	Most přes řeku Mohelku a stezku	7.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi	12,12		1						
35	- 038..1	0	Nadjezd nad sil. I/35, Hodkovice nad Mohelkou	22.11.2021	Míčka Tomáš	V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný		49,58			2					
35	- 039..1	33,976	Most přes Bezděčinský potok, Hodkovice nad Mohelkou	26.6.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	II - Velmi	III - Dobrý		24,50			1					
35	- 039..2	33,976	Most přes Bezděčinský potok, Hodkovice nad Mohelkou	22.11.2021	Míčka Tomáš	V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný		23,80			2					
35	- 040..1	34,484	Most přes Mohelku u Hodkovic n. Mohelkou	26.6.2021	Skoblová Pa	II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi	16,40		1						
35	- 040..2	34,471	Most přes Mohelku u Hodkovic n. Mohelkou	26.6.2021	Skoblová Pa	II - Velmi	II - Dobrý	III - Dobrý		14,40		1						
35	- 041..1	35,982	Most přes Mohelku u Hodkovic n. Mohelkou	26.6.2021	Skoblová Pa	II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi	16,40		1						
35	- 041..2	35,973	Most přes Mohelku u Hodkovic n. Mohelkou	26.6.2021	Skoblová Pa	II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi	17,50		1						
35	- 042a.2	36,645	Za podjezdem ČD, Žďárek	22.11.2021	Míčka Tomáš	V - Špatný	IV - Uspok	V - Špatný		9,00	2							
35	- 043..1	37,831	Most přes místní komunikaci, obec Žďárek	26.6.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	27,80			1					
35	- 043..2	37,847	Most přes místní komunikaci, obec Žďárek	26.6.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	27,80			1					
35	- 046..3	39,779	Podjezd MK u obce Paceřice	14.5.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		7,84	1							
35	- 047..1	41,879	Most na větví 3 přes sil. III/01016	26.6.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	10,40			1					
35	- 047..2	41,886	Most na větví 3 přes sil. III/01016	26.6.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	10,40			1					
35	- 047b.3	42,044	Podchod pro pěší	3.7.2021	Skoblová Pa	II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi	2,00	1							
35	- 051	42,803	Přemostění Koškovy ulice	3.7.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	III - Dobrý	III - Dobrý		13,80		1						
35	- 052	42,933	Most přes Jizeru	3.7.2021	Skoblová Pa	II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi	215,60						1		
35	- 053	43,304	Přemostění židovského hřbitova	3.7.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	IV - Uspok	62,00				1				
35	- 053.3	0	Podchod pro pěší	3.7.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	III - Dobrý	IV - Uspok	IV - Uspok	4,05	1							
35	- 053a	47,758	Sedmihorky - most přes potok	24.4.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	III - Dobrý	IV - Uspok	IV - Uspok	3,00	1							
35	- 055	53,242	Most přes potok Veselka v obci Ktová	24.4.2021	Skoblová Pa	II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi	14,64		1						
38	- 003	8,504	Most přes trať ČD u obce Doksy	26.10.2021	Míčka Tomáš	VI - Velmi	VI - Špatný	VI - Velmi	VI - Špatný	118,50					2			
38	- 004	9,156	Most před Oborou	13.7.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		3,80	1							
38	- 006	10,16	Most přes potok za Oborou	13.7.2021	Skoblová Pa	IV - Uspok	III - Dobrý	IV - Uspok	IV - Uspok	7,00	1							
65	- 001	2,595	Přes ČD a nájezdovou větev	24.11.2021	Míčka Tomáš	V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný		57,49				2				

65	-	002	7,901	Most přes trať ČSD v Jablonci n.N. - Pražská ul. (U balvanu)	24.11.2021	Míčka Tomáš	VI - Velmi	V - Špatný	VI - Velmi špatný		12,25		2						
9B	-	048..2	66,813	Most na křižovatkové větvi V4 přes MK	13.7.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	II - Velmi	III - Dobrý		13,80		1						
9I	-	001	0,102	Sosnová	13.7.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		14,38		1						
9I	-	002	0,24	Estakáda přes trať ČD, místní komunikaci a větev V4 MÚK	13.7.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	III - Dobrý	III - Dobrý		296,60						1		
9I	-	003	0,733	Most na přeložce silnice I/9	13.7.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		5,08	1							
13I	-	119	0,817	Most přes Lužickou Nisu v Liberci, ul. Londýnská - Sokolská	6.7.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		20,50			1					
13I	-	120	0,945	Most přes potok v Liberci, Sokolská ulice	6.7.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		2,50	1							
13I	-	121	1,288	Podchod pro pěši v Liberci, Chrástavská ulice	6.7.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	II - Velmi	III - Dobrý		4,05	1							
13I	-	123	4,019	Most přes Černou Nisu v Liberci, ulice Generála Svobody	28.6.2021	Skoblová Pa	II - Velmi	III - Dobrý	III - Dobrý		12,00		1						
14H	-	008..3	0,104	Most přes Tanvaldskou ulici, MÚK Vratislavice	11.5.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		14,00		1						
14H	-	011	1,755	Most přes místní komunikaci, Kunratice	11.5.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	II - Velmi	III - Dobrý		10,43		1						
14H	-	012	2,815	Podchod pro pěši v km 5,450	11.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		4,44	1							
14H	-	013	3,197	Most přes údolí v km 5,900	11.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		123,70					1			
14H	-	SO211		Most přes I/14H			III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	oprava ve 2022	45			1					
14H	-	SO212		Lávka Kunratice			VI - Velmi	III - Dobrý	VI - Velmi špatný	bude 1.HMP po opravě 2022	35			1					
14J	-	002	0,405	Most přes Harcovský potok u textilan v Liberci	8.7.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		4,20	1							
14K	-	036	0,079	Most přes Roudnický potok, Nová Ves	25.4.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		2,85	1							
15H	-	055	1,373	Most přes potok v obci Kravaře	13.7.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý		14,60		1						
35J	-	003	1,864	Most přes zátopové území před Grabštejnem	26.4.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	I - Bezvad	I - Bezvadný		7,13	1							
35J	-	004	6,78	Most přes potok v Bílém Kostele	27.10.2021	Míčka Tomáš	III - Dobrý	V - Špatný	V - Špatný	ve 2022 bude HMP po opravě ve 2021	3,00	1							
35L	-	001	0	Most přes Oldřichovický potok, Hrádek nad Nisou	27.10.2021	Míčka Tomáš	VII - Hava	VII - Hava	VII - Havarijní	bude 1.HMP po rekonstrukci 2021-22	2,30	1							
35L	-	002	1,428	Most přes železniční trať, obchvat Hrádku nad Nisou	3.5.2021	Skoblová Pa	I - Bezvad	III - Dobrý	III - Dobrý		15,08		1						
D10	-	041..3	68,934	Příšovice - most přes Čtveřinský potok	3.7.2021	Skoblová Pa	III - Dobrý	Nezadan	III - Dobrý		3,85	1							
Počet mostů ve skupině												126	53	45	31	10	9	4	2

Poznámky:

zvýraznění	mosty v opravě, u kterých je plánovaný odlišný počet BPM od ČSN
zvýraznění	zbourané mosty na MÚK Rádelský mlýn

Hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky

číslo silnice	objektu	staničení	název mostu	druh prohlídky	datum prohlídky	prohlídka provedl	po prohlídce			termín následné prohlídky	poznámka	délka přem. (m)	Mosty s délkou přemostění								velké mosty nad 400 m a atypická řešení
							stav NK	stav SS	celkový stav				Vn (t)	< 10 m	10 až 20 m	20 až 50 m	50 až 90 m	90 až 150 m	150 až 250 m	250 až 400 m	
9	037	48,276	Most v Deštné	Hlavní prohlídka	14.10.2020	Míčka Tomáš	IV - Uspokojivý	V - Špatný	V - Špatný	25,0	2022	3,00	1								
9	039	55,928	Podolec	Hlavní prohlídka	1.11.2016	Míčka Tomáš	I - Bezvadný		I - Bezvadný	32,0	2022	3,30	1								
9	046	64,559	Most na Ramši	Hlavní prohlídka	1.11.2016	Míčka Tomáš	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	2022	2,80	1								
9	056e	82,756	Most u Nového Boru přes přiváděč do Nového Boru	Hlavní prohlídka	5.10.2020	Míčka Tomáš	V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	19,0	2022	52,17				1					
10	045.1	71,048	Pravý most přes I/35 u Ohrazenic	Hlavní prohlídka	31.10.2020	Míčka Tomáš	V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	19,0	2022	70,00				1					
10	045.2	71,113	Levý most přes I/35 u Ohrazenic	Hlavní prohlídka	31.10.2020	Míčka Tomáš	IV - Uspokojivý	V - Špatný	V - Špatný	19,0	2022	70,00				1					
10	052	84,923	Most přes potok v Chlístové	První hlavní prohlídka	30.9.2017	Jareš Dominik	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	53,0	2022	4,39	1								
10	055	88,648	Most přes potok Žernovník pod Velovkou u Železného	Hlavní prohlídka	17.12.2018	Míčka Tomáš	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	25,0	2022	10,80			1						
10	074	106,576	Most přes potok v Dolním Polubném	Hlavní prohlídka	18.12.2018	Míčka Tomáš	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	25,0	2022	4,96	1								
10	077	113,569	Most přes řeku Mumlavu, Na Mýtě	Hlavní prohlídka	16.10.2020	Míčka Tomáš	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	11,0	2022	bude 1.HMP po rekonstrukci 2021-22	29,66			0					
10	079	115,895	Most přes řeku Milnici, Harrachov	Mimořádná prohlídka	27.8.2019	Borový Jan	IV - Špatný	IV - Uspokojivý	V - Špatný	27,0	2021	bude 1.HMP po rekonstrukci 2021-22	17,25			0					
13	112	170,853	Most přes Heřmanický potok před Jablonným v Podještědí	Hlavní prohlídka	24.7.2020	Míčka Tomáš	VI - Velmi špatný	V - Špatný	VI - Velmi špatný	16,0	2022	je plánovaná rekonstrukce ve 2022; budou finance?	8,00	1							
13	114	173,089	Most přes Kněžický potok za Jablonným v Podještědí	Hlavní prohlídka	24.7.2020	Míčka Tomáš	IV - Uspokojivý	V - Špatný	V - Špatný	19,0	2022	je plánovaná rekonstrukce ve 2022; budou finance?	5,20	1							
13	116a.3	182,738	Trubní most pro horský potok	Hlavní prohlídka	23.12.2018	Míčka Tomáš	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	32,0	2022		2,50	1							
13	121	187,268	Most přes přeložku potoka	Hlavní prohlídka	22.12.2018	Míčka Tomáš	IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý	25,0	2022		12,03		1						
13	126	192,939	Most přes potok za Mníškem	Hlavní prohlídka	22.12.2018	Míčka Tomáš	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	2022		2,75	1							
13	127	194,039	Most přes Albrechtický potok, Mlýnice	Hlavní prohlídka	22.12.2018	Míčka Tomáš	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	2022		7,10	1							
13	132	205,622	Most přes Smědou, Frýdlant v Čechách	Hlavní prohlídka	22.12.2018	Míčka Tomáš	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	2022		26,80			1					
14	001.1	0,01	Estakáda přes Mosteckou ulici v Liberci	Hlavní prohlídka	11.11.2016	Míčka Tomáš	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	2022		203,80							1	
14	001.2	0,171	Estakáda přes Mosteckou ulici v Liberci	Hlavní prohlídka	11.11.2016	Míčka Tomáš	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	2022		211,54							1	
14	002.1	0,528	Estakáda přes Poštovní náměstí v Liberci	Hlavní prohlídka	11.11.2016	Míčka Tomáš	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	2022		222,96							1	
14	002.2	0,696	Estakáda přes Poštovní náměstí v Liberci	Hlavní prohlídka	11.11.2016	Míčka Tomáš	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	2022		315,46							1	
14	003.3	0,792	Most přes Vesecký potok v Liberci	Hlavní prohlídka	11.11.2016	Míčka Tomáš	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	2022		7,20	1							
14	004.1	0,961	Most přes Lužickou Nisu v Liberci	Hlavní prohlídka	11.11.2016	Míčka Tomáš	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	2022		20,50			1					
14	004.2	0,919	Most přes Lužickou Nisu v Liberci	Hlavní prohlídka	11.11.2016	Míčka Tomáš	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	2022		20,50			1					
14	005.1	0	Podchod pod sjezdovou větví MÚK Roehlice	Hlavní prohlídka	11.11.2016	Míčka Tomáš	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	2022		4,80	1							
14	007a	7,793	Most přes Lužickou Nisu, Proseč n. N., u č. p. 136	Hlavní prohlídka	1.12.2016	Míčka Tomáš	I - Bezvadný	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	2022		7,55	1							
14	011	12,034	Most přes řeku Nisu v Jablonci n.N. - Podhorská ulice	Hlavní prohlídka	16.10.2020	Míčka Tomáš	VI - Velmi špatný	V - Špatný	VI - Velmi špatný	20,0	2022	je plánovaná rekonstrukce ve 2022; budou finance?	4,00	1							
14	026	34,101	Most přes potrubí a kabelové trasy, Jablonec n. J.	Hlavní prohlídka	10.12.2018	Míčka Tomáš	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	2022		4,25	1							
14	029	35,19	Most přes Františkovský potok, u odbočky na Buřany	Hlavní prohlídka	10.12.2018	Míčka Tomáš	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	2022		3,70	1							
16	056	143,417	Most přes trať ČD v Horce u Staré Paky	Hlavní prohlídka	8.10.2020	Míčka Tomáš	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	12,0	2022		7,60	1							
35	006.1	11,897	Estakáda Chrástava	Hlavní prohlídka	7.11.2016	Míčka Tomáš	I - Bezvadný	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	2022		162,79						1		
35	006.2	12,063	Estakáda Chrástava	Hlavní prohlídka	7.11.2016	Míčka Tomáš	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	2022		162,79						1		
35	012.3	18,047	Most přes ulici Stříbrný Kopec, Liberec - Růžodol I	Mimořádná prohlídka	7.5.2020	Hlaváček Arnošt	V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	22,0	2022	je plánovaná oprava ve 2022; budou finance?	6,00	1							
35	014.1	19,063	Most na MÚK Růžodol I, Liberec	Hlavní prohlídka	10.8.2020	Mészáros József	V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	22,0	2022		70,00				1				
35	014.2	19,124	Most na MÚK Růžodol I, Liberec	Hlavní prohlídka	10.8.2020	Mészáros József	V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	31,0	2022		69,40				1				
35	018.1	20,318	Most na MÚK Jungmannova, Liberec	Hlavní prohlídka	10.8.2020	Mészáros József	V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	32,0	2022		70,00				1				
35	018.2	20,381	Most na MÚK Jungmannova, Liberec	Hlavní prohlídka	10.8.2020	Mészáros József	V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	30,0	2022		70,00				1				
35	023.2	22,281	Most přes sil. I/14, Liberec	Hlavní prohlídka	1.11.2016	Míčka Tomáš	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	2022		35,00			1					
35	024.1	22,395	Estakáda přes Dousbouskou ulici a železniční trať, Liberec	Hlavní prohlídka	1.11.2016	Míčka Tomáš	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	32,0	2022		224,88						1		
35	027.1	23,515	Most přes ulici V Cihelně, Liberec - Dlouhý Most	Hlavní prohlídka	1.11.2016	Míčka Tomáš	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	2022		15,25		1						
35	029.2	24,881	Most přes kruhový objezd Minkovická, Liberec - Doulbov	Hlavní prohlídka	12.9.2019	Míčka Tomáš	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	I - Bezvadný	26,0	2021	bude 1.HMP po rekonstrukci 2021	98,80				0				
35	030.1	26,685	Most přes místní komunikaci, u obce Dlouhý Most	Hlavní prohlídka	1.11.2016	Míčka Tomáš	I - Bezvadný	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	2022		10,00	1							
35	030.2	26,664	Most přes místní komunikaci, u obce Dlouhý Most	Hlavní prohlídka	1.11.2016	Míčka Tomáš	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	2022		8,80	1							
35	031.3	28,159	Most přes polní cestu za obcí Dlouhý Most	Hlavní prohlídka	21.12.2018	Míčka Tomáš	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	24,0	2022		3,00	1							
35	035.1	30,213	Most přes sil. III/2876, za obcí Jeřmanice	Mimořádná prohlídka	29.12.2020	Bláha Filip	VI - Velmi špatný	V - Špatný	VI - Velmi špatný	19,0	2022		14,00		1						
35	036.2	30,872	Most přes sil. I/65 u obce Rádlo - Rádešský mlýn	Hlavní prohlídka	31.10.2020	Míčka Tomáš	V - Špatný	IV - Uspokojivý	V - Špatný	19,0	2022		16,60								
35	039.1	33,976	Most přes Bezděčský potok, Hodkovice nad Mohelkou	Hlavní prohlídka	15.11.2016	Míčka Tomáš	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	32,0	2022		24,50			1					
35	053	43,304	Přemostění židovského hřbitova	Hlavní prohlídka	20.12.2018	Míčka Tomáš	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	2022		75,00				1				
35	053.3	0	Podchod pro pěší	Hlavní prohlídka	22.12.2018	Míčka Tomáš	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	25,0	2022		4,05	1							
65	002	7,901	Most přes trať ČSD v Jablonci n.N. - Pražská ul. (U ba	Hlavní prohlídka	21.11.2021	Míčka Tomáš	VI - Velmi špatný	V - Špatný	VI - Velmi špatný	19,0	2022		12,25			1					
91	001	0,102	Sosnová	Hlavní prohlídka	1.11.2016	Míčka Tomáš	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	2022		14,38			1					
131	119	0,817	Most přes Lužickou Nisu v Liberci, ul. Londýnská - Sok	První hlavní prohlídka	9.11.2016	Humpal Tomáš	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	2022		20,50			1					
131	121	1,288	Podchod pro pěší v Liberci, Chrástavská ulice	Hlavní prohlídka	30.12.2016	Míčka Tomáš	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	32,0	2022		4,05	1							

14H	SO212		Lávka Kunratice	Mimořádná p	11.10.2021	Hlaváček Arn	VI - Velmi	III - Dobrý	VI - Velmi špatný	0,4	2022	bude 1.HMP po opravě 2022	35,00			0						
												v r. 2021 provedena výměna izolace a vozovky; zbývá oprava SS, NK a říms s chodníky	14,60			1						
15H	055	1,373	Most přes potok v obci Kravaře	Hlavní prohlíd	1.11.2016	Miška Tomáš	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	2022											
35J	004	6,78	Most přes potok v Bílém Kostele	Hlavní prohlíd	8.10.2020	Miška Tomáš	III - Dobrý	V - Špatný	V - Špatný	19,0	2022		3,00	1								
35L	001	0	Most přes Oldřichovický potok, Hrádek nad Nisou	Hlavní prohlíd	14.10.2021	Miška Tomáš	VII - Hava	VII - Hava	VII - Havarijní		2022	bude 1.HMP po rekonstrukci 2021-22	2,30	0								
35L	002	1,428	Most přes železniční trať, obchvat Hrádku nad Nisou	Hlavní prohlíd	7.11.2016	Miška Tomáš	I - Bezva	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	2022		15,08	1								
Počet mostů ve skupině														24	8	6	8	0	3	4	0	

Poznámky:

zvýraznění	mosty v opravě, u kterých může být plánovaná HPM nahrazena 1. HPM po opravě
zvýraznění	zbourané mosty na MÚK Rádelský mlýn

Aktualizace dat v evidenci mostů

číslo silnice	- objektu	staničení (km)	po prohlídce							délka přem. (m)	Mosty s délkou přemostění									
			datum poslední prohlídky	celkový stav	použitelnost	Vn (t)	Vr (t)	Ve (t)	max. nápr. tlak (t)		poznámka	< 10 m	10 až 20 m	20 až 50 m	50 až 90 m	90 až 150 m	150 až 250 m	250 až 400 m	velké mosty nad 400 m a atypická řešení	
35	- 007..1	13,865	6.10.2020	II - Velmi dobrý	III - Použitelné s výhradou	32,0	80	196	24,0	SO 201	38,88			1						
35	- 007..2	13,867	6.10.2020	II - Velmi dobrý	III - Použitelné s výhradou	32,0	80	196	24,0	SO 201	38,88			1						
35	- 007a.1	14,810	6.10.2020	II - Velmi dobrý	IV - Omezeně použitelné	32,0	80	196	24,0	SO 202	24,5			1						
35	- 007a.2	14,818	6.10.2020	II - Velmi dobrý	III - Použitelné s výhradou	32,0	80	196	24,0	SO 202	24,5			1						
35	- 008..1	15,984	7.10.2020	I - Bezvadný	IV - Omezeně použitelné	32,0	80	196	24,0	SO 203	46,48			1						
35	- 008..2	16,030	7.10.2020	II - Velmi dobrý	II - Podmíněně použitelné	32,0	80	196	24,0	SO 203	46,48			1						
35	- 008a1	0,000	7.10.2020	III - Dobrý	II - Podmíněně použitelné	32,0	80	196	24,0	SO 207	71				1					
35	- 009..1	16,959	28.10.2020	III - Dobrý	III - Použitelné s výhradou	32,0	80	196	24,0	SO 204	38,13			1						
35	- 009a.1	17,208	28.10.2020	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s výhradou	32,0	80	196	24,0	SO 206	16,7		1							
Počet mostů ve skupině													1	7	1					

Poznámky:

- Jedná se o mosty, na kterých byla v letech 2020 a 2021 provedena souvislá údržba / oprava mostního svršku, zejména výměna mostních závěrů, bez provedení první hlavní prohlídky. Účelem dodatečného provedení 1.HPM je aktualizace dat, zejména hodnocení stavebního stavu a použitelnosti.
- PDPS a soupisy prací pro opravené mosty tvoří samostatnou přílohu.

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost **Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020**

zastoupené společností **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**LK Prohlídky mostů 2022**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z pod zhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

V současné době nám není známo, že bychom využili poddodavatelů.

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020**

zastoupené společností **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,
jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**LK Prohlídky mostů 2022**“, (dále jen zhotovitel“),
tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby
„LK Prohlídky mostů 2022 a sledování deformací“.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
vedoucí skupiny diagnostika, osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1.hlavní a mimořádných mostních prohlídek	██████████	██████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1.hlavní a mimořádných mostních prohlídek	██████████	██████████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1.hlavní a mimořádných mostních prohlídek	██████████	████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1.hlavní a mimořádných mostních prohlídek	██████████	██████████

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, 01ST-000756.

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: **09EU-004919**

Číslo smlouvy zhotovitele: 20 324 0

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:

LK Prohlídky mostů 2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

Společnost Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg Mosty 2020

zastoupené společností **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
6. V Praze dne _____ V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

za Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg Mosty 2020

Pontex, spol. s r. o. – vedoucí Sdružení,

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: **09EU-004919**

Číslo smlouvy zhotovitele: 20 324 0..

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:

LK Prohlídky mostů 2022

(dále jen „Smlouva“)

Společnost **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

Společnost **PRAGOPROJEKT, a. s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387

Společnost **České vysoké učení technické v Praze, provozovna Kloknerův ústav**

se sídlem Šolínova 7, 166 08 Praha 6

IČO: 684 07 700

jakožto dodavatelé **Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg Mosty 2020**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.