
SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podle ustanovení 5 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(?íslo smlouvyobjednatele:
Císlo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: VODÁRNA PLZEŘ a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, v oddílu B, vložka 574

1630: 25205625
DIČ: C225205625
se sídlem: Malostranská 143/2. Doudlevce, 326 00 Plzeň

zastoupený: --_- generálnímředitelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech
&) smluvních: _ \
b) technických: \

d 1
2. Zhotovitel: Swecu Hydroprojekt a.s. \

zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 1
Praze, v oddílu B, vložka 7326

1Co: 26475081
DIČ: cz 26475081
sesídlem: Praha4,Táborská31, PSČ14016
zastoupený: předsedou představenstva

místopředsedou představenstva *

členkou představenstva *

nástupce pověřený jednáním ve věcech
c) smluvních: ředitel divize 151
d) technických: HIP

tuto

smlouvu o dílo

[.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvyje závazek zhotovitele provést dílo, blíže specifikované v čl. U. této smlouvy,
a dále závazek objednatele uhradit zhotoviteli za řádně& včasné provedení díla níže uvedenou ccnu.
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II.
Předmět díla

Předmětem díla dle této smlouvy je provedeni projektové a inženýrské činnosti na akci:
„Kanalizace a vodovod Výsluní — 1. etapa — projektová dokumentace“.

Provedení díla zahrnuje zejména:

Vypracování dokumentace pro vydání ú?emního rozhodnutí snázvem „Kanalizace & vodovod
Výsluní —1. etapa _ prodloužené odbočky“ včetně zajištění veškerých příslušných stanovisek,
rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů za účelem získání pravomocného
územního rozhodnutí pro stavbu prodloužených odboček \! městské části Výsluní, v rámci
stavby veřejné technické infrastruktury „Kanalizace a vodovod Výsluní — 1. etapa“.

Vypracování a aktualizaci projektové dokumentace pro provádění stavby veřejné technické
infrastruktuly snázvem „Kanalizace a vodovod Výsluní _ 1. etapa“ včetně položkového
soupisu prací a kontrolního rozpočtu a zároveň zajištění kompletního výkonu inženýrské
činnosti do stadia získání veškerých příslušných stanovisek, pravomocných rozhodnutí
správních orgánu a dalších dotčených subjektů. potřebných k provádění stavby.

Technická specifikace předmětu plnění je blížc určena v technických podkladech, které byly
zhotoviteli předány ajejichž převzetí svým podpisem níže stvrzuje.

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

a. bude zohledňovat výsledkyjcjího projednání
b. budc předána objednateli v počtu pět vyhotovení v listinné podobě a v počtu jedno

vyhotovení v elektronické podobě. Dokladová složka bude předána v počtu 3 listinná
vyhotovení a v počtujedno elektronické vyhotovení

c. územní rozhodnutí bude předáno vč. dokladu (: nabytí právní moci

Rozsah požadovaných prací na DPS:

Vypracování proiektové dokumentace pro mvedení stavby (dále ien , DPSQL

&. Při Zpracování DPS je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, zejména pak
státní a evropskou legislativu. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu
stanovenémzákonem č. 183/2006 Sb.. stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č.
499/2006 Sb. v platném znění, a v souladu s dalšími platnými zákony, vyhláškami,
obecně závaznými & doporučenými předpisy a mctodikami vztahujícími se k předmětu
plnění.

b, Projektová dokumentace musí obsahovat technické spcciňkace & technické a
uživatelské standardy stavby, jejích objektů nebo části, V projektové dokumentaci
budou dodrženy obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a
požadavky na provedení a zvláštní požadavky pro vybrané druhy slaveb.

c. DPS musí určovat stavbu co do technických a ekonomických podrobností, které
jednoznačně vymezí hmotové, materiálové, stavebně - technická technologické,
dispoziční a provozní vlastností ajakost.

d. DPS bude předána objednateli kompletni včetně závěrečného projednání a stanovisek v
počtu 5 vyhotovení v lisíinné podobě a v počtu ] vyhotovení v elektronické podobě na
CD. Dokladová složka bude předána v počtu 3 listinná vyhotovení a v počtu ]
elektronické vyhotovení.
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h.

Parč č. 1 DPS v listinné podobě bude obsahovat úplný položkový rozpočet stavby v
počtu jedno listinné vyhotovení a jedno vyhotovení elektronické, který bude rozčleněn
dle stavebních dílců „Třídníku stavebních konstrukcí a prací“ s uvedením měrných
jednotek a cenou za měrnou jednotku, v členění po jednotlivých samostatných
stavebních a provozních souborech. které budou zařazeny do příslušných kategorií
funkčních částí stavby.
Paré č. 2 DPS v listinné podobě bude obsahovat úplný výkaz výměr v počtu jedno
listinné vyhotovení a jedno vyhotovení elektronicke, který bude rozčleněn dle
stavebních dílců „Třídníku stavebních konstrukcí a prací“, v členění po jednotlivých
samostatných stavebních a provozních souborech. které budou zařazeny do příslušných
kategorií funkčních částí stavby.

Výka7 výměr musí vymezovat druh, jakost amnožství požadovaných prací potřebných
ke zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování nabídkové ceny. Závazným
podkladem pro vypracování výkazu výměrjsou:
- projektová dokumentace stavby,
— technické speciňkace včetně technických a uživatelských standardů stavby.

Výkaz výměr bude obsahovat položkový soupis prací ve skladbě odpovídající
projektové dokumentaci stavby Výkaz výměr musí obsahovat všechny položky
materiály, práce a náklady. které vyplývají ze všech částí projektové dokumentace.
Položka podrobné části výkazu výměr bude obsahovat:
— pořadové číslo položky,
— číselné za1řídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit,
— popis položkyjednnznačně vymezující druh a kvalitu prach
- měrnou jednotku.
- počet měrnýchjednoxek.

Soupis prací a kontrolní rozpočet bude zpracován podle požadavku dotačního titulu.

Výkresy (projekt) pro elektronickou podobu budou zpracovány ve formátu programu
MICROSTATION (přípona .*dgn) nebo ve formátu programu AUTOCAD (přípona
.*dwg) & dále ve formátu PDF.

Položkový rozpočet a výkaz výměr v listinné podobě a v elektronické podobě musí být
zpracován pro všechny stavební a provozní soubmy ve formátu.)ds,

Zhotovitel je povinen rozčlenit projektovou dokumentaci do provozuschopných částí
(etap nebo objektů) upřesnčných na výrobních výborech

Objednatel požaduje po zhotoviteli řešit v DPS předpokládaný harmonogram časového
&věcného rozsahu provádění stavby.

Sm1uvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen tuto dokumentaci předat ncj později
v termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. 0. této smlouvy.

Projckiová dokumentace musí volit nej vhodnější a ncj ckonomičtěj ší řešení,

DPS bude zpracována tak, aby najejím základě moh1a být vyhlášena veřejná zakáyka na
zhotovitele díla _ stavebních prací.

Pokud DPS bude obsahovat změny proti rozhodnutím (opatřením) vydaných stavebním
úřadem, budou tyto změny se stavebním úřadem projednány včetně zajištění
pravomocného rozhodnutí, klelým bude změna stavebního zámčm povo1ena.
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r. Součástí projektové dokumentace bude vydání územního souhlasu s umístěním stavby
„Kanalizace & vodovod Výsluní _ I. etapa — vodovodní přípojky“ včetně
aktualizovaných stanovisek vlastníků technické infrastruktury, pravomocných
rozhodnutí správních orgánů, stanovisek správců k existenci inženýrských sítí včetně
stanovisek správců inženýrských sítí k projektové dokumentaci a dalších dotčených
subjektu potřebných k provádění stavby a vyjádření vlastníků dotčených po7emků.

Zhotovitel koordinuje & odpovídá za všechny projektové práce. Zhotovitel vypracuje předmět
plnění svýmjméncm a na vlastní odpovědnost.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracované projektové dokumentace na
pravidelných výrobních výborech. kde bude podávat podrobné inlbmmce & řešení případně
vzniklé problematiky Výrobní výbory bude Zhotovitel organizovat podle potřeby, minimálně
vrozsahu _ 1 Výrobní výbor po zahájení plnění předmětu díla a 1 Výrobní výbor před
dokončením projekčních prací, dále případně dle pokynu objednatele. Zhotovitel je povinen
svolat pwm' výrobní výbor bez zbytečného odkladu po zahájení plnění předmětu díla za účasti
zástupce objednatele včetně zástupců příslušných provozů a dle potřeby dalších dotčených
subjektů. Na vyzvání předloží zhotovitel rozpracovanml projektovou dokumentaci objednateli k
posouzení.

Z každého výrobního výboru je zhotovitel povinen vyhotovit zápis, zachycující projednávané
body, který náslcdnč bude součástí dokladové části zpracované projektové dokumentace.

V případě porušení xhutovitelových povinnoslt blíže specifikovaných v odstavci 8 tohoto
článku smlouvy je objednatel oprávněn vystavit zhotoviteli smluvní pokuLu ve výši 5.000,- Kč
za každé takovéto jcdnoílivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po doručení jejího
písemného vyúčtmání zhotoviteli. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na
náhradu škody.

Projektová dokumentace bude opatřena podpisem autorizovaných zpracovatelů najednotlivých
částech projektové dokumentace (technických zprávách, výkrcsech apod.) a otiskem
autorizovaného razítka hlavního projektanta.

Objednatel předá zhotoviteli v případě potřeby na jeho žádost po podpisu smlouvy písemnou
plnou moc, aby jeho jménem vykonával veškeré úkony týkající se projektové činnosti dle
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele. provést posouzení nabídek dodavatelů, podaných
v zadávacím řízeni na realizaci předmětné stavební akce, z hlediska jejich souladu se
zpracovanou projcktovou dokumentací & relevanlnosti předložené cenové nabídky.

Hl.
Místo plnění

VODÁRNA PLZEŘ a.s., Malostranská 143/2. PSČ 326 00, případně další vhodná místa dle pokynu
zadavatele.

I.
a.

IV.
Doha plnění

Termíny reali7acc díla:
Termín zahájení prací:
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti smlouvy
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Termín předání dokumentace pro vydání územního rozhodnutí včetně zajištění stanovisek.
rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů a předání pravomocného územního
rozhodnutí:
nejpozději do 28. 2. 2023

Termín předání zpracované 3 aktualizované projektové dokumentace pro provádění slavby
včetně zajištění stanovisek, pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených
subjektů, položkového soupisu prací a kontrolního rozpočtu:
nejpozději do 28.2. 2023

V.
Cena

Cena za dílo dle této smlouvyje stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 10. 8. 2022.

Cena za vypracování projektových dokumentací a provedení inženýrské činnosti

3 949 369 Kč bez DPH

Kcelkové ceně bude připočtena DPH dlc platných právních předpisů. Celková cena díla je
stanovena za kompletni splnění předmětu díla, obSahujc ocenění všech prací nutných k řádnému
splnění předmětu díla. je zpracována a považovám objednatelem jako cena nejvýše přípustná a
konečná a bude platit po celou dobu plnění díla.

Vl.
Fakturace a platební podmínky

Zhotovitel je oprávněn provést fakturaci celkové ceny za dílo po dokončení a předání díla
objednateli, & to bez vad a nedodčlků. Předchozí dílčí fakturace je možná pouze na základě
písemného souhlasu objednatele.

Zálohy objednatel nepuskytuje.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných platných
právních předpisů, zejména musí obsahovat:

číslo faktury - daňového dokladu,
název a číslo zakázky, číslo smlouvy,
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
datum splatnosti, datum vystavení faktury. datum uskutečnění
zdanitelného plnění,
označení díla, popis provedené práce vč. předávacího protokolu,

Cl částka k úhradě.

DDDE

(]

Faktura se pro účely této zakázky považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturovaná částky
z účtu obj cdnatelc. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může objednatel uplatnit do konce

lhůty její splatnosti s tím, Že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad, Tímto okamžikem se ruší
lhůta splatnosti. ()d okamžiku doručení opravené faktuly objednateli běží nová lhůta splatnosti.

Splatnost fakturjc 30 dnů odjcjich doručení objednatch.

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladcch bude uvádět pouze čís1a
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup(%$
98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude
obsahovat jiný než takto zveřejněný účel, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný 3
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objednatel vyzve zhotovitele kjcho doplnění. D0 okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo
neuskutečnil platbu na základě tohoto daňového dokladu.

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této
smlouvy bude () zhotoviteli správcem daně 7 přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je ncspolehlivým plátcem (5 10621 zákona č.235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny
platby zhotoviteli uskutečňované na základě tém smlouvy () příslušnou částku DPH. Smluvní
strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám
objednatel v souladu s ustanovením © 1093zákona č. 235/2004 Sb.

Vll.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnční bude splněn podle podmínek uzavřené smlouvy.

Zhotovitel mčí za vady projektové dokumenluce do dne dokončení a předání stavebních prací
prováděnýchna základě této projektové dokumentacc

Po dobu zámčni lhůty má objednatel právo požadoval na zhotoviteli neodkladné a bezplatné
odstranění nedostatků díla. Způsob a podmínky odstranění vad určí objednatel a zhotovitel je
povinen tyto podmínky akceptovat Zhotovitel je povinen odstranil zjištěné závady do 15 dnů,
ncdojdc-li mezi smluvními stranami k dohodě ojiném termínu. a to i v případě. žeodpovědnostza
vady neuznává. Pokud tak v tomto termínu ncučinL má objednatel právo zadat odstranění
zjištěných vad třetímu subjektu. Náklady s tím spojené nese zhotovitel. Jestliže zhotovitel prokáže,
že za vady díla neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny. Náklady na
odstranění reklamované vady nese zhotovite! i vesporných případech až do rozhodnutí soudu.

Objednatel se zavazuje„ že případnou reklamaci uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou
formou.

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své práce, je povinen provedenou opravu objednateli
řádně předat, přičemž o předání bude sepsán protokol, podepsaný oběma smluvními stranami.

Škody vzniklé objednateli z titulu vad díla po dobu trvání záruky hradí Zhotovitel v plné výši.

Zhotovitel odpovídá za vady, které projektová dokumentace má v čase jejího odevzdání
objednateli. Za vady. které se projeví po odevzdání projeklové dokumentace, odpovídá zhotovitel
jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. V případě, že se vady projektové
dokumentace projeví v době realizace stavby, je Zhotovite! povinen navrhnout opatření k jejich
ndstraněnía vady odstranit tak, aby realizace stavby byla conejméněohrožena.

Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů
poskytnutých objednatelem, & zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele. ale ten na jejich použití trval.

Vlll.
Smluvní pokuty

chodrží—li zhotovitel sjednané termíny realizace díla dle čl. IV. odst. 1 písm. a. » a. této smlouvy.
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 celknvé ceny díla za každý
započatý den prodlení. Zhotovitelje současněpovinenna nebezpečí nedodržení termínů upozornit
objednalcle minimálně 15 dnů před jejich uplynutím. Tímto ustanovením není dotčeno právo
objednatele na náhradu škody,
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10.

11.

V případě prodlení objednatele s placením faktury, má zhotovitel právo účtoval objednateli úrok
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky dle faktury za každý den prodlení.

Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného
plnění, je oprávněn celkovou smluvní pokutu za toto prodlení jednostranně započíst vůči smluvní
ceně formou samostatné faktury.

Projektant odpovídá za chyby v projektové dokumentaci a \ýkazu \ýmčn které zapříčiní následné
kompIikace během vlastní realizace stavby,

IX.
Předání díla

Zhotovitel splní svůj závazek řádným vypracováním projektové dokumentace & provedením
inženýrské činnosti, a 10 v rozsahu dle čl. 11. této smlouvy, ajejím odevzdáním objednateli.

Objednatel splní svůj závazek tím, že dílo převezme formou předávacího protokolu & uhradí
sjednanou cenu ya dílo.

Vlastnictví k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla.

Zhotovitel dává objednateli souhlas, že objednatel je oprávněn použít dílo pro další stupně
realizace.

Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem
této smlouvy.

Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci),
Licenceje poskytována jako:

- výhradní,
- na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
- pro území všech zemí světa (celosvětově)
- množstevní ro7sah této licence není nijak omezen.,
- s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicencc třetím osobám.

Objednatel není povinen licenci využít.

Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá opráwění ke všem v současnosti známým
způsobům užití díla

Zhotovitel tímto udč1uje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli
úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s
jinými díly ajeho zařazením do díla soubomého.

Výše odměny za nabytí líccncc k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré
finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle
této smlouvy zcela uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele
]. využití licence, Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy
by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku Z Využití licence a k významu díla pro
dosažení takoveho zisku.

Zhotovitel prohlašuje. že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na
překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném \! této smlouvě.
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12.

13.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě Zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne
objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu
práv objednatele podle této smlouvy.
()právnční objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv
smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak,
že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy & zhotoviteli uhrazené cena díla nebo její odpovídající
část.

„ Práva zhotovitele osobovat sí autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla_
propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskymout třetí osobě či
využít jinak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

X.
Závěrečná ustanovení

Objednatel může odstoupit od smlouvy, ueplnHi Zhotovitel řádně své povinnosti„ zejména pokud
zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě v předepsané lhůtě nezajistil
nápravu. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhé
smluvní straně,

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna
lo ihned bez zbytečného odkladu oznámit dluhé straně a vyvolal jednání oprávněných zástupců
smluvních stran.

V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle obecně
právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů ajinýeh
právních včeí vyplývajících z právního vztahu založeného touto smlouvou_ jakož i ze vztahů s
tímto vztahem souvisejících, je v případě. že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud, a
to Krajský soud v Plyní, u v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, pak
Okresní soud Plzeň - město.

Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních. přičemž dva Stejnopisy obdrží objednatel ajeden
zhotovitel.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v rcglstm smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených oběma
smluvními stranami.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., () registru smluv,
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany ,se dohodly že smlouvu
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru VODARNA PLZEN a.s.

V Plzni dne: V Praze dne:
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Dígítélně podepsal

Dam 202209132
0 +02'00'

VODÁRNA PLZEN a.s.

generální ředitel
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Digitálněindepsal

Datum:20220831
10:2 5 +DZ'OO'

Sweco Hydroprolekt a.s.

místopředseda představenstva

Digitálněpodepsal

L
Datum:20220331

„ m.110011 0

Sweco H droprOJekt a.s.

členka představenstva


