






Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/53/2017

Výroba dřevní hmoty na OM - IX., Divize Lipník n. Bečvou, Lesní správa Potštát, 2.Q.2017

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami





Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**
Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Petr Zažirej - Dřevovýroba**
Sídlo: Boškov 65, 753 62 Potštát
IČO: 10638580
DIČ: CZ5606170141
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Petr Zažirej
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Petr Zažirej
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Potštát, Lesní 127, 753 62 Potštát .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 840 400 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Lipník nad Bečvou dne 25.4.2017

V

dne 25.4.2017

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize

.....
Petr Zažirej - Dřevovýroba
Petr Zažirej

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	125	m3		
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; Poznámka=Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Délku a průměr klepat číselovačkou.;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	325	m3		
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; Poznámka=Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Délku a průměr klepat číselovačkou.;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	125	m3		
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; Poznámka=Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Délku a průměr klepat číselovačkou.;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	620	m3		
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; Poznámka=Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Délku a průměr klepat číselovačkou.;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	25	m3		
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; Poznámka=Nahodilá těžba silně zavětvených stromů (solitery)!!!Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Délku a průměr klepat číselovačkou.;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	25	m3		
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; Poznámka=Nahodilá těžba silně zavětvených stromů (solitery)!!!Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Délku a průměr klepat číselovačkou.;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	755	m3		
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; Poznámka=Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Délku a průměr klepat číselovačkou.;				
122111	Vyklizování potahem	350	m3		
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29;				

	vyklizovací vzdálenost (m)=200; Poznámka=Vyklizování dříví potahy na VM.Práce ve svahu ,buřeni a kamení.;				
122111	Vyklizování potahem	275	m3		
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; vyklizovací vzdálenost (m)=200; Poznámka=Vyklizování dříví potahy na VM.Práce ve svahu ,buřeni a kamení.;				
122111	Vyklizování potahem	770	m3		
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; vyklizovací vzdálenost (m)=200; Poznámka=Vyklizování dříví potahy na VM.Práce ve svahu ,buřeni a kamení.;				
122331	Přibližování UKT	350	m3		
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; Poznámka=Přibližování UKT z VM na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování.Nutno zatírat odřené stromy!Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Třídění dle pokynů lesního.;				
122331	Přibližování UKT	275	m3		
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; Poznámka=Přibližování UKT z VM na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování.Nutno zatírat odřené stromy!Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Třídění na dle pokynů lesního.;				
122331	Přibližování UKT	770	m3		
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; Poznámka=Přibližování UKT z VM na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování.Nutno zatírat odřené stromy!Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Třídění dle pokynů lesního.;				
122331	Přibližování UKT	100	m3		
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; Poznámka=Přibližování UKT z P na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování.Nutno zatírat odřené stromy!Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Třídění dle pokynů lesního.;				
122331	Přibližování UKT	150	m3		
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; Poznámka=Přibližování UKT z P na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování.Nutno zatírat odřené stromy!Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Třídění dle pokynů lesního.;				
122331	Přibližování UKT	355	m3		
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99;				

	přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; Poznámka=Přibližování UKT z P na OM ,včetně licování ,třídění a navalování.Nutno zatírat odřené stromy!Práce ve svahu ,buření a kamení.Třídění dle pokynů lesního.;
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně 770 m3
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá; pr. hm. těžených stromů (m3)=99; Poznámka=Stahování klestu po nahodilé těžbě do hromad vzdálených od sebe min.20m.Svahovitý terén.;
011191	Úklid klestu (bez pálení) - ostatní práce 10 hod
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=1; Poznámka=Úklid příkopů a vodotečí.;
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně 780 m3
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnatá; pr. hm. těžených stromů (m3)=100; Poznámka=Stahování klestu po nahodilé těžbě do hromad vzdálených od sebe min.20m.Svahovitý terén.;

