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CompanyČíslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00187

Číslo smlouvy Stavebníka: SAP S/4 Hana: 8030003587
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19
ICO: 04084063
DIČ: CZ04084063

Libeň, 190 00 Praha 9

udrsrru*»»^ SP. 2n. B 20623PR/3386/2022 lt(elem divize Výstavby a údržby sítí, dle pověření ev č

bankovní
číslo učtu:
(dále jen

město Blansko
tóo'0'0279943 SV°b°dy^ 678 °1 Blansko

DIČ: CZ00279943

zastoupené Ing. Jiřím Crhou, starostem města
(dále jen „Stavebník")

CETIN a Stavebník dále
„Smluvní strana",

Sb„ cTbčansk^ zákoníkúčinnémTněn^/d UStanov5ní § 1746 odst. z

§ 104 odst. 17 zákona č 127/2005 Sb n iiJLf Jen ..občanský zákoník")
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále Jí™Zákon k°mUníkaclch

společně označováni jako „Smluvní strany
a jednotlivě jako

2 zákona č. 89/2012
a dle ustanovení

„ , . změně některých
o elektronických komunikacích")

a o

Smlouvu o
realÍ2aCi (5&t1ota™iCký°h k0™ntaCi

definice

Výrazy označené ve Smlouvě
uvedený význam není-li Smiouvoutrýslovně^tanovenojinak-11 ^ ^ ^ Sml°^

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č.
1 Smlouvy;

vlastnictví společnosti ČĚ™Jejíž rozsah j^spTcífitovánv ig'Tk°munika4niho vedeni SEK ve

Projekt je realizační projektová dokumentace Př

fozUpracováníCTNnz0Sti S

4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam

ekládky;

pracovní Pmjěktu^dalšfčinnosuljvedené v odst.'

uvedený v odst. 3.2 Smlouvy
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Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00187
Číslo smlouvy Stavebníka:

které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize,
bez ohledu na druh přenášené informace;

SAP S/4 Hana: 8030003587
Registr smluv: ANO

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 29.9.2021 vydané pod čj. 772559/21, jehož nedílnou součástí
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel
Stavebník;

„Zákon o vyvlastnění" je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ1.

CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.1.1

Stavebník dle Vyjádření o existencí SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

1.2

Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Blansko
úprava kom. Těchovská".

1.3

PŘEDMĚT SMLOUVY2.

Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související
záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka
nebyla Stavebníkem vyvolána.

PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

2.1

3.

Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a
na nemovitostech specifikovaných v CTN.

3.1

Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby
Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o
umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky").

3.2

Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny
Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky
nebude Překládka realizována.

3.3

Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.3.4

3VPIC Blansko úprava kom. Těchovská
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3 5 pP°'f.č.n,0St ^ET'N J'e oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací
Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba odpovídá
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama. P

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

(i) zajistit zpracování Projektu,
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo

J,nou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb
o dokumentaci staveb, v účinném znění;

(") íai'-Stí,.VJIh0t0JVer!í Seometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti
k Překládkou dotčeným nemovitostem;

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených
nemovitosti a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

(i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky
(") po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však pět (5) měsíců

od uzavřeni Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky
výzva“)mit SP° eCn0stl CETIN stavební Připravenost (dále jen „Kvalifikovaná

fnZ!Sn[rSe ZaVaZije’tnejp0ZdějÍ d° třiceti (30) dnů od nabVtř Právní moci územního
rozhodnut' - rozhodnu i o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN
Dohodu o převodu některých prav a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor ie
uveden v Příloze c. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti
z územního rozhodnuti - rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle
predchozuho odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní
rozhodnuti - rozhodnuti o umístění stavby Překládky.

43 ®Jolečnost f!TIN sesazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne
kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva-
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy
(c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 bodu (i) Smlouvy y’

<d) ZhS“mSS^ád£T 3 P°Vinn0S,i 2 ÚZemn[h° r°Zh0dnU,i -

komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné
srn ouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k Uzavření

smlouvy o zřízeni služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím
řízem. Nahrady za zřízeni služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou

VPIC Blansko úprava kom. Těchovská
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Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00187
Číslo smlouvy Stavebníka:

dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad
služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení
služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení

Stavebníka.

Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu
uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí,
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka
nebyla Stavebníkem vyvolána.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na
1.198.445,-Kč (slovy jeden milion jedno sto devadesát osm tisíc čtyři sta čtyřicet pet
korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na
vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě
měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o
elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále
jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu1). Společnost CETIN do čtyř
(4) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky
stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

4.7

5.1

základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,

5VPIC Blansko úprava kom. Těchovská
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(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů
na vypracování výpočtu,

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované
subjekty k tomu určenými,

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované
dotčenými subjekty,

(f) náklady na identifikaci parcel,
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích,

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání
potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci
Překládky,

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních
poplatcích v účinném znění,

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,

G) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné
pro realizaci Překládky,

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem,
včetně odborného výpočtu a návrhu,

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky
stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu
se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku
doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů"). Společnost
CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním
roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní
rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení
o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně
vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura"). Faktury budou
společností CETIN vystaveny takto:

(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 32.915,- Kč (slovy: třicet dva tisíc devět set
patnáct korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od
předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od
ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem
odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu
se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení
Faktury.

VPIC Blansko úprava kom. Těchovská 6
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6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

SAP S/4 Hana: 8030003587
Registr smluv: ANO

Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený
v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno
jinak.

6.5

Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

6.6

SANKCE7.

Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle
Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 %
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.1

Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné
Smluvní straně k její úhradě.

7.2

Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

7.3

KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN8.

Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová
funkce:
e-mail:

8.1

ve věcech technických: Petr Bílek
funkce:
e-mail:

Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Crha
funkce
e-mail:

8.2

ve věcech technických: Ing. Jiří Svoboda
funkce
e-mail:

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY9.

Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno
pozdější datum jeho účinnosti.

9.1

Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy
odstoupit.

9.2

VPIC Blansko úprava kom. Těchovská 7
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cnniořnneti octim -i . ,,, , Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit
ze smlouvy 6 V spole6nosti CE™ iB vzniklé v souvislosti s plněním

9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 30 dnů od doručení písemného
oznámeni dle Cl. 5 bodu 5.3 této smlouvy v případě, že výše Nákladů Překládky
stanovených na základ!cT^^°^jak10 % "6Ž v*Se nékladů PfekládkV

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst.

nitn m 5 c° IVe nfm vyslovne stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají že
°ds,°upit °* Sm 0U7 'Z! P°Uze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě čímž
Smluvní strany vyslovne vylučuji příslušná ustanovení občanského zákoníku ’ která
upravuji možnosti odstoupení od Smlouvy.

’ ’ «“s-'rs,íz“ srse.aa
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

10-1 S!!ÍLkt°VanácŤVa Tfř byt doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let
od uzavřeni Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku. P

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná

výzva učiněna za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy

10.3

10.4

S,S^^^^f!^ii"!kSt^ikaiius,anoveníSml0^'
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Za účelem plněni práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti
se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaie
RaívfEUítzo^ř1;6 4 °dSt 1 NaříZení Evro^kého pa^men?uJa

ItZls (ábím °S°h^Ú^ú a 0 Uv°‘naém0po6hyOb"těchnteo ůK^ílSíS

SSSSSSSSSSESiS
vyplývajících ze Smíou™,nebo'vzniklých'TsouífeJÍZ Smlouvou. P^míjid Smluvní

strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

VPIC Blansko úprava kom. Těchovská
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Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00187
Číslo smlouvy Stavebníka:

11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

SAP S/4 Hana: 8030003587
Registr smluv: ANO

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a
za podmínek stanovených Smlouvou.

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese
https://www.cetin.cz/zasadv-ochranv-osobnich-udaiu. Splnění povinnosti uvedené
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně
na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv'1).
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv.
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po
jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem
České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv
jedním z těchto způsobů:

(a) v listinné podobě;
(b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dlezák. č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
(c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány

v čl. 8 Smlouvy.

VPIC Blansko úprava kom. Těchovská 9
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Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta
první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem
(b) a (c).

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů,
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů.
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených
obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran
výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského
zákoníku:

■ § 557;
* § 1767 odst. 2;
■ § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
■ § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají
nebezpečí změny okolností.

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881
a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti
majetkových poměrů.

12.12Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance).

VPIC Blansko úprava kom. Těchovská 10
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Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy.
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje,
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. , ,
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co nejvetsi ušili, aby
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednaní nebo
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jez
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. _
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržovaní

uvedených zásad najevo.

12.13Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN , , , ,, , ,
Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinnosti z rozhodnuti o umístěni

stavby - vzor

Doložka
Tato Smlouva se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené
Radou města Blansko na její 14. schůzi dne 28. 06. 2011 usnesením č. 109.

Stavebník:CETIN:
2 5 -08- 2022

V Blansku dne.V P

Ing. Jiří Crha
starosta města

Jan Žďárský
Ředitel divize Výstavby a údržby sítí

11VPIC Blansko úprava kom. Těchovská
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W 2 Technická zpráva

Company INTERNAL

2.1 Vstupní podklady:
Požadavek IPMS int.č. 20725/22/0025 na zpracování CTN: VPIC Blansko úprava kom. Těchovská

2.2 Navrhované řešení:
Požadavek na CTN. Vynucená překládka SEK v majetku CETIN z důvodu rekonstrukce komunikace ul, Těchovská v
Blansku.

Stávající stav:
Ul. Těchovská.
V ul. Těchovská vedou po severní straně dvě trasy
První trasa zrušená - nebude řešeno.
Druhá trasa s MET kabely a HDPE s MT.

MET:
V místě se nachází DSLAM BLAN 89 (SIS3-1050 + rDslam)
S kabely:

1. PPFLEZE 15XN0,4 směr BLAN 561 a BLAN 537
2. PPFLE 100XN0.4 (PFLEZE) (V kabelu vede dálkové napájení!)
3. PPFLEZE 75XN0,4
4. PPFLEZE 5XN0.4
5. PPFLEZE 35XN0,4
6. PPFLEZE 50XN0,4
7. PPFLEZE 10XN0,4
8. PPFLEZE 5XN0,4

Kabel mimo DSLAM
9. PPFLE 1XN0,4 z BLAN561 do BLAN1512

HDPE:
1. HDPE40 B/C (T 658 013 62 a T 658 013 64)
2. HDPE Z (T 658 DLB 03 a prázdné)

OK:
658 DLB:

01 - OFS 24f4x6 RB D (TS 658 DLM MT 7/5,5 CV) z RSU do SOR 01 Coyote Runt in Line
64 - OFS 24f4x6 RB D (TS 658 013 MT 7/5,5 m) ze SOR 01 Coyote Runt in Line do BLAN BS 50
61 - OFS 12f2x6 RB XT (TS 658 013 MT 7/5,5 CV) ze SOR 01 Coyote Runt in Line do BLAN BS 13
62 - OFS 12f2x6 RB XT (TS 658 DLM MT 7/5,5 M) ze SOR 01 Coyote Runt in Line do BLAN BS 42

V ulici Masarykova se nachází trasa s MET kabely:
1. DCKOPV 4RP 1,3 + 38DM 0,9
2. Asi PMbc 400XN0,5
3. DCKOPV 7RP 1,3 + 46DM 0,9

Návrh řešení:
BLAN89 bude demontován - vedle něj bude postaven nový rozvaděč- SIS900D . Bude ponecháno dálkové napájení.
Uzemnění bude provedeno nové.
Kabely a HDPE budou stranově posunuty, tak aby nebyly pod budoucím obrubníkem o 30-40cm.
V místě původního DSLAM je navržen nový PKOR (umístění T Matrix bude s ohledem na stranovou překládku).
V místě vjezdů bude přesunuto se stávající chráničkou (v případě poškození bude demontováno a nahrazeno SYSPRO.)

Kabely 1-9 budou stranově posunuty blíže k domům o cca 30-40cm.
Kabely:

1. PPFLEZE 15XN0,4 - kabel bude demontován z SIS3, přeložen do nové trasy a napojen do SIS 900D.
2. PPFLE 100XN0.4 (PFLEZE)- kabel bude demontován z SIS3, přeložen do nové trasy a napojen do SIS 900D

(v SIS9Q0D nutno vyvést dálkové napájení na první pásky dle standardu Cetin!)
3. PPFLEZE 75XN0.4 - kabel bude demontován z SIS3, přeložen do nové trasy a napojen do SIS 900D,
4. PPFLEZE 5XN0,4 - kabel bude demontován z SIS3, přeložen do nové trasy a přes spojku a vložku PPFLEZE
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5XN0,4 napojen do SIS 900D.
5. PPFLEZE 35XN0.4- kabel bude demontován z SIS3, přeložen do nové trasy a přes spojku a vložku PPFLEZE

50XN0,4 napojen do SIS 900D.
6. PPFLEZE 50XN0,4- kabel bude demontován z SIS3, přeložen do nové trasy a přes spojku a vložku PPFLEZE

50XN0,4 napojen do SIS 900D.
7. PPFLEZE 10XN0.4 - kabel bude demontován z SIS3, přeložen do nové trasy a přes spojku a vložku PPFLEZE

10XN0,4 napojen do SIS 900D.
8. PPFLEZE 5XN0,4 - kabel bude demontován z SIS3, přeložen do nové trasy a přes spojku a vložku PPFLEZE

5XN0,4 napojen do SIS 900D.
9. PPFLE 1XN0,4 - kabel bude stranově přesunut blíže k domům.

V ulici Masarykova:
1. DCKOPV 4RP 1,3 + 38DM 0,9 - v nové trase bude instalována kabelová vložka s kabely PPFLE 50XN0,8

spojkami XAGA
2. Asi PMbc 400XN0,5- v nové trase bude instalována kabelová vložka s kabely PPFLE 400XN0,6 a spojkami XAGA
3. DCKOPV 7RP 1,3 + 46DM 0,9- v nové trase bude instalována kabelová vložka s kabely PPFLE 5OXN0,8

spojkami XAGA.

a

a

HDPE:
Bude provedena stranová překládka v délce cca 75m. Pokud HDPE nevyjde - bude nastaveno HDPE 40C/BB a 40 O/BB,
TS budou popřípadě nadstaveny MT 10/8 a 7/5,5.

OK - stávající spojky Coyote Runt in line bude demontována a umístěna do nové PKOR. Vlákna provařena dle původního.

Technické řešení navržené v CTN zohledňuje pouze podklady dodané k vytvoření CTN. Případné další podmínky
správců sítí, majitelů pozemků, a další, které nebyly předány ke zpracování CTN nebyly zohledněny.
Výkopy budou zasypány původní zeminou - jiné hloubky a výměna zeminy není rozpočtována!
Minimálně 42 dní dopředu je nutné zažádat o PEW!

2.3 Popis tras
viz. přiložené podklady
VVN: ne
El. trakce: ne
Vodní toky: ano

2.4 Použitá technologie;
HDPE40,
Minimarker Balí

2.5 Použité předpisy:
TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových síti -

Metalické kabely (část I.)
TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových šiti -

Metalické kabely (ěást II.)
TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových šiti -

Metalické kabely (ěást III.)
- Výstavba nadzemnich sítíTA 10 (I.-III.)

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání šiti technického
vybavení

ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení
ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

Výkop, položení a obsazení chrániěkyje v souladu s ČSN 73 6005



Company INTERNAL

2.6 Koordinace:
Stavebník: Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
ÚR - zajistí stavebník
Kontakt na projektanta: M ulta stavební, VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V BRNĚ, M:

ucí oddělení investic, odbor správy a rozvoje města

2.7 Ostatní:
PD: ANO_ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom
ÚR: stavební titul zajisti investor
GEO zaměření: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom
GEO vytyčení hranic pozemků, vč. nové trasy SEK: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom
VBŘ: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom
GP: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom
SoUZ: Ne
PEW: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

Před vlastním zahájením prací je nutno zajistit PEW (přerušení optických) - min. 42 dnů

RZ je povinný oznámit zahájení výkopových prací a pozvat ke kontrole před záhozem výkopů PC a pracovníka provozní
složky spol. CETIN.

Kabelové spojky budou umístěny v nepojízdných plochách a budou opatřeny detekčními markéry miniBall.

Technické řešení navržené v CTN zohledňuje pouze podklady dodané k vytvoření CTN.
Případné další podmínky správců sítí, majitelů pozemků a jiné, které nebyly předány ke zpracování CTN, nejsou zohledněny.

Měření:
optické kabely = před provedením překládek bude na optických kabelech provedeno kontrolní měření vybraných vláken (cca
10%). Po provedení překládky bude provedeno standardní měření na celém profilu vláken kabelů.
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TplC Blansko úprava kom. Těchovská - specifikace nákladů

fpPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: H VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. - 2022.08
r

Název stavby: VPIC Blansko úprava kom. Těchovská
Číslo SPP prvku:

Zhotovitel CTIWegacom a.s. A.Péťa, M.Novotný

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE

MONTÁŽ

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

PROVOZNÍ PRÁCE

MATERIÁL DOD. CETIN

MATERIÁL ZHOTOVITELE

29 582,35 Kč

297 698,96 Kč

454 767,51 Kč
14 854,59 Kč

3 332,61 Kč

14 385,88 Kč

10 162,20 Kč

266,12 Kč

373 394,78 Kč

Celkové náklady: 1198 445,00 Kč

Seznam položek

Název položkyČíslo SAP

PŘÍPRAVA

958084

953635

Množství Celková cena

Návrh cenový a technický

Projekt tlkm liniové optické sítě

PD zóna I /(do - 0,100 km)

1.00 ks

16622.20 JV
12 960,15 Kč

16 622,20 Kč

ZEMNÍ PRÁCE
954970
954959
955577
952346
954951
955578
952362
954962
954952
955053
954972
951349

MONTÁŽ
955094
955079
955031
955029
958303
958306
958308
958310

Pokládka PE nebo vrapované chráničky

Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.ol0cm
Rýha v chodníku bosém 35/50-70

Rýha v chodníku I.asf.35/50-70rozš.ol0cm

Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70

Rýha v chodníku bosém rozšíření olOcm

Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70

Rýha ve vozovce l.asf.50/130rozš.o 10 cm

Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130

Vytyčení trasy v zastavěném terénu

Znovuosazení obrubníků chodníkových

Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky

32.00 m

6.00 m

120.00 m

170.00 m

85.00 m

154.00 m

3.00 m

9.00 m

19.00 m

227.00 m

75.00 m

3.00 ks

764,80 Kč

1 270,86 Kč

70 513,20 Kč

44 081,00 Kč

86 555,50 Kč

25 881,24 Kč

2 268,78 Kč

3 723,84 Kč
40 337,00 Kč

2 739,89 Kč
19 159,50 Kč

403,35 Kč

Demontáž objektu samost.SIS nad 50 čtyř.

Demontáž spojky bez demontáže vláken

Demontáž úložných kabelů do 300 XN

Demontáž úložných kabelů dol5 XN

Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba

Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba

Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba

Měření oboustranné OTDR (1310,1550 a 1625 nm)

1.00 ks

1.00 ks

150.00 m

107.00 m

280.00 m

40.00 m

22.00 ks

22.00 ks

1 642,78 Kč
997,43 Kč

5 341,50 Kč
2 196,71 Kč

436.80 Kč
158.80 Kč

3 801,60 Kč
10 427,34 Kč



Měření přímou metodou (1310,1550 a 1625 nm)

Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka

Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka

Měření střídavé během stavby - další čtyřka

Měření střídavé během stavby - první čtyřka

Měření útlumu během stavby- první čtyřka

Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování

Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním
Montáž objektu samost. SIS nad 50 čtyř.

Montáž ochranného boxu pro spojku

Montáž podzemní tratě síťové metalické

Montáž podzemní tratě síťové optické

Montáž Syspro, manipulace s OK, koordinace na stavbě
Montáž spojky bez montáže vláken

Montáž spojky smršt.dvoupl.do 50 čtyř.

Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř.

Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek
Montáž spojky T (Y) (I)

Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk.

Montáž spojky, redukce mechanické rozeb
Montáž trubky úložné

Montáž úložných kabelů do 15 XN

Montáž úložných kabelů do 300 XN

Montáž úložných kabelů do 50 XN

Montáž úložných kabelů nad 300 XN

Montáž uzemnění venkovního rozvaděče
Pokládka tlustostěnné trubičky

Provádění PEW v maintenance window
Překládka trubky úložné

Realizace optické akce-ostatní činnosti

Realizace tratě síťové dohodou
Doprava betonu

Svaření jednotlivého vlákna v transp. a metrop. síti
Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči

Ukončení kabelu armovaného v rozvaděči
Uvedení stavby do provozu

Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě
Zafukování svazku trubiček
Zkouška trhací

Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m

Zrušení ukončení armov. kab. v rozvaděči
Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.

Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955278

958314
952649
952650
952644
952643
952647
954999
955000
955300
955003
955268
955269

22.00 ks

22.00 ks

880.00 ks
800.00 ks

11.00 ks

11.00 ks

500.00 ks

620.00 ks

1.00 ks

1.00 ks

136400.77 JV
18600.00 JV

1 865,16 Kč
3 915,12 Kč

36 141,60 Kč
21 904,00 Kč

1 054,02 Kč
1 957,56 Kč

13 690,00 Kč
21 216,40 Kč

1 864,62 Kč
777,23 Kč

136 400,77 Kč
18 600,00 Kč

955286
955279
955280
955282
955945
955946
955284
952602
954990
954992
954991
954993
955303
956049
958592
954980
958557
957753

1.00 ks

3.00 ks

2.00 ks

6.00 ks

2.00 ks

30.00 ks

2.00 ks

40.00 m

157.00 m

150.00 m

170.00 m

75.00 m

1.00 ks

15.00 m

2.00 ks

160.00 m

1.00 ks

1562.40 JV

1 127,36 Kč

5 339,07 Kč

5 202,16 Kč

11 499,48 Kč

320,78 Kč

868,20 Kč

104,24 Kč

716,00 Kč

3 662,81 Kč
6 160,50 Kč
4 890,90 Kč
4 315,50 Kč
1 248,57 Kč

170,40 Kč
58 012,10 Kč

2 764,80 Kč
18 088,26 Kč

1 562,40 Kč

958331
955298
955258
958469
955630
955942
958558
958556
955082
955081
955097

18.00 ks

295.00 ks

8.00 ks

1.00 ks

1.00 ks

40.00 m

1.00 ks

1.00 ks
8.00 ks

295.00 ks

1.00 ks

7 630,74 Kč
8 077,10 Kč
3 942,64 Kč
5 262,56 Kč
1 221,19 Kč
1 234,40 Kč
2 838,89 Kč
5 749,37 Kč
1 861,84 Kč
5 643,35 Kč

862,46 Kč

Provedení geodetického měření pro tratě síťové
GEO vytyčení nové trasy SEK

956286 Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do lkm
956285

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření smi. o SB o VBŘ

6572.00 JV 6 572,00 Kč

80.00 m

1.00 ks
2 172,80 Kč

6 109,79 KčZaměření trasy pro stavbu nad 100 m do lkm pev.č.

1.00 ks 3 332,61 Kč



Open

pNÁ BŘEMENA REALIZACE

958747 Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)

954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene

náhrada za VBř odhadovaná

2.00 ks

500.00 JV

7 899,52 Kč

500,00 Kč

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení,

bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky

dotčených nemovitostí.
955315 Uzavření smi.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN
PROVOZNÍ PRÁCE

955206

955207

955204

955205

955210

955211

955208

955209

1.00 ks

1.00 ks

2 592,03 Kč

3 394,33 Kč

Zrušení převodu na HR - l.pár

Zrušení převodu na HR - další pár

Zrušení převodu v rozvaděči - l.pár

Zrušení převodu v rozvaděči - další pár

Zřízení převodu na HR-Zřízení-1. pár

Zřízení převodu na HR-Zřízení-další pár

Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár

Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár

1.00 ks

41.00 ks

1.00 ks

41.00 ks

1.00 ks

41.00 ks

1.00 ks

69.00 ks

185.65 Kč
1 889,69 Kč

188,31 Kč
1 391,54 Kč

191,09 Kč
2 835,15 Kč

204.65 Kč
3 276,12 Kč

Limitka materiálu
Číslo SAP Název položky
MATERIÁL ZHOTOVITELE

303003
310684
303918
303795
303813
300273
300130
300135
300138
300134
322273
321714
320879
302532
302550
312479
312425
322698
309931
321405
322298
318806
312889
303607
320295
301783
301801

Množství Celková cena

2.00 ks

4.00 ks

216.00 ks

191.00 m

219.00 m

75.00 m

150.00 m

10.00 m

20.00 m

20.00 m

1.00 ks

1.00 ks

7230.00 ks

1.00 ks

6.00 ks

72.00 ks

44.00 ks

30.00 ks

25.00 kg

1.00 ks

1.00 ks

2.00 ks

4.00 ks

2.00 ks

2.00 ks

12.00 ks

16.00 ks

Spojka trubky HDPE 40mm Plasson

Adaptér simplexní SC/APC

Deska krycí plast. 300x1000 mm

Fólie výstražná 220mm PE oranžová

Fólie výstražná 330mm PE oranžová
Kabel plastový TCEPKPFLE 400x4x0,6

Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8

Kabel plastový TCEPKPFLEZE 10x4x0,4

Kabel plastový TCEPKPFLEZE 50x4x0,4

Kabel plastový TCEPKPFLEZE 5x4x0,4

Kryt dálk. napájení DSLAM pásku FK, 30Pp

Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450

Materiál pro tratě síťové

Mini Markér 1255 80-6102-2191-5

Mini Markér 1401 3M Balí

Modul konektor. 4005-25P

Modul konektor. 9700-10P

Označovač červený 1 pár. HD180

Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn lkg=l,05m

PIGTAIL SANWA SM4f 4xSC/APC(2mm 0,3m)15m

Skříň SIS 900D HD180

Spojka I trubky rozšíř.40SRV-M 40 vodot

Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE
Spojka plastová 160/137mm

Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460

Spojka trubičky HDPE lOmm s pojistkami

Spojka trubičky HDPE 7mm s pojistkami

266,12 Kč

14,80 Kč

8 974,80 Kč

804,11 Kč

1 055,58 Kč

139 829,25 Kč

61 528,50 Kč

1 001,50 Kč

4 386,40 Kč

1 636,80 Kč

200,95 Kč

12 185,63 Kč

7 230,00 Kč

251,19 Kč

1 327,86 Kč

4 299,12 Kč

1 084,60 Kč

251,10 Kč

1 663,25 Kč

991,15 Kč

49 828,70 Kč

2 978,86 Kč

3 169,16 Kč

157,50 Kč

2 623,56 Kč

382.92 Kč

401.92 Kč



Spojka trubičky HDPE Gas-bl lOmm s pojis
Spojka XAGA 500-43/8-150/EZE

Spojka XAGA 500-75/15-400/EZE
Spona trubkySYSPRO

Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm

Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm
Svorkovnice HD180 na tyče
Štítek sklopný HD180

Trubička HDPE 10/6mm č.l červená polopr

Trubička HDPE 10/8mm-barva č.l červená

Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená

Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá

Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.l červená

Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená

Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá

Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá

Trubka dělená SYSPRO 200/160

Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy

Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy
Trubka PE 160/9,l/6000mm

Trubka vrapovaná 40/32 s lankem

Vložka speciální 2008/1 Morava-54373

Vodič prop. SMelip-autok. Cl 10114-C1L35
Vodič sděl. nf U 2x0,5

323828
322269
322270
319184
309974
309992
322692
322695
323235
300633
300634
300635
300623
300624
300625
300626
319210
300027
300036
302699
302343
306260
303222
315502

2.00 ks

3.00 ks

2.00 ks

72.00 ks

1.00 ks

1.00 ks

90.00 ks

3.00 ks

15.00 m

40.00 m

40.00 m

40.00 m

40.00 m

40.00 m

40.00 m

40.00 m

12.00 m

20.00 m

20.00 m

5.00 ks

2.00 m

2.00 ks

8.00 ks

600.00 m

112,70 Kč
10 169,19 Kč
13 396,90 Kč

2 639,52 Kč
44,81 Kč
46,17 Kč

12 231,00 Kč
244,02 Kč
100,95 Kč
167,60 Kč
167,60 Kč
167,60 Kč
108,40 Kč
108,40 Kč
108,40 Kč
108.40 Kč

10 362,24 Kč
652.40 Kč
652,40 Kč

9 979,35 Kč
36,94 Kč

706,02 Kč
760,56 Kč

2 064,00 Kč



CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
IČO: 04084063
zastoupená [•]
(„CETIN")

a

W
(„Partner")

(CETIN a Partner dále společně označováni jako „Smluvní strany" a jednotlivě jako
„Smluvní strana").

uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného dle příslušných ustanovení zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník") tuto

DOHODU O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO
ROZHODNUTÍ

(„Dohoda")

Cl. I
PŘEDMĚT DOHODY

Partner má dle správního rozhodnutí vydaného [KÝM] („Správní orgán") dne [•],
pod čj. [•], které nabylo právní moci dne [•] („Správní rozhodnutí") povoleno umístit
stavbu [•] („Stavba"); Stavba zahrnuje rovněž stavbu vedení a zařízení sítě
elektronických komunikací („Stavba telekomunikačního vedení a zařízení").
Správní rozhodnutí je Přílohou č. 1 Dohody.

Předmětem Dohody je převod některých práv a povinností ze Správního rozhodnutí
Partnerem na společnost CETIN, a to (i) převod práva umístit Stavbu
telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním
rozhodnutím, (ii) převod těch práv a povinností, která jsou určena stanovisky
dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků
řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a
zařízení.

1.

2.

ČI. II
PŘEVOD PRÁV

Partner s účinností ke dni uzavření Dohody, na společnost CETIN převádí:

právo umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek
určených Správním rozhodnutím,
práva a povinnosti, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní
správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění
Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.

Partner se zavazuje převod práv a povinností dle čl. II odst. 1 Dohody písemně
oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne

1.

a)

b)

2.



uzavření Dohody.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Dohoda může být změněna pouze dohodou Smluvních stran, formou písemného
dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami; změna jinou formou je
vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv, byť opatřených zaručeným elektronickým
podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatky k Dohodě musí být
písemně číslovány a vstupují v platnost a nabývají účinnosti dle čl. III odst. 1
Dohody.

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv
jedním z těchto způsobů:

v listinné podobě;

e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č.
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve
znění pozdějších předpisů.

Partner bere na vědomí a souhlasí, že nad rámec ustanovení Dohody nebudou
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené
mezi^Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím
se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak.

Vztahy z Dohody vyplývající i vztahy Dohodou neupravené se řídí právním řádem
České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují
vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě
Dohody nebo v souvislosti s Dohodou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím
jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se
Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních
stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Dohody a všech náležitostech, které
Smluvní strany měly a chtěly v Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro
závaznost Dohody. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani
projev učiněný po uzavření Dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V
případě rozporu mezi ustanoveními Dohody a jejími přílohami, převáží text Dohody.

Dohoda je sepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
každá Smluvní strana obdrží po jednom (1).

Nedílnou součástí Dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Správní rozhodnutí

1.

2.

3.

a)
b)

4.

5.

6.

7.

8.
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