

VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

VÝZVA č. 2022/NHSE/004

(dále též jen „výzva“)

v rámci veřejné zakázky s názvem

„Zajištění služeb technického koordinátora činností při výměně městského mobiliáře“

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: **u5hgkji**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městským soudem v Praze oddíl B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva;**

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

č. smlouvy: **176/22**

(dále jen „Objednatel“)

a

NHSE s.r.o.

se sídlem: **Kunětická 2534/2, PSČ 120 00, Praha 2**

IČO: **241 30 605**, DIČ: **CZ24130605**

ID datové schránky: **4gm6uw**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městského soudu v Praze oddíl C**, vložka **181369**

bank. spojení: **ČSOB a.s.**, č. účtu: **253493819/0300**

zastoupená: **Jiřím Šajnem, jednatelem**

č. smlouvy: **202201_02**

(dále jen „Poskytovatel“)

V souladu s článkem 3 odst.3.1 Rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků č.176/22 ze zde 4.7.2022 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) Vás vyzýváme k realizaci díla specifikovaného v této výzvě a jejích přílohách.

K zahájení zajišťování služeb spočívajících ve výkonu **koordinátora** při výstavbě a obnově městského mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy v rozsahu dle článku 1. Předmět smlouvy rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků.

Pro realizace výměny přístřešků městského mobiliáře na zastávkách MHD Praha:

ID 648_Bolevecká (P8342), směr Nové Petrovice, Praha 15 – Horní Měcholupy, DIR 22.8. – 4.9.

ID 1407_Balabenka(P0538), směr Novovysočanská, Praha 9 – Libeň, DIR 22.8. – 23.8.

ID 1388_Vosmínkových (P0611), směr U Kříže, Praha 8 – Libeň, DIR 28.8.

ID 1586_Chodovská (P0418), směr Plynárna Michle, Praha 4 – Michle, 24.8. – 6.9.

ID 2900_Skloněná (P0539), směr Odlehlá, Praha 9 – Vysočany, 26.8. – 8.9.

Bližší specifikace zadání v příloze č. 1 (vstupní podklady budou zaslány samostatně elektronickou poštou na email zadaný Poskytovatelem sajn@nhse.cz)

Cena za smluvní jednotku: [redacted] Kč bez DPH za hodinu výkonu ve všedních dnech
[redacted] Kč bez DPH za hodinu výkonu o víkendu a svátcích

- Dle přílohy číslo 1 rámcové smlouvy č. č.176/22
- Přílohou fakturace musí být odsouhlasený výkaz výměr

Celková cena vypočtená dle jednotkových cen uvedených v Příloze č.1 Rámcové dohody

Cena bez DPH: 175.000,- Kč

DPH 21%: 36.750,- Kč

Cena vč. DPH: 211.750,- Kč

Termín : do 08/2022

Místo dodání: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

Fakturační adresa: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7

Email pro zasílání faktur: uctarna@thmp.cz

Odpovědným zástupcem Poskytovatele pro převzetí plnění dle této výzvy je:

[redacted]
[redacted]

Příloha č.1: Bližší specifikace zadání

Za Objednatele v Praze dne:

Za Poskytovatele v Praze dne:

.....

.....

[redacted]
ředitel úsek stavebních projektů
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Jiří Šajn
Jednatel společnosti
NHSE s.r.o.

ID	JCD_mobilizátor	THMP TDI	zastávka	popis/směr	typ zastávky	JIS - ROPID	městská část	k.ú.	parcela	typ nového přístřešku 1	typ nového přístřešku 2	L/P	sklon podélný % (cm/1,5m lať)	prodloužení sloupu 1 (mm)	prodloužení sloupu 2 (mm)	prodloužení sloupu 3 (mm)	termín dodání	El. vybavení přístřešku	Výzva č.	Tranše	demontáž OD	realizace OD	realizace DO	týden realizace	stav realizace	počet přístřešků	stáv. místo připojení	stáv. místo přip. SKUTEČNOST	stáv. místo přip. Zdroj GIS	NOVÁ PŘÍPOJKA EE	povrch zastávky	integrace do zábradlí	délka zábrany (m)	34t / od 22.8.2022	35t / od 29.8.2022	36t / od 5.9.2022
648	P8342	NHSE	Bolevecká PSAS	Nové Petrovice	bus	označnick	Praha 15	Horní Měch	509/227	A1-02			0,0%				06.04.2022	PRE	Výzva č.02D	F1	20.01.	22.08.	04.09.	34	k realizaci, DIR	1	FV FÓLIE	FV FÓLIE	FV FÓLIE	NOVÁ - PRE	asfalt	0	0			
1407	P0538	NHSE	Balabenka	Novovysočanská	bus	SOP	Praha 09	Libeň	4101/1	A1-02		L	4,0%				09.09.2022	VO	Výzva č.13	F2	22.08.	22.08.	23.08.	34	k realizaci, DIR	0	VO (SM)	917052	917052	NOVÁ - PRE (J)	asfalt	0	0			
1388	P0611	NHSE	Vosmikových	U Kříže	tram	SOP - P	Praha 08	Libeň	3965/1	A1-02		?	5,3%					VO		F2	22.08.	03.10.	16.10.	40	k realizaci, DIR	1	VO (SM)	814956	814956	NOVÁ - PRE (J)	zám.dlažba	0	0			
1586	P0418	NHSE	Chodovská PREMIO	Plynárna Michle	tram, bus	SOP - P	Praha 04	Michle	3186	A1-02			0,0%				12.08.2022	PRE	Výzva č.10	F2	24.08.	24.08.	06.09.	34	zažádáno o DIR	1	VO (SM)	433321	433321	NOVÁ - PRE (K)	zámková dlažba	0	0			
2900	P0539	NHSE	Skloněná PSAS	Odlehlá	bus	označnick	Praha 09	Vysočany	2104	A1-02			1,3%				29.08.2022	PRE	Výzva č.13	F2	26.08.	26.08.	08.09.	34	zažádáno o DIR	1	PRE (KS)	PRE (KS)	PRE (KS)	Stávající - PRE	asfalt	0	0			

pouze odstranit původní přístřešek + začistit povrchy
původní přístřešky již odstraněné

prebíráme přípoiku od JCD a zapojujeme přístřešek!!!

FINÁLNÍ POVRCH!!!