

VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

VÝZVA č. 2022/NHSE/005

(dále též jen „výzva“)

v rámci veřejné zakázky s názvem

„Zajištění služeb technického koordinátora činností při výměně městského mobiliáře“

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: **u5hgkji**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městským soudem v Praze oddíl B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva;**

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

č. smlouvy: **176/22**

(dále jen „Objednatel“)

a

NHSE s.r.o.

se sídlem: **Kunětická 2534/2, PSČ 120 00, Praha 2**

IČO: **241 30 605**, DIČ: **CZ24130605**

ID datové schránky: **4gm6uw**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městského soudu v Praze oddíl C**, vložka **181369**

bank. spojení: **ČSOB a.s.**, č. účtu: **253493819/0300**

zastoupená: **Jiřím Šajnem, jednatelem**

č. smlouvy: **202201_02**

(dále jen „Poskytovatel“)

V souladu s článkem 3 odst.3.1 Rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků č.176/22 ze zde 4.7.2022 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) Vás vyzýváme k realizaci díla specifikovaného v této výzvě a jejích přílohách.

K zahájení zajišťování služeb spočívajících ve výkonu **koordinátora** při výstavbě a obnově městského mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy v rozsahu dle článku 1. Předmět smlouvy rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků.

Pro realizace výměny přístřešků městského mobiliáře na zastávkách MHD Praha:

ID 2899_Skloněná (P0540), směr Novovysočanská, Praha 9 – Vysočany, DIR 29.8.

ID 1411_Arena Libeň jih (P0473-P0474), směr Nádraží Libeň, Praha 9 – Libeň, DIR 31.8. – 13.9.

ID 3101_Krejčárek (P0444), směr Odlehlá, DIR 1.9. – 13.9.

Bližší specifikace zadání v příloze č. 1 (vstupní podklady budou zaslány samostatně elektronickou poštou na email zadaný Poskytovatelem sajn@nhse.cz)

Cena za smluvní jednotku: [redacted] Kč bez DPH za hodinu výkonu ve všedních dnech
[redacted] Kč bez DPH za hodinu výkonu o víkendu a svátcích

- Dle přílohy číslo 1 rámcové smlouvy č. č.176/22
- Přílohou fakturace musí být odsouhlasený výkaz výměr

Celková cena vypočtená dle jednotkových cen uvedených v Příloze č.1 Rámcové dohody

Cena bez DPH: 105.000,- Kč

DPH 21%: 22.050,- Kč

Cena vč. DPH: 127.050,- Kč

Termín : do 08/2022

Místo dodání: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

Fakturační adresa: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7

Email pro zasílání faktur: uctarna@thmp.cz

Odpovědným zástupcem Poskytovatele pro převzetí plnění dle této výzvy je:

[redacted]
[redacted]

Příloha č.1: Bližší specifikace zadání

Za Objednatele v Praze dne:

Za Poskytovatele v Praze dne:

.....

.....

[redacted]
ředitel úsek stavebních projektů
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Jiří Šajn
Jednatel společnosti
NHSE s.r.o.

ID	JCD_mobilniar	THMP TDI	zastavka	popis/smer	typ zastavky	JIS - ROPID	mesitska cast	k.u.	parcela	typ noveho pristeseku 1	typ noveho pristeseku 2	L/P	sklon podelny % (cm/1,5m lat)	prodlouzeni sloupu 1 (mm)	prodlouzeni sloupu 2 (mm)	prodlouzeni sloupu 3 (mm)	termin dodani	El. vybaveni pristeseku	Vyzva c.	Transe	demontaz OD	realizace OD	realizace DO	tyden realizace	stav realizace	stav. mesto pripojeni	stav. mesto prip. SKUTEČN OST	stav. mesto prip. Zdroj GIS	NOVÁ PŘÍPOJKA EE	povrch zastavky	integrace do zábradlí	délka zábrany (m)	35t / od 29.8.2022
2899	P0540	NHSE	Skloněná	Novovysočanská	bus	eznačnik	Praha 09	Vysočany	2104	A1-03		P	3,3%	0	100	-	23.09.2022	PRE	Výzva č.13	F2	29.08.	22.09.	05.10.	38	k realizaci, DIR	PRE (KS)	PRE (KS)	PRE (KS)	Stávající - PRE	asfalt	0	0	
1411	P0473-P0474	NHSE	Arena Libeň jih PSAS	Nádraží Libeň	tram	nic	Praha 09	Libeň	4029/19	A2-02			0,0%				26.08.2022	VO	Výzva č.12	F2	31.08.	31.08.	13.09.	35	k realizaci, DIR	VO (SM)	921007	921007	NOVÁ - PRE (JI)	zámková dlažba	JCD - Ano	7,8	
3101	P0444	NHSE	Krejčárek Premio	Odlehlá	bus	nic	Praha 03	Žižkov	2183/1	A1-02			0,0%				02.09.2022	VO	Výzva č.13	F2	18.08.	01.09.	14.09.	35	k realizaci, DIR	VO (SM)	303899	303899	Stávající - VO	asfalt	0	0	

pouze odstranit původní přístřešek + začistit povrchy
původní přístřešky již odstraněné

přebíráme přípojku od JCD a zapojujeme přístřešek!!!

FINÁLNÍ POVRCH!!!