

Tato příloha tvoří Zvláštní podmínky k Obecným podmínkám a je součástí smlouvy o zajištění inženýrské činnosti. Ustanovení této přílohy obsahují úpravy a doplnění smluvených práv a povinností vyplývajících z textu Obecných podmínek, k nimž je přiložena. Tato ustanovení mohou doplňovat, měnit či rušit podmínky uvedené v Obecných podmínkách. Obecnými podmínkami se rozumí text dokumentu smlouvy. Jednotlivá ustanovení této přílohy jsou uvedena takto:

„Doplňuje se“ – v takovém případě má příslušný text význam doplňující. Nad rámec textu smlouvy o zajištění inženýrské činnosti (Obecných podmínek) stanoví další práva a povinnosti smluvních stran.

„Nahrazuje se“ – v takovém případě se označený text smlouvy (Obecných podmínek) ruší a nahrazuje se uvedeným textem.

„Mění se“ – v takovém případě se označený text jiným způsobem mění.

„Ruší se“ – v takovém případě se označený text ruší bez náhrady.

V případě rozporu této přílohy s textem smlouvy (Obecných podmínek) má přednost tato příloha.

Při odstranění bodu Obecných podmínek Zvláštními podmínkami zůstává původní číslování Obecných podmínek zachováno.

Doplňování bodů do Obecných podmínek se provádí vždy za závěr příslušného článku Obecných podmínek.

Bod 4.4 se nahrazuje následovně:

Smluvní odměna bude hrazena následovně:

- a) Etapa I.: připomínkování projektové dokumentace pro stavební povolení stavební části a projektové dokumentace pro zabezpečovací zařízení; připomínkování realizační projektové dokumentace pro stavební část.
- b) Etapa II. – VI.: připomínkování realizační projektové dokumentace pro zabezpečovací zařízení (v rámci dopracování DSP a RD); DUZP bude den splnění příkazu (podpisu předávacího protokolu) bez vad a nedodělků,
- c) Etapa II. – VI.: zajištění předání a převzetí stavenišť za celou Akci – fakturace po částech (etapách); DUZP bude den předání staveniště,
- d) Etapa II. – VI.: za výkon TDI měsíční fakturací za vykonávání činností; DUZP bude poslední den příslušného měsíce,
- e) Etapa II. – VI.: povolení k prozatímnímu užívání stavby/zkušebnímu provozu – fakturace po částech (etapách); DUZP bude den nabytí právní moci povolení k prozatímnímu užívání Akce nebo její části,
- f) Etapa II. – VI.: za KOO BOZP měsíční fakturací, po zahájení realizace stavby po dobu realizace stavby (od předání staveniště); DUZP bude poslední den příslušného měsíce,
- g) Etapa II. – VI.: aktivace majetku, DUZP bude den potvrzení zaúčtování aktivačních protokolů,
- h) Etapa II. – VI.: vyhodnocení zkušebního provozu a kolaudace stavby, DUZP bude den nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.

Doplňuje se bod 4.5 k)

- k) vyčíslení zádržného

Doplňuje se bod 4.15:

Příkazce je oprávněn si z každé vystavené faktury Příkazníka ponechat 10 % z fakturované částky jako zádržné. Částka představující zádržné bude Příkazníkovi uhrazena na základě výzvy Příkazce po uvedení Akce do trvalého provozu - kolaudace.