

Technický dozor a KOO BOZP – cenová kalkulace:
24-0-1370 Modernizace zabezpečovacího zařízení – elektronická stavědla na trase C
v úseku Vltavská – Háje a v depu Kačerov

Dílo se skládá z rekonstrukce zabezpečovacího zařízení a nezbytných stavebních úprav. Realizace je rozdělena do šesti etap. Délka etapy je průměrně 35 týdnů. Plnění etap se může překrývat. Celková doba realizace 48 měsíců.

Etapa I.		
Pol.	Činnost	Odměna v Kč bez DPH
1.	připomínkování projektové dokumentace pro stavební povolení stavební části a projektové dokumentace pro zabezpečovací zařízení; připomínkování realizační projektové dokumentace pro stavební část	
2.	Celkem bez DPH	

Etapa II. úsek Háje - Roztyly		
Pol.	Činnost	Odměna v Kč bez DPH
1.	připomínkování realizační projektové dokumentace pro zabezpečovací zařízení	
2.	zajištění předání a převzetí staveniště	
3.	výkon TDI, zajištění koordinací, přejímacích řízení, předání DSPS, organizační zabezpečení při individuálních a komplexních zkouškách, přejímací řízení ad. – měsíční fakturací	
4.	povolení k prozatímnímu užívání stavby/zkušebnímu provozu	
5.	KOO BOZP – měsíční fakturací	
6.	aktivace majetku	
7.	vyhodnocení zkušebního provozu a kolaudace stavby	
8.	Celkem bez DPH	

Etapa III. úsek Kačerov - Vyšehrad		
Pol.	Činnost	Odměna v Kč bez DPH
1.	připomínkování realizační projektové dokumentace pro zabezpečovací zařízení	
2.	zajištění předání a převzetí staveniště	
3.	výkon TDI, zajištění koordinací, přejímacích řízení, předání DSPS, organizační zabezpečení při individuálních a komplexních zkouškách, přejímací řízení ad. – měsíční fakturací	
4.	povolení k prozatímnímu užívání stavby/zkušebnímu provozu	
5.	KOO BOZP – měsíční fakturací	
6.	aktivace majetku	
7.	vyhodnocení zkušebního provozu a kolaudace stavby	
8.	Celkem bez DPH	

Etapa IV. úsek I. P. Pavlova – Hlavní Nádraží		
Pol.	Činnost	Odměna v Kč bez DPH
1.	připomínkování realizační projektové dokumentace pro zabezpečovací zařízení	
2.	zajištění předání a převzetí staveniště	
3.	výkon TDI, zajištění koordinací, přejímacích řízení, předání DSPS, organizační zabezpečení při individuálních a komplexních zkouškách, přejímací řízení ad. – měsíční fakturací	
4.	povolení k prozatímnímu užívání stavby/zkušebnímu provozu	
5.	KOO BOZP – měsíční fakturací	
6.	aktivace majetku	
7.	vyhodnocení zkušebního provozu a kolaudace stavby	
8.	Celkem bez DPH	

Etapa V. úsek Florenc - Vltavská		
Pol.	Činnost	Odměna v Kč bez DPH
1.	připomínkování realizační projektové dokumentace pro zabezpečovací zařízení	
2.	zajištění předání a převzetí staveniště	
3.	výkon TDI, zajištění koordinací, přejímacích řízení, předání DSPS, organizační zabezpečení při individuálních a komplexních zkouškách, přejímací řízení ad. – měsíční fakturací	
4.	povolení k prozatímnímu užívání stavby/zkušebnímu provozu	
5.	KOO BOZP – měsíční fakturací	
6.	aktivace majetku	
7.	vyhodnocení zkušebního provozu a kolaudace stavby	
8.	Celkem bez DPH	

Etapa VI. Depo Kačerov		
Pol.	Činnost	Odměna v Kč bez DPH
1.	připomínkování realizační projektové dokumentace pro zabezpečovací zařízení	
2.	zajištění předání a převzetí staveniště	
3.	výkon TDI, zajištění koordinací, přejímacích řízení, předání DSPS, organizační zabezpečení při individuálních a komplexních zkouškách, přejímací řízení ad. – měsíční fakturací	
4.	povolení k prozatímnímu užívání stavby/zkušebnímu provozu	
5.	KOO BOZP – měsíční fakturací	
6.	aktivace majetku	
7.	vyhodnocení zkušebního provozu a kolaudace stavby	
8.	Celkem bez DPH	

	Celkem etapa I. – VI.	3 534 800 Kč bez DPH
--	------------------------------	-----------------------------