
Číslo smlouvy objednatele: SML/1844/2022

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 4.1.2021:

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

telefon:

e-mail:

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dáIe jen objednatel)

a

1.2 K J K stavební údržba s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40708

zastoupena: Jeleň Česlav - jednale|

se sídlem: Mickiewiczova 361/18, 733 01 Karviná

IČ: 26860732

DIČ: CZ26860732

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. účtu: 276215125/0300

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla pod názvem „Oprava povrchu komunikací na

hřbitově v Karviné - Ráji“ (dále též „dílo“) dle rozpočtu – příloha č. 1 SOD). Zhotovitel prohlašuje,

že je odborně způsobi|ý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních

prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech

činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do

užívání.

2.3 V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: Zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení

veškerých inženýrských sítí a rozvodů během realizace díla a k ochraně vzr0st|ých stromů, ZajÍSIÍl

všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na vý5|edky

průzkumů předložených objednatelem, ZajÍSlÍl a provést všechna opatření organizačního a

stavebně \echno|ogického charakteru k řádnému provedení dí|a, provést bezpečnostní opatření na

ochranu osob a majetku, zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení díla,

Zaj mm bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, Zaj mm a provést všechny předepsané či

dohodnuté zkoušky a revize vztahujícÍ se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit

atesty a dokladyo požadovaných vlastnostech výrobKů (prohlášení o shodě), zajistit odvoz, uložení

.

a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, uvést všechny povrchy dotčené prováděním díla
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do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) a provádět denní

úklid staveniště, splnit podmínky vyplývající z podkladů, které měl zhotovitel k dispozici v rámci

výběrového řízení na zhotovení díla (zejména z rozhodnutí, povolení, jiných dokladů, vyjádření,

souhlasů, stanovisek či smluv týkajících se díla).

2.4 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně

navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto

požadavky objednatele přistoupit.

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou

díla.

2.6 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmě1dí|a bez vad a nedodělků převzít ve smluvně

sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za

podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout

převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání

díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

2.7 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

2.8 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci řízení na

veřejnou zakázku. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění

poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednatele neprodleně písemně informovat.

thtovite| je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní

seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace poddodavatelů.

Porušení povinností uvedených v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení této

smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení

díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto nák|ady nemají

vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci

bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

3.4 Nebezpečí škody nebo zničení díla nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem,

a to i v případě že by ke škodě došlo iJinak.

4. Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel je povinen zahájm práce do 5 dnů od předání staveniště zhotoviteli, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak. Nezahájí-li zhotovitel práce v této lhůtě, je objednate| oprávněn od této

sm|ouvy odstoupit. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.

4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo do 30 dnů od předání staveniště. Smluvní strany se dohodly,

že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

4.3 O předání a převzetí díla jsou objednate| a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru

objednate| prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou

termíny sjednané ve smlouvě týKající se provedení prací na díle.

4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické

podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení

techno|ogických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit

zápis ve stavebním deníku, objed nate| zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním

díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu obJednate|e s neprováděním díla, se termín

provedení prací na díle dle odst. 4.2 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl

práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.

4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaŽeny v rozpočtu, tyto vícepráce

nebylo možné při náležité péči předvídat ajsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné

.
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dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.2 této

smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.

4.7 Místem plnění je Centrální hřbitov v Karviné - Ráji.

5. Cena díla

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této sm|ouvyje

stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH 1.799.750,46 Kč

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel

jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce

zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové

povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude

použit.

K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a

nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny

pevné a neměnné po celou dobu realizace díla.

5.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a

převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na

celkovou sjednanou cenu díla.

5.4 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na

provedení prací a dodávek, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, energie, provedení veškerých

zkoušek a revizí nutných k ukončení díla a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5.6 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění

víceprací a méněprací. V případě vzniku víceprací a méněprací je zhotovitel povinen předložit

objednateli ke schválení změnové listy.

5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody,

nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

5.8 V případě změny ceny díla z dúvodu méněprací či víceprací budou smluvní strany jedna o

uzavření dodatku k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel

v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.

6. Platební podmínky

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.

6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za

kalendářní měsíc (dále jen „faktury“). Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední

den v kalendářním měsíci.

Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši 89.988,-Kč představuje tzv. „zádržné“ (dále též

„zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Zbývající část

ceny díla bude uhrazena měsíční fakturací. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky a

bude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí

objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při

převzetí díla objednatelem. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky a nebude-li ke dni

odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí objednatel

zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků a doručení poslední faktury za dílo

objednateli. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli

zádržné do 30 dnů od doručení poslední faktury za dílo objednateli.

6.3 Fakturu doručuje zhotovitel objednateli v digitální formě, a to elektronickou poštou na adresu

.
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epodate|na©karvina.cz, případně do datové schránky objednatele, a to zejména ve formátu

ISDOC nebo ISDOCX. Faktura zhotovitele bude mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných

právních předpisů. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data

a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující rozsah plnění na

díle, a to ve dvou vyhotoveních.

6.4 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.

6.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které

neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou

náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli

s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením

nové faktury. Vrácením fa ktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta

splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené fa ktu ry objednateli.

6.6 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zap|ati1je splněna dnem odepsání příslušné částkyz účtu

objednatele.

6.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku

s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a

identifikovaných osob.

7. Jakost díla

7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,

hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto

smlouvou, právními předpisy, technickými normami, příkazy objednatele, v souladu

se schválenými technologickými postupy, v souladu se současným standardem u používaných

technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.

7.2 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

8.1 Zhotovitel se zavazuje zabezpečK přístup a příjezd k jednodivým nemovitostem, pokud to charakter

díla vyžaduje.

8.2 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené prováděním díla do původního

stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.

8.3 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

8.4 Zhotovite| je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému

obtěžování okolí. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou zpúsobi

objednate|i či třetím osobám během provádění díla.

8.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednate|e nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů

předem ke kontrole a prověření prací, které v da|ším postupu budou zakryty nebo se stanou

nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné

kontroly a nést nák|ady s tím spojené.

8.6 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, pokud je veden, který

musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrylím

předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do

záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

8.7 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednateIe na případnou nevhodnost jeho příkazů.

8.8 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

8.9 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně

ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností

či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakéko|iv třetí

osobě a odpovědnosti za škodu z podnika1e|ské činnosti (dále jen „pojistná sm|ouva“). Zhotovitel

.

je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání
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této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat.

Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost

uvedenou v tomto odstavci.

8.10 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti

pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání

cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla. Zhotovitel je dále povinen plnit

veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejména

se zřetelem na nakládání s odpady. Zhotovitel je při realizaci plnění využívat, pokud je to možné,

ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména

snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je zhotovitel

povinen zajis1i1 i u svých poddodavatelů.

8.11 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednání a dodržování

smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v

této smlouvě, a to zejména v rozsahu smluvních pokut i jejich výše, délky záruční doby, splatnosti

faktur. Smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka

záruční doby a splatnost faktur shodné jako v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost

objednatele předložit objednateli smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem.

8.12 Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, přičemž za řádné

a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení faktur vystavených

poddodavatelem zhotoviteli za práce na díle, a to vždy nejpozději do 14 dnů od připsání platby

objednatele na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 dnů od připsání platby

objednatele na účet zhotovitele prokazatelně doložit objednateli (např. výpisem z účtu), kdy mu

byla na účet připsána platba objednatele a že zaplatil poddodavateli fakturu řádně a včas.

Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní dodavatelského

řetězce.

9. Předání a převzetí díla

9.1 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel. Dílo nebude

přebíráno po částech.

9.2 Při předání díla ie zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle

technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této

smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

9.3 Zhotovitel je povinen do tří dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a

staveniště vyklidit.

10. Záruční podmínky a vady díla

10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jest|iŽe jeho provedení neodpovídá

požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, technickým normám, jine'

dokumentaci vzta h uj íci se k provedení díla, příkazům objednatele nebo pokud neumožňuje

užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v dobějeho

předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které seprojeví po záruční

době, odpovídá zhotovitel, jest|iže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

10.3 Záruční doba na provedené dílo sesjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení,

techno|ogie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou

výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za

předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

10.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objed nate| nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla,

které byly v důsledku reklamace objednateIe zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně

od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

.
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10.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto

písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel

jinak.

10.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení

oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany

jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že

reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak.

10.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do

rozhodnutí soudu.

10.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak.

10.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo

vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním

vadyjinou osobu. Veškeré takto vzniklé nák|ady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

11.1 Nepředá-li zhotovitel objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků v termínu sjednaném

dle čl. 4 odst. 4.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní

pokuty ve výši 0,2% z ce|kove ceny díla za každý den prodlení. Převezme-li objednatel dílo

s vadami, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní

pokutu za prodlení s provedením díla za období od převzetí díla objednatelem.

11.2 V případě nedodržení termínu splatnosti faktury objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat

objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

11.3 V případě nedodržení termínu nástupu k odstranění vady nebo termínu k odstranění vady, která

se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1%

z celkové ceny díla za každý den prodlení s nástupem k odstranění každé jednot|ive vady nebo za

každý den prodIení s odstraněním kaŽde jednot|ivé vady.

11.4 Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.10 nebo 8.12 této smlouvy, je

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,4% z celkové ceny díla.

11.5 Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.11 této smlouvy, je objednatel

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za nedodržení

této povinnosti u každého poddodavatele, u něhož nebude příslušná povinnost splněna.

11.6 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

11.7 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana

nezávisle na zavinění a na tom, zda a vjaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat

samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé

škody.

12. Závěrečná ujednání

12.1 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšiho podpisu.

12.2 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této

sm|ouvy zajistí objednatel.

12.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv, v platném znění.

12.4 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to

na dobu neurčitou.

12.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv.

.
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12.6 Právní vztahytouto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,

v platném znění. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany formou písemných

dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.

12.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena

v elektronické podobě.

12.8 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:

1. Položkový rozpočet

V Karviné V Karviné

za objednatele za zhotovitele

ode sa| In He|ena Digitáině podepsai
P 9 Cedav

Če5|av Jeieň

U|g|ra|ne pr Bogoczová
.. .. . .Da1um;_2_4..0.8,2.022

za statutární město Karviná Za K J K stavební údržba s.r.o.

Ing. Helena Bogoczová, MPA Jeleň Česlav

vedoucí Odboru majetkového jednatel společnosti

oprávněna k podpisu na základě

pověření ze dne 4.1.2021

.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava povrchu komunikací na hřbitově v Karviné - Ráji

Objekt:

Místo: Karviná Datum:

Objednavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ: CZ00297534

Zhotovitel: K J K stavební údržba s.r.o. IČ: 26860732

DIČ: CZ26860732

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 1 799 750,46

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 799 750,46

DPH základní 21,00% ze 1 799 750,46 377 947,60

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 177 698,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava povrchu komunikací na hřbitově v Karviné - Ráji

Objekt:

Místo: Karviná Datum:

Objednavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Zhotovitel: K J K stavební údržba s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 799 750,46

2) Ostatní nák|ady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 799 750,46



ROZPOČET

Stavba: Oprava povrchu komunikací na hřbitově v Karviné - Ráji

Objekt:

Místo: Karviná Datum:

Objednavatel: Statutární město Karviná Projektant:

Zhotovitel: K J K stavební údržba s.r.o. Zpracovatel:

Cena celkem
PČ TYP Kód mm MJ Množství J.cena [CZK]

[CZK]

Náklady z rozpočtu 1 799 750,46

1\k 030001000 Zařizeni stavenišLě \ kč \ mm 15 mmm 15 000,00

2 k 034403000 Dopravnr značení na staveništi Kč \ mm 15 mmm 15 mmm

3 K 034503000 Informační tabule na staveništi kč 1,000 9 000,00 9 000,00

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,ooo 9 000,00 9 000,00

5 K 113107041 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 50 mm mZ 9D,000 550,00 49 500,00

živičného krytu tl do 50 mm pruh š1 m pl do 1000 m2 bez

6 K 113154223
překážek

Frezovan
v trase

m2 1 710,000 105,00 179 550,00

Frézování betonového krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez

7 K\ 113155111 mmm v trase

m2 mmm 120,00 10 mmm

Bourání z neprokladaneho v odkopa'vkach

8 K 120901121

nebo prokopávkách

zdiva betonu
ručně

prosteho
m3 1,500 3 000,00 4 500,00

9 K 57275311R Vyrovnáni povrchu mm asfaltovym betonem t 72,000 3 400,00 244 800,00

10 K 573231111 Postřik mm sp0]ovaci ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 1 800,000 40,00 72 00000

obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m

11 K 577144111
z

mmm
nemodifikovaného

beton mm
asfaltu

m2 1 800,000 4m,uc 738 mmm

12 R \ mStavební úprava napojeni chodníků z komunikace (dlažba) m 28,800 1 000,00 28 mmm

13 R \ mStavební úprava napmeni v]ezdů a vstupú z komunikace (asfalt) m \ mmi mmm 32 64D,D0

Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních sPár v

120,00 115 200,0014 R 5991421R
cementobetonovém krytu hl do 100 mm š do 40 mm

m 960,000

úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením

15 K 899231111 VýŠková mříže kus 10,000 2 mmm 22 mmm

úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením

16 k 899331111 WWW WWW kus 5,000 1 500,00 7 500,00

komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící

17 K 919112212

zálivku

Rezan spar

v živičném

pro vytvcrem
krytu

m aaaaa 90,00 7 740,00

spár zálivkou za tepla pro kcmúrky š 10 mm hl 20 mm s

18 K 919122111

těsnicím

Tésnéni
profilem

m 86,000 120,00 10 320,00

19 K 919735111 Řezání stávaiiciho živičného krytu hl do 50 mm m \ 86,D01J\ 60,00 5 160,00

Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového

20 K 938909331

nebo živičného

m2 3 600,000 15,00 54 000,00

21 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 240,930 82,00 19 756,26

22 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné d0pravy Suti t 3 373,020 14,00 47 222,28

23 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 240,930 140,00 33 mmm

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu

200,00 2 106,0024 K 997013601
betonového kód odpadu 17 01 01

t 10,530

mmm za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez

25 k 997013645
dehtu kód odpadu 17 03 02

t 230,400 mm M 46 mmm

pro s krytem z kamene,

26 K 998225111
Presun mm pozemm kDmunikace

t 313,011 65,00 20 345,72

monolitickým betonovým nebo živičným


