

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 15PU-001645

Číslo dílčí objednávky: 15PU-001798

Ze dne: 30.08.2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Zlín

Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Road technologies s.r.o.

Sídlo: Ježnická 1740/80, Pod Bezručovým
vrchem, 794 01 Krnov

IČO: 29392012

DIČ: CZ29392012

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Provedení protismykových úprav na silnicích I. tř. a mostech objednávaného druhu plnění v souladu s čl. II a přílohou č. 1 Rámcové dohody a požadované množství plnění.

Místo dodání: vybrané silnice a mosty I. tř. Zlínského kraje

(Příloha č. 1 – Soupis prací)

(Příloha č. 2 – Rozsah požadovaných úseků)

Termín dodání: do 30.6.2023

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 5 281 940,00 / 6 391 147,40

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Road technologies s.r.o. Krnov - Pod Bezručovým vrchem, Ježnická 1740/80, PSČ 794 01
Doba pro dokončení	1.1.9	30.6.2023
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky

		(e) Výkaz výměr
Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody – Nepoužije se
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Další informace pro dodavatele: nepoužije se

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVAŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Protismyková úprava silnic ve ZK 2022 - 2024 (č. 1)

Příloha č. 1

SOUPIS PRACÍ

PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA SILNIC I. TŘ. ve ZK 2022 – 2024

Příloha č. 2

Rozsah požadovaných úseků:**Okres Vsetín:**

poř. č.	silnice	lokality	km	Plocha (m2)	poznámka
1	I/57	Valašské Příkazy – Horní Lideč	148,400	805	zatáčka
2	I/57	Lužná - Lidečko	140,599	385	

Okres Uherské Hradiště:

poř. č.	silnice	lokality	km	Plocha (m2)	poznámka
1	I/50	Starý Hrozenkov	98,650	192	přechod
2	I/50	Starý Hrozenkov	97,534	545	zatáčka
3	I/50	Uherský Brod	78,450	50	křižovatka, přechod
4	I/55	Kunovice průtah	75,100 75,350	576	2x křižovatka

Okres Zlín:

poř. č.	silnice	lokality	km	Plocha (m2)	poznámka
1	I/57	Brumov-Bylnice	163,800	580	bezpečnostní opatření
2	I/57	Brumov-Bylnice – Sv Štěpán	166,246	320	zatáčka u žel. přejezdu
3	I/49	Lhotsko	27,617	200	místo pro přecházení

Mosty:

poř. č.	Most ev.č.	lokality	km	Plocha (m2)
2	50-039	Most přes řeku Olšavu v obci Podolí	67,775	440
3	50-042	Most přes řeku Olšavu v obci Veletiny	70,143	610
6	57-062..1	Most přes řeku Bečvu za obcí Jablůnka	121,499	1 260
7	57-062..2	Most přes řeku Bečvu za obcí Jablůnka	121,613	770
8	57-062B.1	Most přes řeku Bečvu u obce Semetín	122,393	1 160
9	57-062B.2	Most přes řeku Bečvu u obce Semetín	122,459	720
10	57-068	Most přes silnici Rokytenku ve městě Vsetín	126,952	480

Digitálně podepsal:

Datum: 05.09.2022 7:55:21 +02:00