


SMLOUVA O DÍLO  
 na rekonstrukci prostor vestibulu  
v budově Okresního soudu v Jablonci nad Nisou  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  pozdějších předpisů  
Spr 270/2021  

Smluvní strany:  
Objednatel: 	Česká republika - Okresní soud v Jablonci nad Nisou  
 	zastoupená 	 předsedkyní soudu  
Sídlo: 	Mírové náměstí 494/5, 466 59 Jablonec nad Nisou  
IČO: 	00024856  
DIČ: 	není plátce DPH  
Bank. spojení: 	ČNB Ústí nad Labem, 	  

Zástupce pro věcná jednání:  
E-mail/telefon:  



	
	

	



Datová schránka: 	eziabqi  
(dále jen „objednatel“) 	  
a  
Zhotovitel:   	 	WOOD4YOU s. r. o.  
Sídlo:    	 	 	Fibichova 3644/1A, Ústí nad Labem 400 01  
Zastoupený: 	 	  
Kontaktní osoba:  	  
E-mail/telefon: 	  



	
	

	
	
	

	



IČO:    	 	 	24187798  
DIČ:    	 	 	CZ24187798  
Bankovní spojení:  	 	ČSOB Ústí nad Labem  
Číslo účtu:  	 	  

(dále jen „zhotovitel“)  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka  36403, datum zápisu 30.11.2011  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  SMLOUVU O DÍLO  
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I. 	  
Předmět Smlouvy  
1. 	Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě,  pro objednatele dílo, které spočívá v provedení stavebních a montážních prací a dodávek  v rozsahu a způsobem uvedeném v přílohách této smlouvy a dle projektové dokumentace  (dokumentace pro provádění stavby) „Vstupní vestibul, Okresní soud v Jablonci nad  Nisou projekt interiéru“, kterou zhotovila firma Šonský architects s.r.o., (dále jen  „dílo“)  a  současně  závazek  objednatele  řádně  provedené  dílo  převzít  a  zaplatit  za  něj  sjednanou cenu.  
2. 	Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  na  vlastní  náklady  a  nebezpečí,  formou  kompletní  dodávky  při  respektování  projektů,  příslušných  technických  norem,  obecně  závazných  právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem  v  zadávacím  řízení  na  veřejnou  zakázku  „OS  Jablonec  nad  Nisou  –  Rekonstrukce  vestibulu“.  
3. 	Součástí  díla  jsou  i  další  činnosti  zhotovitele  spojené  s  realizací  díla,  a  to  konkrétně:  demontážní, montážní a bourací práce, sondy, uložení stavební suti a odpadu na veřejnou  skládku,  včetně  dopravy,  vybudování,  udržování  a  odklizení  zařízení  staveniště  včetně  finálního 	úklidu 	všech 	dotčených 	prostor, 	dokumentace 	skutečného 	provedení, 	u  elektroinstalací  provedení  potřebných  zkoušek,  atestů,  revizí  podle  ČSN  (technických  norem) a dodání příslušných dokumentů jako jsou např. pasport, dispoziční a elektrické  schéma, včetně fotodokumentace provádění díla.  
4. 	Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu  z této smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu  díla.  
5. 	Práce nad rámec rozsahu díla, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti  provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení,  např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést  pouze na základě písemného souhlasu objednatele.  

II. 	  
Způsob provedení díla  
1. 	Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších  znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno  objednatele. Dílo zhotovitel provede tak, aby svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu této  smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se  zavazuje provést dílo v souladu  
- 	s touto smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,  
- 	se  všemi  závaznými  podklady  (výzva  objednatele  k podání  nabídky  včetně  zadávací  
dokumentace  a  nabídka  zhotovitele).  Realizace  díla  bude  probíhat  za  plného  provozu  okresního soudu, kdy je zapotřebí zachovat bezpečnost eskorty předváděných osob, imobilní  vstup do objektu, všechny bezpečnostní zásady objektu včetně BOZP a PO,  
- 	s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku  Úřadu  pro  technickou  normalizaci,  metrologii  a  státní  zkušebnictví  (včetně  pravidel  uvedených v takových normách jako doporučující),  
- 	s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,  
- 	s obecně závaznými právními předpisy  
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- 	se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem,  
- 	zhotovitel si na vlastní náklady zajistí potřebná povolení k záboru pozemku u příslušného  
vlastníka.  
2. 	Zhotovitel  je  vázán  pokyny  objednatele  ohledně  způsobu  provádění  díla.  V případě  nevhodných  pokynů  objednatele  je  zhotovitel  povinen  na  nevhodnost  těchto  pokynů  objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za  vady  a  za  škodu,  které  v důsledku  nevhodných  pokynů  objednatele  objednateli,  anebo  zhotoviteli, anebo třetím osobám, vznikly.  
3. 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. Pokud by svěřil provedení díla třetí osobě,  
odpovídá za jeho řádné splnění tak, jako kdyby dílo provedl sám.  
4. 	Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.  
5. 	Objednatel  má  právo  kontrolovat  provádění  díla  a  požadovat  po  zhotoviteli  prokázání  
skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.  

III. 	  
Místo a doba provedení díla  
1. 	Místem provedení díla je budova Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, Mírové náměstí  
494/5 a dotčené pozemky par. č. st. 76/1 v k. ú. Jablonec nad Nisou.  
2. 	Dobou provádění díla se rozumí doba od předání staveniště zhotoviteli, až do úplného  
dokončení  a  protokolárního  předání  díla  objednateli  včetně  odstranění  případných  vad  a nedodělků a vyklizení a úklid staveniště.  
3. 	Zhotovitel  je  povinen  na  výzvu  objednatele  převzít  staveniště  nejpozději  do  7  dnů  od  
obdržení výzvy.  
4. 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 120 po sobě jdoucích kalendářních dnů od převzetí  
staveniště.  
5. 	Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu nepředvídatelných okolností (např. živelné  
pohromy, pandemická situace, atd.) může být doba předání díla prodloužena, a to o dobu  nezbytně nutnou. Zhotovitel je povinen o výskytu nepředvídatelných skutečností neprodleně  informovat  pověřeného pracovníka  objednatele, a  to  písemnou  formou.  K  prodloužení  termínu dokončení díla bude přistoupeno pouze za souhlasného stanoviska obou smluvních  stran. O případném prodloužení bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek.  
IV. 	  
Cena díla  
1. 	Cena díla, uvedeného v čl. I. této smlouvy, byla dohodnuta pevnou částkou v celkové výši   Kč 	2 284 480,- 	včetně 	DPH 			(slovy  dvamilionydvěstěosmdesátčtyřitisícečtyřistaosmdesátkorunčeských). 	Tato 	cena 	je  stanovena  jako  cena  nejvýše  přípustná  a  nepřekročitelná,  vycházející  z  nabídkové  ceny  zhotovitele a je platná po celou dobu realizace díla.  
2. 	Rozpis ceny v Kč:  
 	cena bez DPH 1 888 000,- 	Kč 	(slovy  
jedenmilionosmsetosmdesátosmtisíckorunčeských)  
 	DPH 396 480,-  Kč (slovy třistadevadesátšesttisícčtyřistaosmdesátkorunčeských)  
 	celková 	cena 	vč. 	DPH 	2 284 480,- 	(slovy  
dvamilionydvěstěosmdesátčtyřitisícečtyřistaosmdesátkorunčeských)  
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3. 	Zhotovitel  prohlašuje,  že  celková  cena  zahrnuje  veškeré  náklady  zhotovitele  spojené  s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré  povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním této smlouvy ze zákona č. 541/2020 Sb., o  odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  (zejména  odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou  zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také:  
     a) poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,  
     b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště.  
4. 	Oceněný soupis prací a dodávek dle zadávací dokumentace tvoří přílohu č. 1 smlouvy a je  
její nedílnou součástí.  
5. 	Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné  
vlastnosti  díla,  může  být  potvrzena  oprávněným  pracovníkem  objednatele  jmenovaným  v čl. VII.  této  smlouvy,  a  to  zápisem  do  stavebního  deníku.  K provedení  změny  nebo  upřesnění  díla,  stejně  jako  případného  způsobu  provedení  nesmí  být  přistoupeno  bez  souhlasného stanoviska obou smluvních stran.  
6. 	Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků  stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným  plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena  písemným dodatkem k této smlouvě.  
V. 	  
Platební podmínky  
1. 	Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoli zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.  
Ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.  
2. 	Objednatel 	uhradí 	cenu 	na 	základě 	měsíčních 	faktur 	skutečně 	provedených 	prací  
oboustranně odsouhlasených odpovědnými osobami. Splatnost faktury se stanovuje na 21  kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.  
3. 	Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené obecně  závaznými právními předpisy, platnými v době vystavení faktury, a její součástí musí být  objednatelem potvrzený soupis skutečně provedených prací. Povinnost úhrady je splněna  okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. V případě, že faktura nebude mít  odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k  doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu  od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.  
4. 	Platba proběhne výhradně v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.  5. 	Dnem úhrady se rozumí den odepsání ceny z účtu objednatele v prospěch účtu zhotovitele.  
VI. 	  
Další povinnosti objednatele a zhotovitele  
1. 	Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu  realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech  skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí.  
2. 	Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí  proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k  dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace  odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.  
3. 	Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout před zahájením realizace díla:  
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- 	úplný seznam osob s číslem OP nebo pasu a datem narození pracujících na staveništi,  
- 	výpis z trestního rejstříku těchto osob,  
- 	v případě cizince doklady umožňující práci v ČR,  
- 	informace o rizicích a přijatých opatřeních v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
(BZOP) a požární ochraně (PO) včetně jména a kontaktu na koordinátora BOZP a PO  na stavbě,  
- 	vybavit osoby pracovním oděvem s uvedením jména zhotovitele.  
4. 	Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po jeho předání objednateli zachovávat  
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním  smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími  osobami, které se na provádění díla podílejí.  
5. 	Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat  odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a je povinen provést před předáním díla celkový  úklid staveniště. Zhotovitel je povinen na přístupových cestách a udržovat pořádek a čistotu.  
6. 	Zhotovitel je povinen v den podpisu této smlouvy předložit uzavřenou pojistnou smlouvu,  jejímž  předmětem  je  pojištění  odpovědnosti  zhotovitele  pro  případy,  že  nesprávným  výkonem jeho činností dle této smlouvy způsobí objednateli škodu, s limitem pojistného  plnění ve výši nejméně 1 mil. Kč, s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 10%; a tuto  pojistnou smlouvu mít po celou dobu platnosti této smlouvy uzavřenou a účinnou.  
7. 	Další povinnosti zhotovitele:  
a)  zhotovitel  bude  provádět  dílo  za  podmínek  stanovených  v příloze  č.  2.  V  případě  
porušení těchto podmínek je objednatel oprávněn pracovníky zhotovitele vykázat z místa  plnění do doby, než budou naplněny předmětné podmínky. Při opakovaném porušování  těchto podmínek stejným pracovníkem zhotovitele je objednatel oprávněn neumožnit  tomuto  pracovníkovi  vstup  do  místa  plnění.  Vykázáním  pracovníka  či  nepovolením  vstupu  pracovníka  na  místo  plnění  nevzniká  nárok  zhotoviteli  na  prodloužení  doby  realizace díla.  
b)  zhotovitel  bude  jednat  tak,  aby  zajistil  dodávky  materiálu  a  služeb  pro  objednatele  
za optimálních kvalitativních podmínek,  
c)  zhotovitel   nese   v plném  rozsahu  zodpovědnost  za  vlastní  řízení   postupu  prací,  
za sledování  dodržování  předpisů  o  bezpečnosti  práce,  ochraně  zdraví  při  práci  a zachování pořádku na staveništi,  
d)  vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba  musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla  přítomna  v místě  stavby  a  musí  být  vybavena  všemi  pravomocemi  jednat  jménem  zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,  
e)  zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které  
zhotovitel pro provedení díla využil,  
f) 	zhotovitel  nesmí  bez  předchozího  písemného  souhlasu  objednatele  nakládat  s jeho  
majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém držení,  úschově či pod svou kontrolou,  
g)  zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po  
dobu jejich užívání,  
h)  zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele, příslušníkům justiční  
stráže  a  příslušným  veřejnoprávním  orgánům  provádět  inspekci  na  stavbě  z hlediska  
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bezpečnosti  práce,  kvality,  dodržování  technické  dokumentace,  harmonogramu  prací  a udržování pořádku na převzatém staveništi.  
8. 	Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod  povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou  obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným  způsobem upozorněn.  
9. 	Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele  nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším  pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich  rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv  k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto  prověření. Náklady případně vyžádaného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:  
- 	v případě neprokázání vadného provedení objednatel,  
- 	v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.  
10.  Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich  kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí  zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.  
VII. 	  
Oprávněné osoby  
1.  	Mimo statutární osoby jsou oprávněni objednatele zastupovat:  
 	ve věcech kontroly provádění prací, zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací do  
stavebního deníku a provádění ostatních záznamů ve stavebním deníku:  
o  Martin Souček, referent investičního útvaru Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
tel. č.: 477 047 111  
Výše uvedená osoba je oprávněna rovněž přerušit práce v případě zjištění porušení předpisů  
BOZP a PO, nebo ohrožení bezpečnosti budovy soudu.  
2.  	Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným  
dodatkem k této smlouvě.  
VIII. 	  
Stavební deník  
1. 	Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce  Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provádějí  některá ustanovení stavebního zákona.  
2. 	Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o  pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do  stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech  volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke  kterému  se  příslušný  zápis  vztahuje.  Zhotovitel  je  povinen  zajistit  trvalou  přístupnost  stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní  stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.  
3. 	V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány neprovedené práce, provedené  
zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla.  
4. 	Neprovedené  práce  budou  zapisovány  do  stavebního  deníku  formou  výpisu  měrných  
jednotek oprávněnými osobami.  
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5. 	Vícepráce a práce mimo projektovou dokumentaci budou prováděny pouze po předchozím  písemném odsouhlasení objednatelem a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání  veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
6. 	Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu  připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem  takového  zápisu  souhlasí.  Stejné  pravidlo  platí  pro  případ,  že  objednatel  nesouhlasí  se  záznamem zhotovitele.  
7. 	Veškeré činnosti související s kontrolou realizace stavby dle DPS, případně i odsouhlasení a  kontrolu změnových listů bude na základě plné moci vykonávat zaměstnanec Krajského  soudu v Ústí nad Labem pan Martin Souček, referent investičního útvaru. Jeho kontakty a  oprávnění budou sděleny zhotoviteli při předání staveniště.  

IX. 	  
Ujednání o provedení díla, vlastnické právo ke zhotovenému dílu, škody vzniklé  
prováděním díla  
1. 	Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem  
protokolárního  převzetí  díla  objednatelem.  Vlastnictví  k movitým  věcem  použitým  ke  zhotovení  díla,  které  se  zabudováním  stanou  součástí  nemovité  věci  ve  vlastnictví  objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.  
2. 	Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli  podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na jiných  věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na  objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli.  
3. 	Objednatel kontroluje provádění prací podle zadávací dokumentace a zhotovitel je povinen  umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo  uskladněny dodávky pro dílo. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření  podle § 2593 Občanského zákoníku (dále také OZ).  
4. 	Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v zadávací dokumentaci musí být  
předem písemně odsouhlaseny objednatelem.  
X. 	  
Předání a převzetí díla  
1.  	Dílo  bude  předáno  objednateli  v  dohodnutém  rozsahu  a  kvalitě,  bez  vad  a  nedodělků  bránících užívání díla. Zhotovitel do dvou dnů po předání a převzetí díla vyklidí staveniště a  uvede prostory do dohodnutého stavu před předáním staveniště.  
2. 	Místo předání díla je shodné s místem provedení.  
3. 	Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu § 2605  
odst. 1 OZ, předvedena jeho způsobilost. V případě, že má být dokončení díla prokázáno  provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 OZ, považuje se provedení díla za  dokončené úspěšným provedením zkoušek.  
4.  	O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol, který obě smluvní strany  podepíší.  Tento  předávací  protokol  bude  vyhotoven  v rozsahu  a  členění  stanoveném  objednatelem.  Písemnou  výzvu  k předání  a  převzetí  díla  je  zhotovitel  povinen  doručit  objednateli nejpozději deset pracovních dní před stanoveným termínem předání a převzetí  díla uvedeným v této smlouvě.  
5.   Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro předání a převzetí díla, zejména:  
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- 	dokumentaci  skutečného  provedení  stavby  včetně  fotodokumentace  pořízené  při  
průběhu realizace díla,  
- 	seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky,  
- 	jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce,  
- 	zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,  
- 	zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,  
- 	zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,  
- 	revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách a topné zkoušce,  
- 	stavební deník(y),  
- 	doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce,  
- 	doklady o odzkoušení technologických zařízení.  
6.  	Pokud bylo dílo objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno  řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel předávací protokol. V protokole bude uvedeno  zejména:  
- 	prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,  
- 	soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění,  
způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla.  
8.  	Sepsání a podpis na předávacím protokolu nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady  
plnění.  
9.  	Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním předávacího protokolu.  
10.  Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu  § 2605 a násl. OZ. Důvody odmítnutí převzetí díla objednatel písemně sdělí zhotoviteli ve  lhůtě 5 pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání se použijí  ustanovení tohoto článku.  
11.  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není  povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo  bude  mít  větší  množství  vad  nebo  nedodělků  nebránících  však  užívání.  Ustanovení   § 2628 OZ se nepoužije.  
12.  Objednatel  není  oprávněn  odmítnout  převzetí  díla  pro  vadu,  která  má  původ  výlučně  v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit  v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl  nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám  poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.  
13.  Zhotovitel zabezpečí k předání a převzetí díla zejména účast svého zástupce oprávněného  přebírat  závazky  z tohoto  řízení  vyplývající  a  účast  zástupců  svých  dodavatelů,  je-li  k řádnému odevzdání a převzetí nutná.  
14.  Účastníci  se  mohou  dohodnout  na  samostatném  odevzdání  a  převzetí  jen  takových  
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.  
XI. 	  
Záruka za jakost, odpovědnost za vady  
1.  	Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy  přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku  určenému 	v této 	smlouvě, 	že 	nedojde 	ke zhoršení 	parametrů, 	standardů 	a 	jakosti  stanovených předanou dokumentací. Záruční doba za jakost stavby, za správnou technickou  konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje  
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správnou funkci a výkon dodaného díla činí 60 měsíců od předání a převzetí díla. Na ostatní  nestavební dodávky se záruky řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  
2.  	V případě opravy nebo výměny části díla se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se  předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě,  že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové  zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení.  Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu,  která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.  
3.  	V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné  odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a  rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  
4.  Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným  
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:  (a) 	odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,  (b) 	odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo  
(c) 	přiměřenou slevu z ceny díla,  
 	a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit;  objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.  
5.  	Ustanovením  čl.  XIV.  této  smlouvy  není  dotčeno  právo  objednatele  odstoupit  od této  smlouvy  z důvodu  vad  díla  v těch  případech,  kdy  vada  představuje  podstatné  porušení  smlouvy.  
6. 	V případě,  že  objednatel  uplatní  v záruční  době  nárok  z odpovědnosti  za  vady,  zahájí  zhotovitel  práce  na  odstranění  vad  nebránících  užívání  díla  do  2  pracovních  dnů  od  písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení  objednatelem  na  e-mailovou   adresu   info@woodforyou.cz.   V případě,   že  zhotovitel  prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické  podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde  k dohodě  ohledně  termínu  odstranění  vady,  určí  přiměřený  termín  závazně  objednatel.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  zahájené  odstraňování  vady  nebude  bez  vážných  důvodů  přerušovat  a bude  v něm  pokračovat  až  do  úplného  odstranění  vady.  Za  důvod  pro  nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů.  Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady  vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize,  prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.  
7.  	Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na  technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž  je dostačující způsob nahlášení telefonický hovor s odpovědnou osobou uvedenou v čl. VII  či elektronicky na e-mailovou adresu info@woodforyou.cz a dodatečně písemné oznámení,  a práce provede ve lhůtě do 2 dnů od nahlášení.  
8. 	Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli  v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku  vady.  
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XII. 	  
Úrok z prodlení a smluvní pokuty  
1. 	Je-li  objednatel  v prodlení  s úhradou  plateb  podle  této  smlouvy,  je  povinen  uhradit  zhotoviteli  úrok  z prodlení  z neuhrazené  dlužné  částky  za  každý  den  prodlení  ve  výši  stanovené zvláštním právním předpisem.  
2. 	Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v článku III. této smlouvy uhradí zhotovitel  
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý byť i započatý den prodlení.  
3. 	Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XII. uhradí  zhotovitel  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  1  000  Kč  za  každý  byť  i  započatý  den  prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.  
4. 	Za prodlení s vyklizením a předáním místa plnění oproti dohodnutému  harmonogramu  zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý byť i započatý den  prodlení.  
5. 	Za porušení povinnosti plnit plán BOZP dle čl. VI., odst. 1 této smlouvy je zhotovitel  povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč, a to za každý jednotlivý  případ porušení povinnosti.  
6. 	Za  porušení  povinnosti  mlčenlivosti  specifikované  v čl.  VI.  této  smlouvy  je  zhotovitel  povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč, a to za každý jednotlivý  případ porušení povinnosti.  
7. 	Za  porušení  povinností  nastoupit  k odstraňování  havarijní  vady  dle  čl.  XII.  odst.  7  je  zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každou byť i započatou  hodinu  prodlení.  Za  porušení  povinností  nastoupit  k odstraňování  nehavarijní  vady  je  zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý byť i započatý  den prodlení. Za překročení stanovené lhůty pro odstranění havarijní i nehavarijní vady je  zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 1 000 Kč za každý byť i započatý den prodlení.  
8. 	Za porušení povinnosti specifikované v čl. II. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen  uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ  porušení povinnosti.  
9. 	Smluvní strany se výslovně dohodly, že uplatněním práva ze smluvních pokut stanovených  touto smlouvou, není dotčeno právo požadovat náhradu škody či odstoupit od smlouvy.  
10.  Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí  
obdobně ustanovení čl. V. této smlouvy.  
11.  Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.  
XIII. 	  
Ukončení smlouvy  
1. 	Smluvní  vztahy  mezi  oběma  smluvními  stranami  dle  této  smlouvy  zaniknou,  nastane-li  
některá z níže uvedených právních skutečností:  
a)   písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni uvedenému v takovéto dohodě, jinak  
ke dni následujícímu po dni uzavření dohody o zániku závazkového vztahu;  
b)  odstoupením od smlouvy, přičemž kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy  
odstoupit, je-li tak ujednáno v této smlouvě nebo byla-li smlouva jednáním druhé smluvní  strany 	porušena 	podstatným 	způsobem 	či 	opakovaným 	porušováním 	povinností  
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stanovených  touto  smlouvou  jednou  ze  smluvních  stran,  a  to  vždy  po  předchozím  upozornění na porušení smlouvy s poskytnutím náhradní lhůty k odstranění stavu porušení  smlouvy  a  s  upozorněním  na  možnost  odstoupení  od  smlouvy.  Odstoupením  smlouva  zaniká ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.  Obě strany v budoucnu splní veškeré další povinnosti, které byly v této smlouvě ujednány,  jako jsou nároky z odpovědnosti za vady, zachování mlčenlivosti a jiné, ke kterým se smluvní  strany zavázaly, a které dosud nebyly splněny, neboť nenastal sjednaný termín realizace nebo  jde o povinnosti, které by mohly vzniknout v budoucnu.  
2. 	Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se  
závazek ruší vždy od počátku.  
3. 	V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit  
staveniště ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že  zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho  vyklizení  na  náklady  zhotovitele.  Objednatel  není  zodpovědný  za  uskladnění  a  střežení  materiálu a strojů ze staveniště. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady spojené  s uskladněním a střežením vyklizeného materiálu a strojů ze staveniště.  
4.  	Odstoupení  od  smlouvy  se  nedotýká  nároku  na  zaplacení  smluvní  pokuty,  nároku  na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost  včetně  podmínek  stanovených  pro  odstranění  záručních  vad  ani  závazku  mlčenlivosti  zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení  smlouvy.  
5.  	Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu  
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.  

XIV. 	  
Zvláštní ustanovení  
1. 	Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně  znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny o tomto bez zbytečného  odkladu  telefonicky  informovat  kontaktní  osobu  druhé  strany  smlouvy  a  společně  podniknout  kroky  k jejich  překonání.  O  této  skutečnosti  zhotovitel  vyhotoví  zápis  do  stavebního deníku. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu,  která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.  
2. 	Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních  ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě  zavazují 	dohodou 	nahradit 	ustanovení 	neplatné/neúčinné 	novým 	ustanovením  platným/účinným,  které  nejlépe  odpovídá  původně  zamýšlenému  ekonomickému  účelu  ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných  právních předpisů České republiky.  
3.  Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu  finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  
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XV. 	  
Závěrečná ustanovení  
1. 	Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná  
ustanovení občanského zákoníku.  
2. 	Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních  
zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy.  
3.  	Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.  
4. 	Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného  
dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
5. 	Smlouva  je  vyhotovena  ve  čtyřech  stejnopisech  s platností  originálu,  z  nichž  každá  ze  
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.  
6. 	Účastníci  této  smlouvy  prohlašují,  že  smlouva  byla  sjednána  na  základě  jejich  pravé  
a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými  vlastnoručními podpisy.  
7. 	Tato  smlouva  vstupuje  v  platnost  dnem  jejího  podpisu  oběma  smluvními  stranami  a  
v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 z. č. 340/2015 Sb.  
8.  	Obě  smluvní  strany  souhlasí  s uveřejněním  celé  této  smlouvy  v plném  znění  na  dobu  
neurčitou v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb.  
9.  	Objednatel zajistí zveřejnění této smlouvy v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb.  
10.  S ohledem na účinnost nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto  údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zhotovitel souhlasí se shromažďováním, zpracováním  a uchováváním osobních údajů Okresním soudem v Jablonci nad Nisou, a to v rozsahu  nezbytném pro realizaci díla „OS Jablonec nad Nisou – Rekonstrukce vestibulu“. Zhotovitel  současně bere na vědomí, že po skončení smluvního vztahu či samotné realizace a předání  díla budou jím poskytnuté osobní údaje, včetně listin, jež je obsahují uchovávány Okresním  soudem v Jablonci nad Nisou po dobu deseti let, přičemž po uplynutí této lhůty s nimi bude  naloženo v souladu s výše uvedeným nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů.  
11.  Zhotovitel  v rámci  výkonu  smlouvy  o  dílo  bude  disponovat  s  údaji,  pomocí  nichž  lze  identifikovat fyzické osoby (zaměstnance) působící u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou  a  proto  pro  něj  ustanovení  nařízení  Evropského  parlamentu  a  rady  (EU)  2016/679  o  ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu  těchto  údajů  a  o  zrušení  směrnice  95/46/ES,  v otázce  shromažďování,  zpracování  a  uchovávání osobních údajů získaných z realizace a výkonu smlouvy o dílo platí obdobně.  

XVI. 	  Seznam příloh  
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Krycí list a oceněný soupis prací a dodávek vyplněný zhotovitelem  Příloha č. 2 – Podmínky realizace  
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V Ústí nad Labem dne: 2. 9. 2022 	  	V Jablonci nad Nisou dne: 25. 8. 2022  
Za zhotovitele: 	 	 	 	Za objednatele:  
Firma: WOOD4YOU s. r. o.  	 	Česká republika - Okresní soud v Jablonci n. N.  Jméno, příjmení: 	 	Jméno, příjmení:  
Funkce: jednatel společnosti 	Funkce: předsedkyně Okresního soudu v  
  Jablonci nad Nisou  
…………………………….   	 	……………………………….  
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