

**SOUPIS PRACÍ ( příloha č.2)**

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1  
 Objekt: SO 01/2 - ST Ostrava - PO I  
 Část: PS Suchdol

na měsíc: **ZÁŘÍ 2022**

Správa Železnici, státní organizace  
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov  
 24.08.2022

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET			poznámka	
										Zajištění výluka / datum, od -do	VON 15	VON 16		VON 17
243	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk		10,00		Budišov n.B.	kol.4	výluka	15.9.-5.10.				
245	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk		10,00		Budišov n.B.	kol.4	výluka	15.9.-5.10.				
158	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km		0,14		Budišov n.B.	kol.4	výluka	15.9.-5.10.				
150	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km		0,14		Budišov n.B.	kol.4	výluka	15.9.-5.10.				
241	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus		16,00		Budišov n.B.	kol.4	výluka	15.9.-5.10.				
58	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3		78,00		Budišov n.B.	kol.4	výluka	15.9.-5.10.				
62	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2		370,00		Budišov n.B.	kol.4	výluka	15.9.-5.10.				
322	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km		0,20		Budišov n.B.	kol.4	výluka	15.9.-5.10.				
76	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3		60,00		Budišov n.B.	kol.4	výluka	15.9.-5.10.				
73	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km		0,14		Budišov n.B.	kol.4	výluka	15.9.-5.10.				
46	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2		150,00		Budišov n.B.	kol.4	výluka	15.9.-5.10.				
49	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3		15,00		Budišov n.B.	kol.4	výluka	15.9.-5.10.				
238	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus		10,00		Budišov n.B.	kol.4	výluka	15.9.-5.10.				
945	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t		115,00		Budišov n.B.	kol.4	výluka	15.9.-5.10.				
963	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,00		Budišov n.B.	kol.4	výluka	15.9.-5.10.				
745	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t		90,00		Budišov n.B.	kol.4	výluka	15.9.-5.10.				
748	5955101030	Kamenivo drcené dt' frakce 8/16	t		24,00		Budišov n.B.	kol.4	výluka	15.9.-5.10.				
87	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		80,00		Bud.- Vítkov	kol.1	výluka	15.9.-5.10.				
84	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		70,00		Bud.- Vítkov	kol.1	výluka	15.9.-5.10.				
172	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m		12,00		Bud.- Vítkov	kol.1	výluka	15.9.-5.10.				
234	5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m		12,00		Bud.- Vítkov	kol.1	výluka	15.9.-5.10.				
238	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus		4,00		Bud.- Vítkov	kol.1	výluka	15.9.-5.10.				
334	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar		4,00		Bud.- Vítkov	kol.1	výluka	15.9.-5.10.				
322	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km		1,20		Bud.- Vítkov	kol.1	výluka	15.9.-5.10.				
745	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t		100,00		Bud.- Vítkov	kol.1	výluka	15.9.-5.10.				
945	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t		100,00		Bud.- Vítkov	kol.1	výluka	15.9.-5.10.				

0

VRN												
15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%									
16	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%									
17	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%									
7	024101001	Inženýrská činnost sřežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		105							
10	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod									
21	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonně příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/h od									

celkem:

celková cena 1 019 064,97