

„SMLOUVA O DÍLO“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami

1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 002 69 247
Právní forma: Obec
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Nový Bydžov
Číslo účtu: 19-1621511/0100

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel.: 495 703 910, e-mail: louda@novybydzov.cz
b) ve věcech technických: Ing. Bc. Ivana Sedláková, Odbor investic a rozvoje, tel: 495 703 976, e-mail: sedlakova@novybydzov.cz
(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: „JOKAS s.r.o.“

sídlo (místo podnikání): Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 259 30 168
DIČ: CZ25930168
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1084631399/0800
Obchodní rejstřík: KS v Hradci Králové – oddíl C, vložka 15320

Osoby oprávněná jednat:

- a) ve věcech smluvních: Josef Fišera, Karel Fišera - jednatelé
b) kontaktní osoba ve věcech technických: ing. Zdeněk Adámek, tel: 777 252 463, e-mail: adamek.jokas@seznam.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Článek I.**Základní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o dílo, na základě které se Zhotovitel zavazuje k veškerým službám, dodávkám a plněním, nezbytným pro provedení Díla:

„Oplocení Balounkovy vily“

tak, aby toto Dílo sloužilo svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanoveným Smlouvou, výkazem výměr, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.

- 1.2. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje po řádném plnění Zhotovitele k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených ve Smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

Článek II.**Účel smlouvy**

- 2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, pod názvem „Oplocení Balounovy vily“. V rámci citovaného řízení byla nabídka vybrána na základě kritéria „Nejnižší nabídková cena“.
2.2. Osoby oprávněné k podpisu Smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany tuto smlouvu o dílo podepsat.

- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání Díla.

Článek III. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou provést na svůj náklad a své nebezpečí pro Objednatele Dílo včetně souvisejících plnění a prací, jehož předmět je popsán ve Výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, výkresové části (pohled a půdorys), technickém a mapovém podkladu záměru a soupisu prací včetně výkazu výměr.
- 3.2. Předmět Díla, přesný popis a rozsah je specifikován v této Smlouvě, Výzvě k podání nabídky, výkresové části (pohled a půdorys), technickém a mapovém podkladu záměru a soupisu prací včetně výkazu výměr.
- 3.3. Jakékoli nejasnosti ohledně předmětu Díla Zhotovitel projedná s Objednatelem, tj. s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.
- 3.4. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Současně je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
- 3.5. Součástí Smlouvy o dílo je jako Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele ze dne 17. 6. 2016.

Článek IV. Změny Díla

- 4.1. Veškeré změny předmětu Díla musí být projednány se zástupcem Objednatele ve věcech technických. Změna může být Zhotovitelem provedena až po podpisu Změnového listu sepsaného dle bodu 4.2.
- 4.2. Změnový list dle této Smlouvy musí obsahovat:
- 4.2.1. seznam změn Díla,
- 4.2.2. výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek), jednotlivě dle bodu 4.2.1.,
- 4.2.3. termín provedení výkonů dle Změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení Díla,
- 4.2.4. další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně,
- 4.2.5. Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele.

Článek V. Cena díla

- 5.1. Cena za Dílo specifikované v Článku III. Smlouvy, provedené dle podmínek Smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě Nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z Výzvy a to ve výši:

Cena celkem bez DPH	184.246,00 Kč
DPH	38.692,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	222.938,00 Kč

- 5.2. Zhotovitel tímto Objednateli zaručuje, že před podáním Nabídky a stanovením Ceny za Dílo viz bod 5.1. této Smlouvy, provedl ocenění, kalkulaci nebo odhady každého a všech množství, jednotek nebo prvků, zahrnutých do dodávky Díla dle Článku III. Smlouvy nebo uvedených i jinde ve Smlouvě. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
- 5.3. K ceně Díla uvedené v bodě 5.1. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění, k datu předání a převzetí Díla. Případná změna výše DPH a tím i cena Díla bude upravena Dodatkem k této Smlouvě s tím, že celková cena Díla se nezmění a dojde k úpravě základu daně.

- 5.4. Cena Díla je stanovena jako maximální a je platná po celou dobu realizace Díla, nejdéle však do 31.10.2016.
- 5.5. V případě zrušení Smlouvy před dokončením a předáním Díla Objednateli, má Objednatel právo na předání již zhotovené části Díla a Zhotovitel má právo na zaplacení této části Díla.

Článek VI.

Termíny a místo provedení díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle specifikace v následujících termínech:
- 6.1.1. Zahájení realizace Díla: 1. 8. 2016
- 6.2.2. Ukončení = předání/převzetí Díla: 31. 8. 2016
- 6.2.3. O předání/převzetí Díla bude sepsán předávací protokol.

Článek VII.

Platební podmínky

- 7.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za Dílo:
- 7.1.1. Cena díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě Zhotovitelem vystavených faktur podle výkonu provedených prací na díle za dané fakturační období. Provedené práce na Díle budou uvedeny v tzv. soupise hotových prací. Objednatelem potvrzený soupis hotových prací je nedílnou součástí faktury.
- 7.1.2. Výhrady k soupisu hotových prací je Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli do 10 pracovních dnů ode dne doručení. Pokud nebudou výhrady ve stanoveném termínu Zhotoviteli sděleny, má se za to, že jej bez výhrad shledal oprávněným. Na základě tohoto zjištění může Zhotovitel vystavit fakturu.
- 7.1.3. Zálohové faktury se neposkytují.
- 7.2. Faktury Zhotovitele budou řádně vyhotoveny dle bodu 7.1., se všemi náležitostmi daňového dokladu a se všemi přílohami budou zasílány Objednateli. Dále bude faktura označena názvem projektu: „**Oplocení Balounkovy vily**“.
- 7.3. Věcně a formálně vadnou fakturu je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů vrátit Zhotoviteli k přepracování.
- 7.4. Dodatečné výkony – změny – budou Zhotovitelem účtovány samostatně dle smluvními stranami uzavřeného Dodatku ke Smlouvě, jehož nedílnou součástí bude i potvrzený Změnový list dle ustanovení Článku IV. této Smlouvy.
- 7.5. V případě výskytu vad a nedodělků je Objednatel oprávněn pozdržet úhradu konečné faktury až do doby odstranění vad a nedodělků.
- 7.6. Konečná faktura bude vystavena Zhotovitelem po předání/převzetí Díla Objednatelem. Její nedílnou součástí bude předávací protokol potvrzený Objednatelem a Zhotovitelem.

Článek VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel provede a dokončí Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených Smlouvou a jejími Přílohami a dokončené Dílo předá Objednateli dle ustanovení Článku IX. Smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo odborně a s náležitou péčí, důkladností a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, zadávací dokumentace a obecně platných právních předpisů.
- 8.3. Objednatel se zavazuje dohodnutým anebo přiměřeným způsobem při provádění Díla spolupůsobit a napomáhat, a to zejména včasným udělováním pokynů a rozhodnutí apod.
- 8.4. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele budou dle postupu prací konány kontrolní dny. Kontrolních dnů se účastní zástupci Objednatele a zástupce Zhotovitele. O konání kontrolního dne bude sepsán Objednatelem zápis, který podepíší všichni zúčastnění.
- 8.5. Pokud se během realizace vyskytnou překážky bránící řádnému provedení Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu provedení Díla. Dokud nebude smluvními stranami uzavřen Dodatek obsahující řešení nově vzniklého stavu, je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit.

- 8.6. Při provádění Díla nese Zhotovitel veškerá rizika spojená s prováděním Díla, odpovídá za správnost technických, technologických a jiných postupů, které při provedení Díla použil.

Článek IX.

Předání a převzetí Díla

- 9.1. Zhotovitel předá hotové Dílo Objednateli do 10 pracovních dní od jeho ukončení. Termín předání/převzetí Díla oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději 5 pracovních dní před stanoveným datem předání/převzetí. Smluvní strany se dohodly na předání/převzetí Díla nejpozději do 31. 8. 2016.
- 9.2. Zhotovitel splnil svou povinnost provést Dílo jeho řádným provedením a předáním Objednateli v souladu s ustanovením Smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo-li provedeno v souladu s touto Smlouvou a má vlastnosti stanovené právními předpisy, Smlouvou, rozsahem daným výkazem výměr, příslušnými normami. Pouze na takovéto provedení Díla se váže povinnost Objednatele převzít Dílo a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel má právo převzít Dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky nebránící řádnému užívání Díla, nikoliv však jeho povinnost.
- 9.3. O průběhu předání/převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán ve dvojím vyhotovení Předávací protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně případných vad a nedodělků, nebránících užívání Díla, s termínem jejich odstranění Zhotovitelem. V případě, že Dílo vykazuje takové vady a nedodělky, které sami o sobě či ve spojení s jinými, brání řádnému užívání Díla ke stanovenému účelu, Objednatel není povinen Dílo převzít.

Článek X.

Vady Díla a záruky za Dílo

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo v době předání/převzetí má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, zadávací dokumentací a rozsahem daným výkazem výměr a touto Smlouvou, případně vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému účelu, jinak obvyklému účelu.
- 10.2. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za dokončené Dílo s tím, že záruční lhůta je stanovena v délce trvání 60 měsíců od finančního ukončení projektu.
- 10.3. Vady Díla, které se projeví v záruční době, uplatní Objednatel u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do ukončení záruční doby, a to písemným oznámením doručeným Zhotoviteli.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem oprávněně reklamované vady Díla odstranit bezplatně a neprodleně.

Článek XI.

Smluvní pokuty

- 11.1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení Díla dle Článku VI. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny Díla za každý den prodlení. Celková částka smluvní pokuty bude nejméně 1 000,00 Kč, nejvýše 7 % z celkové ceny Díla.
- 11.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv faktury Zhotovitele, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 tj. repo sazba vyhlášená ČNB za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 11.3. Pokud Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o předání/převzetí Díla nebo reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč vč. DPH za každý nedodělek, vadu či reklamovanou vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý byť i jen započatý den prodlení.
- 11.4. Sjednáním smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.
- 11.5. Smluvní stany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
- 11.6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní ode dne jejího doručení příslušné smluvní straně.

- 11.7. Veškerá ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách trvají i po zrušení Smlouvy.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, a to zcela i částečně, jestliže:
- 12.1.1. Zhotovitel, přes dvojitý písemný upozornění Objednatele, provádí Dílo v hrubém rozporu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací a výkazem výměr, zejména používá na zhotovení Díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou Díla.
 - 12.1.2. Zhotovitel je v jím zaviněném prodlení delším 30-ti kalendářních dnů s provedením Díla.
 - 12.1.3. Na majetek Zhotovitele byl vyhlášen konkurz či byl tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 12.2. Ustanovení bodu 12.1. Smlouvy nevyklučuje odstoupení od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem.
- 12.3. Odstoupení od Smlouvy musí mít vždy písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.

Článek XIII.

Obchodní tajemství a důvěrné informace

- 13.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, které o sobě získají v souvislosti se Smlouvou, budou považovat za obchodní tajemství a budou s nimi zacházet v souladu s § 504 a § 2985 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 14 a 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném objednatelům, zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných prací.
- 13.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním základních údajů v souvislosti s realizací výše zmíněného projektu.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, po sobě jdoucími číslovanými Dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a nemá k ní výhrady.
- 14.3. Zhotovitel předá při předání/převzetí Díla veškerou dokumentaci a zavazuje se, že veškeré podklady předané mu v souvislosti s plněním této Smlouvy použije pouze pro potřeby této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
- 14.4. V záležitostech touto Smlouvou přímo neupravených se smluvní strany dohodly, že se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, ke dni podpisu Smlouvy.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují pokusit se vždy o smírné řešení všech sporů ze Smlouvy. Nedojdou-li ke smírnému vyřešení věci, rozhodne na návrh jedné ze smluvních stran soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
- 14.6. Pokud by se kterékoli z ustanovení této Smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ujednání této Smlouvy. Jakákoli vada této Smlouvy, která by měla původ v takovéto neplatnosti nebo neúčinnosti, bude ošetřena Dodatkem k této Smlouvě.


- 14.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 14.8. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Článek XV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

- 15.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a před podpisem si tuto Smlouvu přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Novém Bydžově dne 1. 7. 2016



Objednatel: Město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, starosta



JOKAS s.r.o.
Bydžovská Lhotka 46
504 01 NOVÝ BYDŽOV
tel./fax: 495 493 611
IČ: 259 30 168 DIČ: CZ25930168



Zhotovitel: „JOKAS s.r.o.“
Karel Fišera, jednatel

Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku

Oplocení Balounkova vřta

Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče	"JOKAS s.r.o."		
Sídlo/místo podnikání uchazeče	Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov		
Adresa pro poštovní styk	Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov		
Kontaktní osoba ve věci zakázky, emailová adresa, kontaktní adresa, telefon	Karel Fišera e-mail: fisera.jokas@seznam.cz tel. 495 493 611, 777 252 437		
Právní forma uchazeče	Společnost s ručením omezeným		
IČ uchazeče (bylo – li přiděleno)	25930168		
Jméno a funkce statutárního orgánu	Josef Fišera, Karel Fišera - jednatele		
ÚDAJE PRO HODNOCENÍ	Nabídková cena bez DPH	DPH	Nabídková cena včetně DPH
Nabídková cena v Kč CELKEM	184.246,-	38.692,-	222.938,-
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče	Josef Fišera, jednatel		
Datum, podpis a razítko	16.6.2016 <div style="text-align: right; font-size: small;"> "JOKAS s.r.o." Bydžovská Lhotka 46 504 01 NOVÝ BYDŽOV TEL: 495 493 611 IČ: 259 30 168 DIČ: CZ25930168 </div>		

Na krycím listu nabídky vyplní uchazeč nabídkovou cenu veřejné zakázky a dále všechny požadované identifikační údaje uchazeče.

Tyto údaje jsou závaznou součástí nabídky a budou využity v rámci procesu hodnocení nabídek.

OPLOCENÍ - BALOUNKOVA VILA

	Kč
REKAPITULACE NÁKLADŮ	
HSV	100 120,25
PSV	84 066,21
CELKEM bez DPH	184 246,55
CELKEM s DPH	222 938,33

"JOKAS s.r.o."
Dyčkovská Lhota 46
541 01 NOVÝ BYDČOV
tel: 465 495 890 611
IČ: 259 00 188 DIČ: CZ25930166

OPLOCENÍ - BALOUNKOVA VILA - SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

číslo položky	popis položky	m.j.	množství	sazba Kč	celkem Kč	t	celkem t
HSV							
Zemní práce							
132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 27,62*0,30*0,60	m3	4,972	360,00	1 789,92	2,100	10,441
			4,972				
132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,972	156,00	775,63	0,000	0,000
162201211	Vodorovné přemístění zeminy na stavbě do 10m	m3	4,972	26,00	129,27	0,000	0,000
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,972	12,00	59,66	0,000	0,000
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,441	180,00	1 879,38	0,000	0,000
	Zemní práce celkem				4 633,87		10,441
	Základy						
274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15 27,62*0,30*0,80	m3	6,629	2 380,00	15 777,02	2,256	14,955
			6,629				
	Základy celkem				15 777,02		14,955
	Svislé konstrukce						
348273131	Plotový sloupek 400x200 mm z tvarovek hladkých přírodních včetně spárování a výplně betonem (beton tř. C 16/20), např. BEST Luneta I. přírodní (1,2*11) + 1,8	m	15,000	740,00	11 100,00	0,046	0,690
			15,000				
311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně betonu tř. C 16/20, např. BEST Luneta II. přírodní	m2	13,512	1 150,00	15 538,80	0,225	3,040

	(plotová podezdívka)						
	(17,89*0,6) + (4,63*0,6)		13,512				
348273531	Sloupová hlavice z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	ks	12,000	46,00	552,00	0,021	0,252
348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních např. BEST zákrytová deska I. Přírodní	m	17,430	98,00	1 708,14	0,042	0,732
	3,1 + (2,4*5) + 1,3 + 1.03		17,430				
279361321	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 11 373 (vodorovná výztuž Ø 8) - 145 m (svislá výztuž Ø 12) - 29 m	t	0,084	28 600,00	2 402,40	0,000	0,084
			0,058				
			0,026				
331361321	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 11 373 (svislá výztuž Ø 12) - 60 m	t	0,054	28 600,00	1 544,40	0,000	0,054
			0,054				
spec.	dodávka tvarovek - podezdívka - např. BEST Luneta II. přírodní (200x400x200)	ks	250,000	42,00	10 500,00	0,000	0,000
spec.	dodávka tvarovek - pilíře - např. BEST Luneta I. přírodní (200x400x200)	ks	75,000	42,00	3 150,00	0,000	0,000
spec.	dodávka - podezdívka - např. BEST zákrytová deska I. přírodní (300x500x60)	ks	35,000	104,50	3 640,00	0,000	0,000
				104,00			
spec.	dodávka - pilíře - např. BEST zákrytová deska I. přírodní (300x500x60)	ks	12,000	108,00	1 296,00	0,000	0,000
	Svltlá konstrukce celkem				51 431,74		4,352
	Ostatní práce, bourání						
961044111	Bourání základů z betonu prostého 27,62*0,3*0,2	m3	1,657	4 200,00	6 959,40	2,400	3,977
			1,657				
979083113	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 2 000 m	t	3,977	220,00	874,90	0,000	0,000
soubor	Přemístění stávající informační tabule	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	0,000	0,035
soubor	Přemístění poštovní schránky	ks	2,000	320,00	640,00	0,000	0,003

soubor	Přemístění tabule - "MEKKA, Městská knihovna"	ks	1,000	360,00	360,00	0,000	0,020
soubor	Přemístění tabule - "I"	ks	1,000	260,00	260,00	0,000	0,005
soubor	Úprava HUP - dle Technické zprávy	soub.	1,000	3 200,00	3 200,00	0,000	0,000
soubor	Úprava vjezdu - rozšíření vjezdu s napojením na chodník mimo areál Balounkovy vily, materiál - živice, popřípadě beton	soubor	1,000	6 400,00	6 400,00	0,000	0,000
	Ostatná práce, bourání celkem				20 730,30		4,050
	Přesun hmot						
998151111	Přesun hmot pro oplocení nebo objekty poz. různé zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	34,288	220,00	7 543,42	0,000	34,288
	Přesun hmot celkem				7 543,42		
	HSV CELKEM				100 180,35		
	PSV						
	Izolace proti vodě						
71111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním 27,62*0,30	m2	8,286	16,00	132,58	0,000	0,001
			8,286				
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP 27,62*0,30	m2	8,286	86,00	712,60	0,000	0,000
			8,286				
Spec.	Hydroizolační pás z modifik. asfaltu, např. GLASTON 40 SPECIAL MINERAL 27,62*0,30*1,1	m2	9,115	146,00	1 330,70	0,005	0,046
			9,115				
	Izolace proti vodě celkem				2 175,46		0,047
	Konstrukce kovové vč. povrchové úpravy						

Spec.	Dodávka a montáž plotových výplní dle projektu, cca 2400x1200 mm vč. kotevních prvků-ocelové kované s povrchovou úpravou COMAXIT	ks	5,000	5 720,00	28 600,00	0,000	0,000
Spec.	Dodávka a montáž plotových výplní dle projektu, cca 1300x1200 mm vč. kotevních prvků-ocelové kované s povrchovou úpravou COMAXIT	ks	1,000	3 480,00	3 480,00	0,000	0,000
Spec.	Dodávka a montáž plotových výplní dle projektu, cca 3100x1200 mm vč. kotevních prvků-ocelové kované s povrchovou úpravou COMAXIT	ks	1,000	7 140,00	7 140,00	0,000	0,000
Spec.	Dodávka a montáž plotových výplní dle projektu, cca 1030x1200 mm vč. kotevních prvků-ocelové kované s povrchovou úpravou COMAXIT	ks	1,000	3 700,00	3 700,00	0,000	0,000
Spec.	Dodávka a montáž plotových výplní dle projektu, cca 700x1200 mm s výřezem pro dvířka HUP vč. kotevních prvků-ocelové kované s povrchovou úpravou COMAXIT	ks	1,000	2 260,00	2 260,00	0,000	0,000
Spec.	Dodávka a montáž plotové branky dle projektu, cca 1200x1800 mm vč. kotevních prvků-ocelová kované s povrchovou úpravou COMAXIT (branka uzamykatelná např. FAB, klika klika)	ks	1,000	9 200,00	9 200,00	0,000	0,000
Spec.	Dodávka a montáž posuvných vrat dle projektu, cca 5000x1800 mm vč. kotevních prvků-ocelových kovaných s povrchovou úpravou COMAXIT (brána uzamykatelná např. FAB)	ks	1,000	27 500,00	27 500,00	0,000	0,000
	Konstrukce kované vč. povrchové úpravy celkem				87 890,00		0,000
	Přesun hmot						
998151111	Přesun hmot pro oplocení nebo objekty poz. různé zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	0,047	220,00	10,25	0,000	0,047
	Přesun hmot celkem	t	0,000	0,00	10,25	0,000	0,000
	PSV Celkem				84065,21		

NOVÝ
20
Město
BYDŽOV