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SMLOUVA O DÍLO č. 14/2022  
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami  
OBJEDNATEL 	Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,  
Plzeň, sady 5. května 42  
se sídlem: 	sady 5. května 85/42, Plzeň  
IČO: 	49774191  
DIČ: 	neplátce DPH  
zastoupený: 	Mgr. Lukáš Vlček  
bankovní spojení: 	198834747/0300  
dále jen „objednatel“  


ZHOTOVITEL 	SILBA – Elstav s.r.o.  
se sídlem: 	Plzeňská 155, 326 00 Letkov  
IČO: 	64358844  
DIČ: 	CZ64358844  
zapsaný ve veřejném rejstříku: 		Spisová značka: C6900 uvedená u KS v Plzni  
zastoupený: 	Ing. Jan Jirka, jednatel  
bankovní spojení: 	2463450277/0100  
Autorizovaná osoba pověřená  
vedením stavby: 	Michal Schmid – obor pozemní stavby  
dále jen „zhotovitel“  
1. 	PREAMBULE  
1.1. 	Tato Smlouva o dílo č. 14/2022 (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“).  
1.2. 	Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky „Bezbariérové úpravy interiéru objektu sady  
5. května 42 (KCVJŠ Plzeň). Zadávací řízení k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 22. 6.  2022. Veřejná zakázka byla zadaná v otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)  
1.3. 	Důvodem  uzavření  této  Smlouvy  je  vymezení  způsobu  a  rozsahu  provedení  díla  zhotovitelem  
a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran.  
1.4. 	Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy.  
1.5. 	Příslušnou  dokumentací  je  dokumentace  zpracovaná  v rozsahu  s přihlédnutím  k  jiným  právním  
předpisům (vyhláška č. 169/2016 Sb. a vyhláška č. 499/2006 Sb. Příloha č. 13).  
1.6. 	Na realizaci projektu – stavby (veřejné zakázky) bylo zažádáno a projekt bude na základě poskytnutí  
rozhodnutí  o  podpoře  spolufinancován  dotací  v  rámci:  133 350  Podpora  zajištění  vybraných  investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími  potřebami – podprogram 133D 352 Zajištění Národního rozvojového programu mobility pro všechny.  Při  plnění  této  smlouvy  je  tedy  zhotovitel  povinen  dodržovat  i  veškeré  povinnosti  vyplývající  z dotačních podmínek či pravidel poskytovatele dotace, a to i po ukončení smlouvy.  
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2. 	PŘEDMĚT SMLOUVY  
2.1. 	Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele  
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci následujících bezbariérových  úprav: úprava vstupu do objektu, implementace výtahové šachty pro vertikální komunikaci, dispoziční  úpravy sociálního zázemí tak, aby odpovídaly současnému znění předpisů definujících bezbariérovost  vč.  splnění  hygienických  předpisů  a  úprava  vstupů  do   jednotlivých  tříd  školského  zařízení  dle specifikace uvedené v čl. 3. této Smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou  osobou, která je podkladem pro realizaci tohoto díla.  
2.2. 	Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením oprávněné  osoby dle zák. 360/1992 Sb., jejíž osvědčení bylo doloženo před uzavřením této Smlouvy. Tato osoba  bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby.  
2.3. 	Objednatel  se  uzavřením  této  Smlouvy  zavazuje  zaplatit  zhotoviteli  za  řádně  provedené  dílo  
sjednanou cenu za dílo.   
3. 	ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ  
3.1. 	Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební práce spočívající  
zejména  v provedení:  úprava  vstupu  do  objektu,  implementace  výtahové  šachty  pro  vertikální  komunikaci, dispoziční úpravy sociálního zázemí tak, aby odpovídaly současnému znění předpisů  definujících bezbariérovost vč. splnění hygienických předpisů a úprava vstupů do jednotlivých tříd  školského zařízení.  
a. 	Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu  výměr, jakož i podmínky veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové  dokumentace  pro  provedení  stavby,  technických  zpráv,  soupisu  prací  a  výkazů  výměr,  zpracované oprávněnou osobou: Beneda Luboš; IČO: 13882589; Sídlo: Čižická 279, Štěnovice  
b. 	Kompletní  projektová  dokumentace  ve  dvou  (2)  paré  byla  předána  zhotoviteli  nejpozději  
před uzavřením této Smlouvy.   
c. 	V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí Zadávací dokumentace, uvedeny  
odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatelé, je toto uvedení pouze příkladmé.  Materiály  a výrobky  je  možné  zaměnit  jinými  kvalitativně  stejnými  nebo  lepšími  výrobky  při zachování  shodných  nebo  lepších  parametrů  a  funkcí.  Materiály  uvedené  v  projektové  dokumentaci 	pro 	zadání 	stavby 	dle 	ZZVZ 	jsou   pouze 	směrné 	dle 	nutných 	standardů  pro zpracování podrobného výkazu materiálu.   
3.2. 	Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti  prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil kontrole  a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně  realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu.  Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a  jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy  nezbytné.  
3.3. 	Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentací, touto Smlouvou, příslušnými  právně 	závaznými 	i doporučenými 	technickými, 	hygienickými 	a 	bezpečnostními 	normami,  relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby.  
3.4. 	Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých  je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, úspěšnému dokončení a předání díla a uvedení  do řádného provozu, a to zejména:   
a. 	dodržování požadavků projektové dokumentace,  
b. 	zabezpečení odborného provádění stavby oprávněnými osobami,   
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c. 	dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním  řádu – Stavební zákon, včetně jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních předpisů, zejména  týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování podmínek rozhodnutí, vyjádření  a stanovisek orgánů státní správy,  
d. 	pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu  
provádění stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči,  
e. 	poskytnutí součinnosti objednateli při kolaudaci díla.  
3.5. 	Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného provedení  stavby (dokumentace změn) v jednom (1) paré + 1x na datovém nosiči, pokud byly provedeny oproti  projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli originál stavebního deníku.  
3.6. 	Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen  zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen  neprodleně písemně upozornit objednatele.  
3.7. 	Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.   
3.8. 	Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele  
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto  svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím  spojené.  
3.9. 	Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené,  záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a  stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na navýšení  ceny díla.  
3.10. 	Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně  platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely  smluvního vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne  z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné  kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, a to zejména zákon č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „stavební zákon“), zhotovitel je povinen postupovat dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného  zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 409/2005 Sb.,  o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, smí  použít  pouze  takové  výrobky  pro  stavbu,  které  jsou  v  souladu  se  zákonem  č.  22/1997  Sb.,  o  technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických  požadavcích“) ve smyslu tohoto zákona a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, apod. Předmět díla musí být  schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a  kvalitou a plně  vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.  
3.11. 	Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla  a že práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel uvedl  v nabídce k veřejné zakázce.   
4. 	MÍSTO PLNĚNÍ  
4.1. 	Místem plnění je stavba nacházející se na adrese: sady 5. května 42, 301 00 Plzeň; katastrální území  
Plzeň [721981]; stavba na pozemku p. č. 102  
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5. 	TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA  
Zahájení stavebních prací: 	Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného  pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební  práce   na   díle.   Termín   pro   dokončení   díla   počíná   běžet   dnem  následujícím po předání staveniště. Objednatel upozorňuje, že do 2. 9.  2022 potřebuje objekt využívat. Předání staveniště a zahájení prací  proběhne po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.  
Dokončení stavebních prací:  nejpozději do 16. 7. 2023.  
Doba realizace stavby je jedním z hodnotících kritérií. Pokud uchazeč zkrátí celkovou dobu realizace,  budou mu přiděleny body. Poté bude nový termín dokončení díla uveden ve smlouvě o dílo.  Nedodržení termínu bude sankcionováno.  
5.1. 	Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí  staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem.  Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností  ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně doložení požadovaných  dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto  jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím  stavby  (díla)  se  rozumí  protokolární  předání  díla  po  dokončení  stavebních  prací  za  podmínek  uvedených v této Smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků).  
5.2. 	Zhotovitel  je  povinen  staveniště  řádně  převzít  do  pěti  (5)  pracovních  dnů  od  doručení  výzvy  objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání  staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem.  
5.3. 	Zhotovitel  je  povinen  včas  vyzvat  objednatele  k převzetí  dokončeného  díla.  Objednatel  zahájí  
přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy.  
5.4. 	Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol  
o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy dojde teprve  k faktickému  předání  díla  objednateli.  K předání  díla  objednateli  bude  přizván  technický  dozor  stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. Předávací protokol musí  obsahovat  prohlášení  o převzetí  nebo  nepřevzetí  díla,  odůvodnění  a soupis  případných  vad  a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o předání a převzetí  díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne  předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.  
5.5. 	Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla  převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění  zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele.  
5.6. 	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla  bez jakýchkoliv  vad  a  nedodělků  objednateli.  Po  řádném  protokolárním  předání  díla  bez  vad  a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.  
5.7. 	Spolu  s dílem  (předmětem  díla)  je  zhotovitel  povinen  předat  objednateli  doklady  vztahující  se  k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, kopii  certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých komponentů, materiálů a výrobků  (nebyly-li doloženy dříve), prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční listy, potvrzení o provedených  zkouškách,  revizní  zprávy,  doklad  o uložení  suti  na  skládku,  doklady  o  nakládání  s odpady,  projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby – jedno (1) paré v listinné podobě a jeden  krát (1) PD skutečného provedení na datovém nosiči v elektronické podobě), originál stavebního  deníku, apod. Předání úplných a  bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu  díla)  a  zhotovitel  nesplní  svou  povinnost  dokončit  a předat  dílo  objednateli  dříve,  než  předá  
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objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel  oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad  a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od jejich  vrácení nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené  s vyhotovením  a  dodáním  všech  dokladů  v potřebném  počtu,  včetně  jejich  oprav,  doplnění  a   náhradního  dodání,  jsou  zahrnuty  v ceně  za  dílo  a zhotovitel  není  oprávněn  od objednatele  požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele,  který je oprávněn s nimi volně nakládat.  
5.8. 	Zařízení  staveniště  zabezpečuje  zhotovitel  na  své  náklady  a  v souladu  se  svými  potřebami,  dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění  uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve  lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních  požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného  převzetí dokončeného díla.  
6. 	CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY  
6.1. 	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:   


Celkem cena za dílo bez DPH činí 	40 918 594,38,- Kč  
(slovy: čtyřicet milionů devět set osmnáct tisíc pět set devadesát čtyři koruny české a třicet osm  haléřů)  
Celkem za DPH 21% 	8 592 904,82,- Kč  
(slovy: osm milionů pět set devadesát dva tisíce devět set čtyři koruny české a osmdesát dva haléře)  Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 	49 511 499,20,- Kč  
(slovy: čtyřicet devět milionů pět set jedenáct tisíc čtyři sta devadesát devět korun českých a dvacet  haléřů)  
6.2. 	Předmět činnosti dle této Smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel je  povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92 e) zákona č.  235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o  dani z přidané  hodnoty“), a Pokynem GFŘ D-6 K § 26 a K příloze č. 1 pokynu.  
6.3. 	Zhotoviteli bude uhrazena cena vč. DPH, neboť objednatel není plátcem DPH.   
6.4. 	DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty  
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této  Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do data uskutečněného  zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této Smlouvy, bude  taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.  
6.5. 	Nedílnou součástí této Smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace soupisu prací objektů stavby  a rekapitulace položkového rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce  zhotovitele a cenou uvedenou v čl. 6.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude  předkládán  objednateli   před   fakturací,   bude   plně   odpovídat   soupisu   prací   a výkazu   výměr  předloženého v nabídce zhotovitele.  
6.6. 	Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení  díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se splněním  

Stránka 5 z 18  


Smlouva o dílo č. 14/2022   Verze platná od 9. 3. 2022  

povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na zhotovení projektové  dokumentace  skutečného  provedení;  náklady  na  zařízení  staveniště,  na  dopravu,  na  zajištění  požadovaných certifikátů, osvědčení a  zkoušek; náklady za skládkovné apod.).  
6.7. 	Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je  oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončení kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový  doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu výměr,  objednatelem  předem  potvrzených  a  odsouhlasených  prací.  Odsouhlasení  provedených  prací  objednatelem  pověřenou  osobou  (technickým  dozorem  stavebníka)  je  nezbytnou  podmínkou  pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jím pověřenou osobou  (technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je faktura neúplná) - bude- li  soupis  prací  podepsán  v  listinné  podobě,  pak  v případě  vystavení  elektronické  faktury  bude  předložen  elektronický  sken.  Pokud  se  strany  nedohodnou  při  odsouhlasení  množství  či  druhu  provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.  Splatnost  dílčích  faktur  je  třicet  (30)  kalendářních  dnů  ode  dne  doručení  objednateli.  Dnem  zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.  
6.8. 	Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Objednatel  umožňuje  vystavení  elektronických  faktur.  V případě vystavení elektronické faktury stačí přílohy předložit v naskenované podobě.  
6.9. 	Jsou-li  splněny  veškeré  podmínky  této  Smlouvy  a  příslušných  právních  předpisů  pro  vystavení  závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.  Nedílnou 	přílohou 	konečné 	faktury 	je 	objednatelem 	podepsaný 	předávací 	protokol, 	popř.  objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.   
6.10. 	Zvlášť budou fakturovány uznatelné náklady a zvlášť neuznatelné náklady dle rozpočtu. Každá faktura  musí  být  označena  názvem  veřejné  zakázky  a  bude  obsahovat  číslo  projektu  z právního  aktu.  Zhotovitel  předloží  objednateli  fakturu  v elektronické  podobě  nebo  v listinné  podobě.  Pokud  zhotovitel vystaví listinnou fakturu, bude obsahovat vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů  (faktur) včetně soupisu provedených prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura  včetně všech povinných náležitostí musí být doručena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne  následujícího měsíce po ukončení příslušného fakturačního období. Fakturu podepíší obě smluvní  strany.  
6.11. 	Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do výše 90 %  celkové hodnoty díla dle čl. 6.1 Smlouvy. Zbývající odměnu ve výši 10 % ceny díla je objednatel  oprávněn  zadržet  jako  závazek  za  řádné  dokončení  díla  dle  čl. 7.1  Smlouvy.  Objednatel  uhradí  zhotoviteli zádržné proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad a nedodělků v termínu do  patnácti (15) kalendářních dnů po předání díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a  nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.  
6.12. 	V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro  daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v  rozporu s  touto Smlouvou, nebude objednatelem  proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených,  resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení  opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury  obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto Smlouvou objednateli.  
6.13. 	Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních  účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d)  zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto  zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele  k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě  tohoto daňového dokladu.  
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6.14. 	Zhotovitel  uhradí  objednateli  spotřebované  energie,  na  které  mu  objednatel  umožní  napojení  
v souladu s čl. 10.3. Smlouvy (elektrická energie, voda), na základě vyúčtování objednatele.  
6.15. 	Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla:  
a) 	pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně  
souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla,  
b) 	pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,  
c) 	pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a zhotovitel  
je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,  
d) 	pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,  
e) 	pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,  
f) 	pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem,  
které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla,   
g) 	pokud tak stanoví Zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.  
6.16. 	Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna  ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce  obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu  kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně dostupné cenové  soustavy (v aktuální cenové úrovni).  
6.17. 	Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude  cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který  zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně  jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením  méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny nerealizovaných prací.  
6.18. 	Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v souladu  s právními  předpisy,  zejména  s  §  222 ZZVZ.  Smluvní  strany  v případě  změny  uzavřou  dodatek  ke Smlouvě.  
7. 	ZÁRUKY  
7.1. 	Závazek za řádné dokončení díla  
Objednatel má právo zadržet v souladu s čl. 6.11. této Smlouvy 10 % sjednané ceny díla bez DPH do  doby předání celého díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, jako záruku za řádné dokončení díla.  Objednatel  je  povinen  uhradit  případnou  nevyčerpanou  zadrženou  část  zádržného  zhotoviteli  bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů, po řádném předání díla na základě  oboustranně podepsaného protokolu o předání bez vad a nedodělků, pokud dílo při předání netrpělo  žádnými vadami ani nedodělky, nebo po odstranění vad a nedodělků, uvedených v předávacím  protokolu.  

Závazek za řádné dokončení díla si objednatel vyhrazuje zejména pro případ, že:   
- 	zhotovitel nesplní povinnost spočívající v odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu  
o předání a převzetí díla,  
- 	zhotovitel včas neuhradil sankce za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků,  
- 	zhotovitel nedokončil dílo ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za nedodržení  
termínu dokončení díla,  
- 	zhotovitel  nevyklidil  staveniště  ve  stanoveném  termínu  a  včas  neuhradil  sankce  za  
nedodržení stanoveného termínu pro vyklizení staveniště.  
Záruční doba  
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7.2. 	Záruční doba na kompletní stavební dílo dle této Smlouvy činí pět (5) roků (tj. šedesát (60) měsíců).  Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní,  trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.  
7.3. 	Záruční  doba  počíná  běžet  předáním  díla  objednateli.  Zhotovitel  je  povinen  odstranit  vady  či  nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno  jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, popř. o odstranění případných vad a nedodělků bude  pořízen zápis do protokolu o předání díla.  
7.4. 	Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu  
způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.  
7.5. 	Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za  
které odpovídá zhotovitel.  
7.6. 	Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu  
na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její  odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím slevy z ceny díla, a to  vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.  
8. 	ODPOVĚDNOST ZA VADY  
8.1. 	Vadami  díla  se  rozumí  zejména  vady  v množství,  jakosti,  sjednaném  způsobu  provedení  díla  
či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě sjednán,  pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech  nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále  rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá právnímu předpisu či závazné technické  normě, je-li tato stanovena (zejména v zákonu o technických požadavcích na výrobky).  
8.2. 	Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání  vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení  a  objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Objednatel však není oprávněn převzetí  díla odmítnout pro ojedinělé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel převezme pouze dílo, které je  dokončeno bez zjevných vad, a to s výhradami nebo bez výhrad. Je-li dílo převzato s výhradami, je  objednatel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění.   
8.3. 	Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní,  trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady,  které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou  zjevnými až po této době.  
8.4. 	Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. V reklamaci musí  být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  Objednatel je oprávněn:  
a) 	požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),  
b) 	požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,  
c) 	požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,  
d) 	ukončit Smlouvu v souladu s čl. 16.  
8.5. 	Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní  volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené  pro  uplatnění  předmětného  nároku.  Za  včasné  oznámení  objednatele  je  považováno  oznámení  učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla.  
8.6. 	Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit  objednateli,  zda  reklamaci  uznává  či  neuznává.  Pokud  tak  neučiní,  má  se  za  to,  že  reklamaci  objednatele 	uznává. 	Je-li 	reklamace 	zhotovitelem 	uznána, 	je 	zhotovitel 	povinen 	odstranit  
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reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne uznání  reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně  uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie)  nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.  
8.7. 	Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná  vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, v souvislosti  s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady.  
8.8. 	Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními  objednatele  dotčen  nárok  objednatele  na  náhradu způsobené  škody.  Uspokojením, kterého  lze  dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný  z jiného právního důvodu.  
8.9. 	V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel  oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a  to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli  zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.  
9. 	ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU  
9.1. 	Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním,  
nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy.  
9.2. 	Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky dle SOD (do doby úplného dokončení díla  
bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti  způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při realizaci a v souvislosti  s realizací  díla  zhotovitelem,  jeho  zaměstnanci,  smluvními  partnery  (poddodavateli)  a jinými  dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min 10 000 000,- Kč (deset milionů Kč).   
10. 	PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE  
10.1. 	Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace.  
10.2. 	Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Náklady  za tuto činnost hradí objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického  dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci na staveništi a poskytne jim potřebou součinnost.  
10.3. 	Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod potřebných  médií  a  jejich  připojení  na  odběrná  místa  odsouhlasená  objednatelem.  Zhotovitel  je  povinen  zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit (dle odst.  6.14. Při ukončení díla bude provedeno vzájemné odsouhlasení odečtu spotřeby vody a el. energie,  na jehož základě bude spotřeba objednateli zhotovitelem uhrazena.  
10.4. 	Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném  
čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.  
10.5. 	Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož  
i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.  
10.6. 	Zhotovitel je povinen po celou dobu  realizace díla poskytovat objednateli potřebnou součinnost  
v souvislosti s probíhajícím provozem v objektech školy a současně probíhajícími pracemi, které jsou  nezbytné k řádnému dokončení díla. Stavební práce budou probíhat i o víkendech a zejména o  školních prázdninách.  
10.7. 	Zhotovitel  bude  plně  respektovat  provoz v objektu výstavby,  a  s dostatečným  předstihem  bude  
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení.  
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10.8. 	Zhotovitel  je  povinen  dodržovat  časový  harmonogram,  který  je  přílohou  č.  1  této  Smlouvy.  
Harmonogram je pro zhotovitele závazný.  
10.9. 	Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům  
osobám, sanitním vozům a  vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních  a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení  staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana  životního prostředí atd.).  Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou  na staveništi pohybovat a zabránění přístupu nepovolaným osobám.  
10.10.  Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění,  je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti  s  prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení škody na majetku na tuto  skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí nápravu na své náklady.  
10.11.  Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí  pronájem  pozemků  a  případný  zábor  veřejného  prostranství  pro  zařízení  staveniště  a skládky  materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení  těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti  (5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí  odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději  před předáním a převzetím díla.  
10.12.  Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, v  jakém  stadiu  se  provádění  díla  nachází,  a  o  všech  skutečnostech,  které  mohou  mít  pro  objednatele  v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti  s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel  povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.  
10.13.  Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby oprávněnou autorizovanou osobou  (dále také „stavbyvedoucí“) v souladu s požadavky § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb. Stavbyvedoucí  je  povinen  vykonávat  dozor  nad  prováděním  všech  odborných  prací,  zajistit  odborné  vedení  a  organizaci stavby osobně na místě realizace díla v rozsahu dostatečném pro naplnění povinností  stavbyvedoucího stanovených zákonem a řádné a kvalitní provedení díla.  Stavbyvedoucí je povinen  účastnit se pravidelně kontrolních dnů stavby. Stavbyvedoucí je povinen pozvat technický dozor  stavebníka a autorský dozor minimálně 3 pracovní dny před konáním kontrolní prohlídky, na které má  být  schváleno  zakrytí  konstrukcí.  Stavbyvedoucí  je  povinen  zajistit  provedení  veškerých  úkonů  požadovaných v projektové dokumentaci.  
10.14.  Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo její části třetí osobou, má  takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou,  přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně  odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této Smlouvy.  
10.15.  Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, které uvedl v seznamu  s identifikačními  údaji  poddodavatelů.  V případě,  že  vybraný  dodavatel  zamýšlí  provést  výměnu  poddodavatele, 	musí 	výměnu 	poddodavatele 	oznámit 	technickému 	dozoru 	stavebníka 	a  koordinátorovi BOZP min. 5 dní před nástupem nového poddodavatele.   
10.16.  Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické  kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu požadavků  zadávací dokumentace. Splnění způsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel  objednateli elektronickým originálem nebo konvertovanou elektronickou kopií dokladu ke splnění  způsobilosti  (kvalifikace)  před  zahájením  činnosti  nového  poddodavatele.  V případě  že  by  nový  poddodavatel  způsobilost  (kvalifikaci)  v požadovaném  rozsahu  nesplňoval  nebo  nedoložil,  musí  zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží.  

Stránka 10 z 18  


Smlouva o dílo č. 14/2022   Verze platná od 9. 3. 2022  
10.17.  Objednatel je povinen uchovávat veškerou originální dokumentaci související s veřejnou zakázkou  včetně účetních dokladů po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí podpory, tj. minimálně po  dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit  při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení  projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu pověřeným  osobám a zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, MŽP ČR, Evropské komise,  Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a  dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky  k provedení  kontroly  vztahující  se  k realizaci  projektu  a  poskytnout  jim  při  provádění  kontroly  součinnost.  
10.18.  Zhotovitel je povinen zajistit stálou a nepřerušovanou dodávku elektrické energie pro zařízení, která  
jsou umístěna v objektu – antény na střeše, server ve 4. NP a dále dle dohody.  
10.19.  Objednatel požaduje po zhotoviteli zohlednění umístění nábytku a dalších předmětů v místnostech  
budovy. Povinností zhotovitele je chránit tyto předměty před znečištěním např. zakrytím otvorů po  vyjmutých dveřích k rekonstrukci průchozími protiprachovými plachtami atp.  
11. 	VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU  
11.1. 	Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 157  
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. – příloha č. 16.  
11.2. 	Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené  
projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru objednatele  ke schválení.  Originál  veškerých  záznamů  obsažených  ve  stavebním  deníku  předá  zhotovitel  objednateli při předání dokončeného díla.   
12. 	PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE  
12.1. 	Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna  
tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní  předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv  na ve Smlouvě uvedenou dobu plnění díla.  
12.2. 	Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku  
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu.  
12.3. 	Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele  
13. 	PROVÁDĚNÍ KONTROL  
13.1. 	Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání 1x  
týdně). Povinností osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby, je pravidelná účast na  kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné  osoby.  
13.2. 	Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele  písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto  svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím  spojené. Jestliže se objednatel na kontrolu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.  Objednatel  má  právo  na  provedení  dodatečné  kontroly,  nahradí  však  zhotoviteli  náklady  s tím  spojené.  
13.3. 	Objednatel  nebo  jím  zmocněná  osoba  je  oprávněna  kontrolovat  provádění  díla,  a  to  kdekoliv  a kdykoliv  a  zhotovitel  je  povinen  mu  kontrolu  v plném  rozsahu  umožnit.  Provedení  kontroly  
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a případné  zjištění  vad  objednatelem  nebo  jím  zmocněnou  osobou  nemá  vliv  na  odpovědnost  zhotovitele za vady díla.  
13.4. 	Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací  vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Těmto kontrolám  bude vždy přítomna osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací  na  výzvu  zhotovitele  nejpozději  do  tří  (3)  pracovních  dnů  od  obdržení  této  výzvy.  Není-li  tato  povinnost zhotovitelem splněna, tak je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly  a nést náklady s tím spojené.   
13.5. 	Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku.  
14. 	VLASTNICTVÍ DÍLA  
14.1. 	Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla  
po provedení  jejich  montáže  zhotovitelem.  Nebezpečí  vzniku  škody  na  věci  nese  zhotovitel  až  do splnění závazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.  
15. 	SANKCE  
15.1. 	Pokud  je  objednatel  v prodlení  s úhradou  úplného  daňového  dokladu,  je  zhotovitel  oprávněn  požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý den  prodlení.  
15.2. 	Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště na základě písemného pokynu objednatele, objednatel je  oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3.000,-  Kč) za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště až do jeho převzetí. Tím není dotčeno právo  objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle čl. 16. této smlouvy.  
15.3. 	Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od předání  staveniště, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce  korun českých (3.000,- Kč) za každý započatý den následující po 15. dni od předání staveniště, dokud  nedojde k započetí realizace díla. Tím není dotčeno právo objednatele vypovědět smlouvu nebo  odstoupit od smlouvy podle čl. 16. této smlouvy.  
15.4. 	Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení  smluvní pokuty ve výši tři desetiny procenta (0,3 %) z celkové ceny díla bez DPH, vč. případných  dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla.  
15.5. 	Při  nesplnění  termínu  pro  odstranění  vad  a  nedodělků,  je  objednatel  oprávněn  požadovat  po  zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,- Kč) za každý započatý  den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího úplného a řádného  splnění, a to i opakovaně.  
15.6. 	Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),  objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun  českých (1.000,- Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy. V případech,  kdy se jedná o vadu bránící v řádném užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu  (havárie), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,-  Kč za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy za každou reklamovanou vadu.  
15.7. 	Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nedodržení termínů  realizace závazných uzlových bodů uvedených v harmonogramu prací, a to ve výši pět tisíc korun  českých (5.000,- Kč) za každý  započatý den prodlení.  
15.8. 	Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu  veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této Smlouvě může objednatel požadovat  
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po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý započatý den  prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den.  
15.9. 	Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem stavbyvedoucího  a  zajištění  odborného  vedení  stavby  autorizovanou  osobou  stavbyvedoucího,  může  objednatel  požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce korun českých (2 000,- Kč) za  každé jednotlivé porušení. Porušením této povinnosti se rozumí také neprovedení kontrol částí stavby  před 	zakrytím 	a 	dokončením 	jednotlivých 	technologických 	etap 	výstavby, 	které 	musí 	být  zaznamenány  ve  stavebním  deníku  a  podepsány  osobou  stavbyvedoucího,  technického  dozoru  stavebníka  a  autorského  dozoru,  neprovádění  pravidelných  kontrol  a  organizace  probíhajících  stavebních prací osobou stavbyvedoucího min. jedenkrát (1x) týdně s potvrzením ve stavebním  deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy by tato osoba v odůvodněném a nezbytně nutném případě  nezajistila  za  sebe  odpovídající  náhradu.  Porušením  této  povinnosti  se  rozumí  i  nepřizvání  technického dozoru stavebníka a autorského dozoru na kontrolní prohlídku před zakrytím konstrukcí.  
15.10.  Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn  požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý den, kdy nebude  na stavbě k dispozici stavební deník.  
15.11.  V případě porušení povinností ze strany zhotovitele (zajistit dodržování pracovněprávních předpisů,  zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem  na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004  Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání  cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce  na  předmětu  plnění  prováděny  bezprostředně  zhotovitelem  či  jeho  poddodavateli  a  zajistit  dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv  Mezinárodní organizace práce (ILO)) bude zhotoviteli účtována pokuta 20.000,00 Kč za každý případ  objektivně prokazatelného porušení.  
15.12.  V případě porušení povinnosti ze strany zhotovitele zajistit na výzvu Objednatele v průběhu realizace  
díla exkurzi pro žáky školy, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 20.000,00 Kč.  
15.13.   Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každé přerušení dodávky  
el. energie dle bodu 10.18, které způsobil zhotovitel.  
15.14.  Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní  
straně.  
15.15.  Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení více  
povinností.  
15.16.  V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči  
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu  a snížit o něj částku k úhradě.  
15.17.  Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody.  15.18.  Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě ukončení Smlouvy odstoupením nebo  
výpovědí a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to  
i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.  
16. 	UKONČENÍ SMLOUVY  
16.1. 	Tato Smlouva může být ukončena:  
a) 	splněním závazků ze smlouvy oběma smluvními stranami,   
b) 	písemnou dohodou smluvních stran,  
c) 	odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem,  
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d) 	výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě.  
16.2. 	Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud druhá strana poruší  
své povinnosti podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, popř.  likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, dále pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné  zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly,  mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele.  
16.3. 	Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud:  
a) 	zhotovitel  provádí  dílo  nekvalitním  způsobem  v rozporu  s ustanoveními  obsaženými  v této  
Smlouvě, a to zejména v  čl. 3 této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo  dílo  v průběhu  jeho  provádění  vykazuje  vady  a  zhotovitel  nezjedná  nápravu,  neprovede  neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného  odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů;  
b) 	zhotovitel neposkytuje opakovaně dostatečnou součinnost a koordinaci činností;  
c) 	zhotovitel je v prodlení s plněním některého ze závazných uzlových bodů harmonogramu po  
dobu delší patnácti (15) kalendářních dnů. Tato výpověď však nemá vliv na vznik, existenci a  trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody;  
d) 	zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického dozoru  stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude  proveden záznam – např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje  vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu;  
e) 	zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a zadávací  
dokumentací oznámen;  
f) 	nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele  
k převzetí staveniště dle čl. 5 této Smlouvy;  
g) 	v  případě,  že  nedojde  ke  schválení  a  obdržení  finanční  prostředků  (dotace)  a objednatel  
na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek,  
h) 	pokud zhotovitel po předání staveniště do 15. kalendářních dnů nezačne s realizací díla, pokud  
není písemně sjednáno jinak;  
i) 	ze zákonem stanovených důvodů.  
16.4. 	Zhotoviteli výpovědí Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejících s  již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací.  Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě  předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým  dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před výpovědí Smlouvy vykazovala vady  nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli  nevzniká nárok na úhradu nákladů.  
16.5. 	Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno a  současně došlo k naplnění některé z následujících podmínek. Jedná se o případy uvedené ve čl. 16.2  Smlouvy (insolvenční řízení, uvedení nepravdivých údajů). Objednatel je dále oprávněn odstoupit od  smlouvy v případech stanovených ve čl. 16.3. písm. e), f), g), h) a i) Smlouvy, zhotovitel je rovněž  oprávněn od smlouvy v případě stanoveném v čl. 16.3. písm. i) Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně  realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí.  
16.6. 	V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné  závazky a  pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení. Při výpovědi se  úhrada nevztahuje na již pořízený materiál či drobné náklady zhotovitele.  
16.7. 	Výpověď  nebo  odstoupení  od  této  Smlouvy  musí  smluvní  strana  učinit  písemně.  Právní  účinky  výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva  zrušuje od počátku. Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.  
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16.8. 	Dojde-li k výpovědi či odstoupení od této Smlouvy zejména z důvodů uvedených v čl. 16.2. a 16.3. této  Smlouvy  ze  zavinění,  které  je  jednoznačně  na  straně  zhotovitele  díla  spočívající  především  v  nekvalitním provádění díla a nesjednání nápravy ve stanoveném termínu, provádění díla nekvalitním  způsobem opakovaně, nedodržení ustanovení uvedených v uzavřené smlouvě, nedodržení smluvních  termínů  dle  uzavřené  smlouvy,  je  objednatel  oprávněn  oslovit  k uzavření  nové  smlouvy  o  dílo  účastníka zadávacího řízení, který se dle hodnocení umístil jako další v pořadí, a to za cenu dle jeho  nabídky, a to i opakovaně. Tím nejsou dotčena práva objednatele plynoucí z této Smlouvy, která se  vztahují k odpovědnosti za vady a záruce za jakost části díla provedené zhotovitelem.  
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17. 	KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI  
17.1. 	Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené  
osoby:  
Smluvní kontakty:  
za objednatele: 	Mgr. Lukáš Vlček  
Tel.: 	+420 606 455 462  
e-mail 	vlcek@kcvjs.cz   

za zhotovitele: 	Ing. Jan Jirka, jednatel  Tel.: 	+ 420 602 267 681  
e-mail 	jjirka@silba.cz  


Kontaktní osoby:  
za objednatele: 	Mgr. Lukáš Vlček   (
+420 606 455 462  
vlcek@kcvjs.cz
 
  
)Tel.:  
e-mail:  
za objednatele (v  rámci dotace):  


Ing. Simona Bejčková  
Tel.: 	+420 603 551 052  
e-mail 	simona.bejckova@email.cz   
 	  


za zhotovitele: 	Ing. Jan Jirka  
Tel.: 	+420 602 267 681  
e-mail 	jjirka@silba.cz  


Odborné osoby:  
za objednatele: 	Mgr. Lukáš Vlček  Tel.: 	+420 606 455 462  
e-mail 	vlcek@kcvjs.cz  	  

za zhotovitele: 	Michal Schmid, stavbyvedoucí  Tel.: 	+420 602 154 420  
e-mail 	mschmid@silba.cz   

17.2. 	Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokud  je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného  zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní  strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele  
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poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek  pro úspěšnou realizaci Smlouvy  
17.3. 	Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument  
se dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zaslaná doručena příští pracovní den po odeslání.  
18. 	ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ  
18.1. 	V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke  
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je  nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od  ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a  vymahatelnost ostatních  ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné  a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a  vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný  nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli  ustanovení  této  Smlouvy  bylo  shledáno  neplatným  či  nevykonatelným,  ostatní  ustanovení  této  Smlouvy tím zůstávají nedotčena.  
18.2. 	Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva  a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
18.3. 	Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou,  a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.  
18.4. 	Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, změn  a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele  v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o  zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění  Smlouvy v zákonné lhůtě  v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato Smlouva  včetně příloh bude veřejně přístupná.  
18.5. 	Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této  smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v zadávacím řízení vyplývá přímo  ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy  pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této  veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.  
18.6. 	Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi  
oprávněnými osobami obou smluvních stran.  
18.7. 	Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru  
smluv.  
18.8. 	Smluvní  strany  této  Smlouvy  prohlašují,  že  si  tuto  Smlouvu  před  jejím  podpisem  přečetly,  že  
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.  
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Přílohy ke Smlouvě:  
Příloha č. 1 – harmonogram prací  
Příloha č. 2 – rozpočet v souladu s nabídkou  Příloha č. 3 – Podmínky pro poskytnutí dotace  
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 (
v Letkově  
)v Plzni 	  
 	  
Mgr. Lukáš Vlček  ředitel  

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola  s právem státní jazykové zkoušky,  
Plzeň, sady 5. května 42  

za objednatele  


Ing. Jan Jirka  jednatel  

SILBA – Elstav s.r.o.  




za zhotovitele  










































Stránka 18 z 18  

