

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: S-2095/0006601/2021
Číslo smlouvy objednatele: S-2322/00066001/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 22 075 01

Název související veřejné zakázky: „**Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM**“

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 81/ 11, 150 21 Praha 5
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. **KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB**
se sídlem v Praze 4, Bezová 1658/1, 147 00
zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Správce – vedoucí společník)
zastoupeným Ing. Václavem Hvizdalem, jednatelem, Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2, č.ú.:
IČO: 407 63 439 DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

Společníci sdružení:

AFRY CZ, spol. s r. o.

se sídlem v Praze 4, Magistrů 1275/13, 140 00

zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Košanem,

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu:

IČO: 453 06 605 DIČ: CZ45306605 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

SAGASTA, s. r.o.

se sídlem v Praze 4, Novodvorská 101014/, 142 00

zastoupeným jednatelem Ing. Jiřím Čurdou a Mgr. Ladislavem Beranem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu:

IČO: 045 98 555 DIČ: CZ04598555 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

SATRA, spol. s r. o.

se sídlem v Praze 9, Pod pekárny 878/2, 190 00
zastoupeným jednatelem Ing. Ludvíkem Šajtarem,
bankovní spojení: KB a.s., č. účtu:

IČO: 185 84 209 DIČ: CZ18584209 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

4roads s.r.o.

se sídlem v Praze 6, Slunná 541/27, 162 00

zastoupeným jednatelem Ing. Janem Semerádem,
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu:

IČO: 063 27 354 DIČ: CZ06327354 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280328

SHB, akciová společnost

se sídlem v Ostravě, Masná 1493/8, 702 00

zastoupeným členem představenstva Ing. Iljou Hustým,
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 107 -

IČO: 253 24 365 DIČ: CZ25324365 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Prováděcí smlouvu s názvem veřejné zakázky: **Koordinace staveb "Propojení MÚK Kosmonosy a MUK Bezděčín – chybějící úsek II/610" a "Bezděčínská spojka a ŽST MB východ"** dále jen „smlouva“.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
Technická pomoc objednateli projednání změn během výstavby z pohledu požadavků a výkladové praxe Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a závazných předpisů a pokynů objednatele
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou **na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví**

Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM, uzavřenou dne 22. 10. 2021 (dále jen „Rámcová dohoda“).

4. Součástí předmětu díla je majetkoprávní příprava stavby

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj. ve vztahu zadavatelem předpokládanému rozsahu plnění:

bez DPH: 1 198 800,00 Kč
DPH: 251 748,00 Kč
včetně DPH: 1 450 548,00 Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu b této smlouvy.
3. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě a dále dle čl. II odst. 5
5. Fakturace:
dle ujednání ve výše uvedené rámcové dohodě
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Jméno: Milan Veleba

email:

tel:

Technicko-provozní náměstek

Jméno: Ing. Milan Peška

email:

tel:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - **Technická studie (koncept) – do 3 měsíců od podpisu Smlouvy**
 - **Technická studie (čistopis) – do 14 dní od schválení konceptu nebo obdržení připomínek od objednatele**

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto - místo zhotovitele

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Technická specifikaceDokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
 - Zákon č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek
 - Resortní metodiky uvedené na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/>
5. V souladu s čl. 13.1 Všeobecných obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci pozemních staveb, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Dílčí veřejné zakázky, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, je rozsah osob podílejících se na plnění této smlouvy uveden v Příloze a. Rámcové dohody „Prohlášení o odborném personálu“.
6. Financování: Z vlastních zdrojů, a nebo ze zdrojů SFDI a nebo ze zdrojů Středočeského kraje, a nebo ze zdrojů jiného dotačního orgánů (např. IROP/ITI)
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelům nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatel povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 - a. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 - b. Podrobná specifikace ceny.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Říčanech dne

V Praze dne

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB
zastoupená společností **Pontex, spol. s r.o.**
(Správce – vedoucí společník)
Ing. Martin Havlík, jednatel

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Koordinace staveb "Propojení MÚK Kosmonosy a MUK Bezděčín – chybějící úsek II/610" a "Bezdečinská spojka a ŽST MB východ"

Zhotovitel v rámci technické pomoci zajistí:

Místní šetření – prověření skutečného stavu v řešené lokalitě

Zajištění vstupních a územně analytických podkladů – zajištění vstupních podkladů od různých investorů, tj. Správy železnic, ŠKODA Auto, a.s., Města Mladá Boleslav

Prostudování projektových dokumentací, zápisů z jednání a stanovisek

Prověření možnosti přeložek VTL (popř. středotlaku) s ohledem na souběh obou staveb včetně koordinace a návrhu postupu v rámci přeložek VTL. Zhotovitel navrhne rozdělení nákladů mezi investory (SŽ a KSUS)

Prověření možnosti přeložek VVN a ZVN s ohledem na souběh obou staveb včetně koordinace a návrhu postupu v rámci přeložek VVN/ZVN . Zhotovitel navrhne rozdělení nákladů mezi investory (SŽ a KSUS)

Návrh dalších společných přeložek s ohledem na průnik ochranných pásem

Prověření výškových a polohopisných vazeb obou staveb

Systémový návrh společných objektů (propustky, mosty, zdi, nadjezdy, odvodnění atd) s ohledem na budoucí vlastnictví a správu

Návrh přístupů na pozemky v cílovém stavu i během výstavby

Zjištění a koordinace souvisejících staveb jiných investorů (např. město Mladá Boleslav, ŠKODA AUTO, a.s. apod)

Koordinace zvláště složitých stavebních objektů (zhlaví, estakáda, technická infrastruktura)

Prověření možnosti posunu trasy s ohledem na minimalizaci zásahu stavby v oblasti PP Chlum u Nepřevázky a dále možnost posunutí trasy v KU Mladá Boleslav , KU Jemníky, tj. posun trasy západně v návaznosti na možnosti akt. ZUR a mostní estakádu přes silnici I/16 a zhlaví SŽ a přeložku silnice Mladá Boleslav – Jemníky)

Koordinace se stavbou rozšíření D10

Projednání s DOSS, zástupci obou investorů, dalšími důležitými investory (ŘSD, Škoda Auto) a zástupci obcí

Na základě výše uvedeného navrhne zhotovitel postup v rámci investorské přípravy přeložky akce II/610 MÚK Bezděčín – Plazy.

TERMÍN PLNĚNÍ: koncept do 3 měsíců od podpisu smlouvy, čistopis do 14 dnů od schválení konceptu nebo podání připomínek.

Plnění bude odevzdáno v tištěné i elektronické podobě. Minimálně jednou měsíčně bude výrobní výbor k akci, možno i formou teams.

Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha č. 2

Koordinace staveb "Propojení MÚK Kosmonosy a MUK Bezděčín – chybějící úsek II/610" a "Bezdečinská spojka a ŽST MB východ"

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
1 254 000 000	810	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	1 480	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	1 332 000	1 332 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	1 198 800	1 198 800
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	90,00%	90,00%

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
 ***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou

V Praze dne 3.8.2022

Technická pomoc objednateli

Koordinace staveb "Propojení MÚK Kosmonosy a MUK Bezděčín – chybějící úsek II/610" a "Bezdečinská spojka a ŽST MB východ"

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	1480	810	1 198 800
Celkem	1480		1 198 800

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílicí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Místní šetření	12
Zajištění vstupních a územně analytických podkladů	24
Prostudování projektových dokumentací, zápisů z jednání a stanovisek	60
Prověření možnosti přeložek VTL s ohledem na souběh obou staveb	560
Prověření možnosti přeložek VVN a ZVN s ohledem na souběh obou staveb	240
Návrh dalších společných přeložek s ohledem na průnik ochranných pásem	60
Prověření výškových a plohopisných vazeb obou staveb	80
Systémový návrh společných objektů (propustky, mosty, zdi, nadjezdy, odvodnění atd) s ohledem na budoucí vlastnictví a správu	120
Návrh přístupů na pozemky v cílovém stavu i během výstavby	100
Zjištění a koordinace souvisejících staveb jiných investorů	40
Koordinace zvlášť složitých stavebních objektů (zhlaví, estakáda, technická infastruktura)	60
Prověření možnosti posunu trasy s ohledem na minimalizaci zásahu stavby v oblasti PP Chlum u Nepřevázky	60
Koordinace se stavbou rozšíření D10	24
Projednání s DOSS, zástupci obou investorů, dalšími důležitými investory (ŘSD, Škoda Auto) a zástupci obcí	40
celkem hodin	1480
Kč/hod	810
Celkem Kč bez DPH	1 198 800

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Technická pomoc bude čerpána na základě výkazu odsouhlaseného objednatelem.

V Praze dne 3.8.2022

Ing. Václav Hvizdal, jednatel společnosti Pontex, spol. s r.o.
- Vedoucí společník za KSUS cyklo BIM 2021 –
PXAFSASA4fSHB