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Stavba ř. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření ťáftti PPO, úprava propustku na SachW-ském potoce

Ni/c uvedeného dne, mésicc a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavni město Praha
Manánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staře Město, PSC 110 01
00064581
CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané 
hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů 
PPF banka a.s., Praha 
20028-3157998/6000
lng. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního MHMP 
dále jen jako „Objednatel"

se sídlem
IČO:
DIČ:

bankovní spojeni: 
cislo účtu: 
zastoupené:

pro vybrané činnosti dlt této Smlouvy sstoupené přikaznikrm (TDI / TDS):
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 90/4,150 56 Praha 5 
471 16 901

se sídlem
IČO

dále jen jako „PNkazník"
na straně jedné

a

NOWASTAV akciová společnost
společnost vedená u Městského soudu v Praze. odd. B, číslo 393
Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3
Brandýská 763, 250 90 Jimy
00565679
CZU0565679
FÚ pro Středočesky kraj, územní pracoviště Praha východ dle ustanoveni §
94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů
Komerční banka
2011908021/0100
Danielem Grosmanem. předsedou představenstva 
dále jen jako „Zhotovitel"

se sídlem.
korespondenční adresa:
IČO
DIČ

bankovní spojeni: 
číslo účtu: 
zastoupená:

na straně druhé
tuto

SMLOUVU O DÍLO
k provedeni stavby č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšířeni částí PPO. 

úprava propustku na Sachetském potoce
w smyslu ustanoveni § 2586 a nósl zákona i. 8912012 Sb., občanského úkoniku 

dále jen jako „Smlouva"
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Stavba t 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšířeni časti PPO, úprava propustku na Sachetském potoce

ČÁST F. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY

Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je provedeni stavby č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšířeni časti 
PPO, úprava propustku na Šachotském potoce, a to řádné a včas.

Právní režim Smlouvy a výklad jejich ustanoveni

Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2586 a nisl zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako občanský zákoník"), jakožto smlouva 
o dílo na zhotovení, údržbu, opravu či úpravu stavby nebo jcji části (etapy).

Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednáni K úmyslu 
jednajícího lze přihlédnout jea není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co 
předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, sc v takovém případě nepřihlíží Teprve 
v případě nqasností ohledné významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednáni Smlouvy se 
použiji ostatní pravidla výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu. co 
předcházelo nebo následovalo po uzavřeni Smlouvy, přihlíží.

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručováni 

Vzájemná komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

1.5. Nestanov Mi Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami
písemné. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sděleni proto musejí být učiněna vůči druhé 
Smluvní straně zásadné písemné, ledaže prokazatelně hrozí nebe/.peči z prodleni V takovém 
případě lze provést omámení, souhlas či jiné sděleni ústné s jejich písemným doplněním, 
nejpozději však následující pracovní den.

1 6 Písemnosti se považuji z.a doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení 
odmítne 6 jinak znemožní

Adresou pro doručováni písemnosti Objednateli je;

a) adresa datové schránky; 48ia97h;

b) c-mailová adresa: posta©praha.eu,

c) poštovní adresa Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 

Adresou pro doručováni písemností Zhotoviteli je:

a) adresa datové schránky; dsnfígx

b) e mailová adresa: infoenowastav.cz nebo

c) poštovní adresa Brandyská 763, 250 90 limy

Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České 
republiky, přičemž tato změna musí být písemné oznámena Objednateli nejméně 10 dnů před 
její změnou.

1.

1.1.

12

1.3.

1.4.

1.7.

1.8.

19
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Stavba č. 42124 PPO 2013 - modemi/acv a rotílřeni tisli TPO. úprava propustku na Sachrt-Ačm potoce

JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY 

Identifikace zadávacího tíženi

Smlouva je uzavřena na zákJadé veřejne zakázky malého rozsahu číslo INV/M7/0076/21 ve 
smyslu ustanovení § 31 zákona č. 13472016 Sb.. o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni platném 
ke dni zahájeni zadávacího řízeni (dále |en jako ,,ZZVZ“) s názvem „stavba č. 42124 PPO 2013 
- modernizace a rozšířeni části PPO. úprava propustku na Šachetském potoce", a rozhodnuti 
zadavatele o výbéru dodavatele i. j. MHMP 548341/2022 ze dne 29.3.2022

Závazné podklady pro uzavřeni Smlouvy

Závaznými podklady pro uzavřeni této Smlouvy a provedeni jejího předmětu (dále jen jako 
„Závazné podklady") jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti

zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu smlouvy o dílo; 

nabídka Zhotovitele podaná do Veřejné zakázky;

oznámeni rozhodnutí o výbéru dodavatele č. j. MHMP 548341/2022 ze dne 29.3.2022. 

společné povoleni č. j. 13192/2020/0VDŽP ze dne 7.8.2020. s nabytím právní moci dne 
29.8.2020 vydané Městskou částí Praha 15. odborem výstavby, dopravy a životního 
prostředí, úsek výstavby, se sídlem Václava Balého 23/3. 153 00 Praha-Radotín; 

projektová dokumentace pro provádění stavby z 09/20 zpracovaná společností 
AQUATTS a s. sc sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČO 46347526, (dále jen jako 

„Projektová dokumentace'); a

soupis stavebních prací, dodávek a služeb z 09/20, zpracovaný společností AQUATIS 
sídlem Botanická 834/56, 602 00 Bmo. IČO 46347526, (dále jen jako ..Soupis 

s výkazem výměr").

Zhotovitel od Objednatele při uzavření této Smlouvy převzal Projektovou dokumentací. 
Zhotovitel je povinen jako odborné způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
Projektové dokumentace nqpozději do 15 kalendářních dnú ode dne uzavřeni této Smlouvy a 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to ve 
smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
Objednatele za správnost předané Projektové dokumentace.

ČÁST II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

2.

2 1.

2.2.

a)

b)

c)

d)

e)

0
a.s. se

2.3.

Stavba

2.1. Základními identifikačními údaji o 5tavbé jsou:

číslo stavby: 42124

PPO 2013 - modernizace a rozšířeni částí PPO. úprava propustku na 
Šachetském potoce

název stavby:
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Stavba 142124 PPO 2013 - modernizace a roziiřeni části PPO, úprava propustku na <achctském potoce

Příkaznik pro výkon inženýrské a další činnosti

Příka/nikem Stavby je Vodohospodářský rozvoj a výstavba a s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 
56 Praha 5, IČO 471 16 901, DIČ: CZ47116901, (dále jen jako „Příkaznik-)

Příkaznik vykonává inženýrskou a další činnost za Objednatele

Příkaznik vykonává činnost na základě smlouvy č PRK/21/08/007349/2022 ze dne 14.3.2022

Projektant pro výkon autorského dozoru

Autorem Projektové dokumentace je společnost AQUATIS a.s. se sídlem Botanická 834/56, 602 
00 Brno, IČO: 46347526. DIČ CZ46347526 (dále jen jako „Projektant1*).

Projektant vykonává autorsky dozor.

Projektant vykonává činnost na zaklad* objednávky č. OBJ/INV/21/02/00187/2019 ze dne 
16.5.2019.

2.2.

2.3

2.4

2.5.

2.6.

2.7.

ČÁST III. PŘEDMĚT SMLOUVY

DÍLO3.

3.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále 
vymezene stavební Dílo, a to podle Závazných podkladů a této Smlouvy, a Objednatel se za 
to zavazuje Dflo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu

3.2. Dilcm je dodávka stavby č. 42124 PPO 2013 ■ modernizace a rozšířeni části PPO. úprava 
propustku na Sachetskéni potoce, jejímž předmětem jc zvýšeni kapacity propustku tak. aby 
nedocházelo při vyšších průtocích k vybteŽování toku mimo koryto Propustek se nachází v 
městské časti Radotin těsné nad soutokem Šachetskeho a Radotmského potoka pod zpevněnou 
asfaltovou komunikací resp. křižovatkou ulic K Cementárně a V Sudech a vjezdem do areálu 
Technických služeb Praha Radotin a do areálu Hasičského záchranného sboru hlavního města 
Prahy.

3.3. Dílo dále zahrnuje i

<0 náklady ru skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uloženo 
omicc. případně nutné biologické rekultivace;

náklady na zřízeni a přistup na staveniště, 

atesty materiálů, potřebné zkoušky, měřeni 
zaškoleni obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízeni a schémata; 

výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby; 

veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby; 

nezbytné úkony vyplývající ze zákona č 20/1987 Sb., o státní památkové péči; 

provozní i komplexní vyz.koušcni díla;

zpracováni dokumentace skutečně provedeného díla včetně geodetického zaměřeni 
digitální formou podle pravidel Institutu plánováni a rozvoje hlavního města Prahy ve 
trojím vyhotovení;

b)

c) provozní předpisy a řády.a revize.

d)

e)

0
g)
b)
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modernizace a m/Aířcni části PPO. úprava propusiku na Sachetskřm potoceStavba č. 42124 PPO 2013

projednání záborů veřejných prostranství a jejich úhrada; 

projednáni dopravních opatření a jejich realizace; 

projednám a realizace nápojem a odpojeni inženýrských síti;

vytýčeni podzemních šití vymezených projektem a zajištěni jejich ochrany při realizaci

i)

j)
k)

D
Dila;
zpracování realizační (výrobní, resp. dílenské) dokumentace,

n) zajištění pasportizace stávajících objektů (pasport a dokumentace výchozího stavu) a 
dokumentace stavu dotčených staveb;

o) náklady na pojištěni Díla a odpovědnosti za škody;

p) náklady na bankovní záruky;
q) náklady na zajištěni péče o zhotovené stavební Dílo. až do jeho převzetí Objednatelem;

r) náklady na zkušební provoz a na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu; 

náklady na informační panel zhotovený rozměrově, graheky i obsahově dle manuálu 
kodifikujícího standardy tvorby iniormačnich panelů pro stavby, jejichž, investorem je 

hlavni město Praha.
3.4. Stavba je realizována v rozsahu Soupisu s výkazem výměr postupem uvedeným v Projektové 

dokumentaci. V pochybnostech se má za to. že předmětem Díla jsou veškeré stavební prače, 
dodávky a služby obsažené v Projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny 

v textově či výkresové části.
3.5. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, Zhotovitel však nese nebezpečí na Díle do jeho 

předáni a převzetí bez vad a nedodělků

4. ZMÉNY DÍLA

Obecná ustanoveni ke změnám Dila
4.1. Změnou Díla se rozumi jeho provedeni v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo 

kvantitativně (objem) jiném roz.sahu než sjednaném ve Smlouvě 
4 2. Změnu Dila není Zhotovitel oprávněn provést dokud nebude provedena smluvní změna Díla 

podle dále uvedených pravidel.

4.3. Smluvní změny Díla (předmětu Smlouvy) jsou následující
a) změna Dila. která podminuje provedení Dila v původně sjednaném rozsahu, a která 

zároveň bráni pokračování prováděni Dila (dále jen jako „Neodkladná změna ');

b) změna Dila, která podminuje provedeni Dfla v původně sjednaném rozsahu, a která 
zároveň nebráni pokračování provádění Díla (dále jen jako „Odkladná změna ); nebo

přičemž Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při prokázáni 
charakteru změn, tak aby byly naplněny podmínky stanovené touto Smlouvou nebo 

příslušnými právními předpisy (zejm. ZZVZ).

m)

s>
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SUvba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rosiřeni části PPO. úprav, propustku na Sachetském potoč*

Jakákoliv změna Díla nesmi být podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, přičemž za takovou 
změnu se považuje změna Díla. která by

a) umožnila účast jiných dodavatelů (zhotovitelů) nebo by mohla ovlivnit výběr 
dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízem, pokud by zadávací podmínky 
původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy vc prospěch Zhotovitele, nebo

c) vedla k významnému rozšíření Díla

Smluvní strany stanovuji, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny stavebních prad, 
dodávek a služeb v případě změny Díla budou určeny tímto postupem:

a) stavební práce, dodávky a služby, kterě Specifikace díla a kalkulace ceny 
podle Smlouvy obsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožné) s touto 
přílohou;

b) stavební práce, dodávky a služby, které Spedfikad díla a kalkulace ceny podle Smlouvy 
neobsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s cenovou soustavou ÚRS, 
a pokud jc tato cenová soustava neobsahuje, pak v cenách v místě a čase obvyklých

Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny pne právní důvody změny Díla.

Neodkladná změna

47. Zhotovitel ve spoluprád s Příkaznikem a Projektantem provede určeni rozsahu Neodkladné 
změny odhadem (dále jen jako „Návrh neodkladné změny") a tento návrh, který musí být 
podepsán Příkaznikem a Projektantem, předloží Objednateli ke schváleni.

Objednatel po posouzeni Návrhu neodkladné změny udělí souhlas s jejím provedením 
prostřednictvím podpisu zástupce Objednatele (pozn. osoba Objednatele oprávněná k uzavření 
Smlouvy a dodatků) nebo požádá Zhotovitele o jeho úpravu nebo upřesněni, přičemž 
Zhotovitel pak takový Návrh neodkladné změny opětovně předloží Objednateli k udělení 
souhlasu

4.9. Zhotovitel provede Neodkladnou změnu na základě Návrhu neodkladné změny, přičemž se 
mi za to, že její rozsah je v něm určen s výhradou nezaručené úplnosti (viz ustanoveni § 2622 
občanského zákoníku). Zhotovitel provede Neodkladnou změnu tak, aby bylo úplně dosaženo 
odsouhlaseného účelu Příkazník. případně přímo Objednatel, po dobu provádění Neodkladné 
změny provádí měřeni skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (tzv. měřený 
kontrakt) Změni-Ii se rozsah Neodkladných změn podstatně, je o tom Zhotovitel povinen 
bezodkladně písemně uvědomit Objednatele.

Zhotovitel po provedení Neodkladné změny zpracuje a předloží Přikazníkovi Specifikaci díla 
a kalkulaci ceny Neodkladné změny, který provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti 
i určeni ceny podle pravidel uvedených v této Smlouvě. Má-li Specifikace díla a kalkulace ceny 
Neodkladné změny vady. vrátí jej Příkazník Zhotoviteli k opravě, přičemž 
Spedfikad díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazník opětovné zkontroluje. Příkazník 
potvrdí Zhotoviteli Specifikaci díla a kalkulad ceny Neodkladné změny svým podpi

4.4.

4.5.

4.6.

48.

4.10.

opravenou

sem.
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54«vbd L 42124 PPO 2013 modernizace j rozšiřroi čá»t> PPO. úprava propustku na šachetekém potocv

Zhotovitel předloží Objednateli odsouhlasenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladně 
zrněny Prikaznikem, který provede její kontrolu. Objednatel jc oprávněn Spenřikaci díla a 
kalkulaci ceny Neodkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracováni 

4 12 Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny 
uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou stanoveni ceny Neodkladné změny a určeni 
platebních podmínek pro její úhradu.

Odkladná /.měna

4 13. Zhotovitel ve spolupráci sPhkaznikem a Projektantem provede určeni rozsahu Odkladné 
změny (dále jen jako „Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny”) a tuto specifikaci, 
která musí být podepsána Přikaznikcm a Projektantem, předloží Objednateli, který provede její 
kontrolu Objednatel je oprávněn Specifikaci dila a kalkulaci ceny odkladné změny Zhotoviteli 
vrátit s požadavkem na dopracování.

Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace dila a kalkulaci ceny odkladné změny 
uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou změnu Dila, urči cenu Odkladné změny a 
určí platební podmínky pro její úhradu.

4 15. Zhotovitel provede Odkladnou změnu a dále postupuje podle příslušeného dodatku a této 

Smlouvy o dílo.

místo plnění

5.1. Místo plnění je vymezeno Projektovou dokumentaci.

ČÁST IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4 11

414

5.

CENA DÍLA

Celková cena za zhotoveni DiJa v rozsahu stanoveném čl. 3. této Smlouvy je stanovena v 
souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky t j. MHMP 548341/2022 
ze dne 29 J.2022 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

6.

6.1.

5 500 000 KčZÁKLADNÍ CENA DÍLA BEZ DPH

1 155UOOKČDPH

6 655 000 KčCENA DÍLA VČETNĚ DPH

6.2. Cena dila cena obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy. Cena dila 
obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 

splnění Smlouvy.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Zhotovitel jc povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPII”)
stanovené výši platné v den uskutečněni zdanitelného plněni. Zhotovitel je povinen uvádět na

v zákonem
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fakturách daňových dokladech za názvem stavby event etapy. Kontrolní Číslo vyznačené na 
první straně Smlouvy vpravo nahoře Pokud faktura nebude obsahovat Kontrolní číslo, nebude 
uhrazena a Obiednatel ji vrátí Zhotoviteli.

7.2- Smluvní strany se dohodly na tom. že úhrada Ceny díla bude uskutečňována postupné formou 
měsíčního dílčího plněni Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 % základní ceny 
DOa. Dílčím plněním se rozumí ro/sah a cena skutečné provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu 
pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťováni rozsahu a ceny dílčího plněni se provádí zjišťovacím 
protokolem, doloženým soupisem provedených prad a dodávek v členění dle specifika 
uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem 
zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prad zástupci smluvních stran vzniká 
Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plněni daňovým dokladem 
den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plněni.

73. Zbývajidch 10 % základní ceny Díla bude tvořit smluvní pozastávku - zadxžné (dále jen jako 
„Smluvní pozastávka”), která bude uvolněna po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.

7.4. U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní ceny Díla, bude základní cena Díla 
odpovídajíc Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka" DPH z fakturované 
částky bude Objednatelem vždy uhrazena v plné výši.

75. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání
a převzetí celého Díla, odstraněni vad a nedodělků a záručních podmínek.

Zhotovitel je povinen stavební práce, dodávky a služby fakturovat samostatně dle objektů 
budoucích správců - provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu, a to podle přílohy 
této Smlouvy (Specifikace důa a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů).

7.7. Objednatel v této Smlouvě nevystupuje v postaveni osoby povinné k dani, neboť přijaté 
stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu nebude při 
fakturaci použit režim přeneseni daňové povinnosti dle ustanoveni § 92e zákona č. 235/2004 
Sb . o dani z přidané hodnoty, v platném znéní (dále jen jako „zákon o dani z přidané 
hodnoty"), ale bude použit standardní režim - daňové doklady budou obsahovat i výši dané 
z přidané hodnoty.

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla". Dnem 
uskutečnění zdanitelného plném bude den převzetí Díla, tj datum podpisu „Protokolu o 
předáni a převzetí díla" Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek. bude 
Objednatelem uhrazena v případě, že Dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků Pokud budou 
zjištěny vady a nedodělky, bude Objednatelem uhrazena DPH z konečné faktury a všechny 
částky Smluvní pozastávky budou uvolněny až po předložení „Protokolu o odstraněni vad a 
nedodělků'. který bude podepsaný oběma Smluvními stranami

7.9 Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotoveni a odeslány na adresu Objednatele:

Hlavni mésto Praha, Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1 - Staré Město

ce s

a tento

7.6

7.8
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Pak tu fy je možné doručit i osobné nebo kurýrem do podatelen Magistrátu hlavního města 
Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město nebo Jungmannova 
35/29, 110 00 Praha 1 - Nové Město

7.10. Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisů a 
razítek obou Smluvních stran.

I .hnita splatnosti dílčích faktur i konečné faktur)' je 30 dní od doručení Objednateli Termín 
úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu vc smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované 
Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje: 

údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ 

údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ 

evidenční číslo daňového dokladu 

bankovní spojeni Zhotovitele 

datum vystavení daňového dokladu 

datum uskutečněni zdanitelného plněni 

rozsah a předmět fakturovaného plněni 

* čislo Smlouvy

kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy pod označením 
KONTROLNÍ ČÍSLO)

číslo a název stavby, popř. čislo a název etapy 

fakturovanou částku ve složeni základní cena, DPI 1 a cena celkem 

zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 
správnost faktury.

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní učet Zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy, zveřejněný správcem dané způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 
% odst. 2 zákona t 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znéni

7.14. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněné, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v 
této Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplněni. V takovém případě se 
začne počítat nová Ihúta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury

7.15. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou, a to ve formátu xml XC4 (ve 
stejném formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci, 
zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty); zjišťovací 
protokol a soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb bude předán kromé tištěné 
podoby také v elektronické verzi na CD, DVD nebo USB flash disku.

7 11.

7.12.

713.
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ČÁST V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA

LHŮTY PLNĚNI8.

R.l Lhůta pro předání Staveniště 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k plněni 

l-húta pro zahájeni realizace Díla; 30 kalendářních dnu ode dne předaní Staveniště
8.3. Lhůta pro dokončeni Díla: 2 měsíce ode dne zahájeni realizace Díla

8.4. Stavební práce, dodávky a služby budou probíhat v souladu s harmonogramem stavebních 
prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu této Smlouvy.

8.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli 
bez vad a nedodělků.

8.6. O předám a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Objcdivatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 
Objednatel prohlas!, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

8.2

ZMĚNY LHŮT PLNĚNÍ9.

9.1. Lhůty plněni se prodlužují o dobu, po kterou trvá nemožnost plněni ze strany Zhotovitele pro 
důvody spočívající na straně Objednatele nebo způsobené mimo zaviněni obou Smluvních 
stran, přičemž takové prodlouženi je podmíněno neprodleným písemným oznámením vzniku 
takové nemožnosti plněni Objednateli. Oznámeni musí obsahovat

věcné vymezení důvodu nemožnosti plněni a

okamžik vzniku okolnosti, pro kterou vznikla předmětná nemožnost plněni 

Prodlouženi Ihúty plném pak trvá do té doby, než pomine oznámená nemožnost plněni, 
přičemž Zhotovitel se pominuti zavazuje písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu 
po tom, co nastane.

a)

b)
9.2.

ČÁST VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

10. POVINNOSTI OBJEDNATELF

10.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedeni Díla, zejména mu předá 
potřebné doklady, zabezpečí plném povinnosti, které na sebe převzal, ň které vyplývají z 
potřeb)' Díla, zúčastni se jednáni, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne Zhotoviteli 
informace potřebné pro řádné provádění Díla.

10.2. Objednatel |e povinen řádné a včas provedene Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli )eho 
oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plněni Smlouvy.

10.3. Objednatel pověřil poskytováním součinnosti za Objednatele osoby, které jmenovité určuje 
v příloze Smlouvy (Realizační tým Objednatele). Změna těchto osob je možná prostým 
písemným oznámením Zhotoviteli.
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11. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

111. Zhotovitel je povinen provést Dilo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek 
v souladu s touto Smlouvou a Závaznými podklady.

11.2. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zachovávat principy rovných příležitosti, rovnosti mužů 
a žen. princip nediskrimmace a dbát ochrany životního prostředí,

11.3. Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plněni Smlouvy, 
oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozdéji do pěti pracovních dnů ode dne, kdy tak může učinit. 
K oznámeni přiloží odpovídající důkazy.

11.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDJ) a autorský dozor 
projektanta (AD), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při prád 
na staveništi (BOZP), pokud to stanoví Objednatel nebo právní předpis.

115. Provedením části díla. může Zhotovitel pověřit Iřeti osobu (dále jen jako „Podzhotoviter). a to
v rozsahu dle přílohy této Smlouvy (PodzhotovitcUké schéma), přičemž za výsledek těchto 
činnosti, tj. za plněni Díla včetně odpovědnosti za Škody, odpovídá Objednateli stejně, jako by 
je provedl sám Zhotovitel není bez předchozího souhlasu Objednatele oprávněn pověřit 
provedením Díla nebo jeho části jinou osobu, než uvedenou v příloze této Smlouvy 
(Podzhotovítelské schéma). V případě pochybnosti o uděleni souhlasu nese důkazní břemeno 
Zhotovitel

11.6. Změna Podzhotovitcle. prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řízeni 
Veřejné zakázky plněni část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu 
doložení příslušné části kvalifikace ve stejném či větším roz.sahu novým Podzhotovitelem a 
současně až po předchozím písemném schváleni Objednatelem.

11.7. Zhotovitel pověřil realizaci hlavních činnosti při prováděni Díla osoby, které jmenovité určuje 
v příloze Smlouvy (Realizační tým Zhotovitele). Změna těchto osob je možná pouze po 
předchozím písemném schváleni Objednatelem a za podmínky nahrazením pracovníka stejné 
nebo vyšíi kvalifikace a zkušenosti

11.8. Zhotovitel provede práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvených lhútách 
plněni. Kvalita prováděných práci bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. 
Veškeré materiály a dodávky ke zhotoveni Díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným 
technickým normám

11.9. Zhotovitel se bude při své činnosti hdit ujednáními této Smlouvy. Závaznými podklady, 
pokyny Objednatele, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů Smluvních stran a 
rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů

11 10 Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru Staveniště a okolí, neprodleně 
odstraní veškerá jejich zničeni a poškozeni

11.11. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební činnosti na 
okolí

11.12. Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zařízení Staveniště, které vyklidí do lhůty stanovené touto 
Smlouvou Po tomto terminu je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízeni a
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materiál, nutný k odstraněni vad a nedodělků, bude-li snimi dílo Objednavatelem převzato, 
případné zařízeni a malcnál potřebný ke splněni podmínek kolaudačního řízeni.

IMS. Zhotovitel zajisti na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky.

11.14 Zhotovitel souhlasí s tím. že si ponechá Dilo ve své péči až do převzetí Objednatelem.

11.15. Zhotovitel zajisti účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 
poradách, jejichž termíny budou oznámeny při písem Objednatele.

11.16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vua svým podzhotovitdům.

11.17. Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá dvě vyhotovení realizační dokumentace 
Objednateli a jeho připadne připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se 
bude tato dokumentace odchylovat od řešeni v Projektové dokumentaci, musí tyto odchylky 
projednat a odsouhlasit se zhotovitelem Projektové dokumentace a 5 Autorským dozorem 
Zhotovitel předloží toto projednáni Objednateli prostřednictvím zástupce Objednatele s jeho 
stanoviskem.

11.18 Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednáni záborů veřejného prostranství 
a dopravních opatření spojených s realizaci díla (DIR + DIO).

11.19. Povinnosti Zhotovitele je na vlastni náklady označit staveniště info tabulemi dle manuálu 
kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je 
Objednatel.

11.20 Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončeni a předání Díla bez vad a nedodělků bude mil 
veškerá oprávněni nezbytná k provedeni Díla,

12. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

12.1. Zhotovitele je povinen účastnit se kontrolních dnů.

12.2 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem Objednatele.

Kontrolní dny

12.3. Pro účely kontroly průběhu prováděni díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné prováděni kontroly, nejméně však lx týdně.

12.4. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho 
konáním.

12.5. Kontrolních dnů se zúčastni zástupci Objednatele (osob vykonavajid funkci technického 
dozoru a autorského dozoru).

12.6. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.

12.7. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele

12.8. Kontrolní dny vede osoba vykonávajíd funkci technického dozoru stavebníka (TDI/TDS)

12.9. Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plněni prováděni práci, připomínky a podnět) osob vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a sianovenJ případných nápravných opatřeni a úkolů.
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Zásady kontroly

1210. Smluvní strany stanovuji tyto zásady kontroly prováděni Díla:

Kontrola dodavek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem posuzován 
souladu Díla s Projektovou dokumentaci, materiálové kvality a geometrického 
provedeni díla. Dodávky budou posuzovány při přejimcc na Staveništi, kdy Zhotovitel 
předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. 
To se týká i dodávek Podzhotovitelů.

Kontrola prováděných práci: kontrola provádění stavebních prací včetně 
technologických postupů.

Kontroly dle Projektové dokumentace.

a)

b)

c)

13. SPECIFICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA

13.1. Objednatel neni povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedeni Díla (uloženi 
stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).

13.2. Napájecí body, měřeni, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odběr elektrické energie bude 
zapštén přes vlastni staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeb),* elektřiny, odběr vody 
pak přes vlastní instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno a zajištěno Zhotovitelem na vlastní 
náklady, stav měřidel před začátkem a po skončeni prací bude zaznamenán do Stavebního 
deníku.

13.3. Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, s maximálním 
omezením šířeni hluku a prachu do bezprostředního okolí

13.4. Zhotovitel je povinen se řidit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny 
povinnosti z nich vyplývající.

13.5. Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikaci.

13.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povoleni podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňuji.

13 7. Zhotovitel odpovídá za zabezpečeni předmětu Díla proti vniknuti třetích osob v době realizace 
Díla i mimo pracovní dobu. Objednatel nenesc odpovědnost za případné vniknuti třetích osob 
na Staveniště a s tím související následky.

14. STAVENIŠTĚ A JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

14.1. Staveniště ve stavu umožňujícím prováděni Díla bude předáno na základě předávacího 
protokolu.

14.2. Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít.

14.3. O předáni a převzetí Staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán předá vad 
protokol

14.4. Obvod Staveniště je vymezen Projektovou dokumentaci. Pokud bude Zhotovitel potřebovat 
pro provádění Díla prostor větší, zajisti si jej na vlastni náklady a vlastním jménem.
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14 5. Vodné. stočné, elektrickou energii a další média odebraná při prováděni Dila hradí Zhotovitel. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měřeni odběru médii. Odběrná místa 
budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykcmávajid technický dozor 
stavebníka. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním 
písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr,

14.6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveniště do 5 dnů od provedeni Dila. Při 
nedodrženi tohoto terminu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a 
škody, které mu tím vznikly.

14.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště, za 
bezpečny přistup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a 
požárních předpisů, včetně prostoru zařízeni Staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru 
Staveniště.

14.8. Zhotuvitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v 
Projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

14 9 Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniště v souladu s právními předpisy.

14.10. Zařízení Staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami. Projektovou 
dokumentaci předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele

14.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízeni Staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případná činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

15. STAVEBNÍ DF.NÍK

15.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník (dále jen jako ..Stavební deník").

15.2. Obsahové náležitosti Stavebního deníku jsou daný přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci stavby, v platném znění (dálo jen jako „vyhláška o dokumentaci staveb' ).

15.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště Stavební deník v souladu s ustanovením § 137 
zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném zněni (dále jen jako „stavební zákon"), 
a v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb

15.4. Stavební deník musí. mimo náležitosti vymezené v ustanoveni § 157 stavebního zákona a 
přílohou č 16 vyhlášky o dokumentaci staveb, obsahovat také následující údaje:

název, adresu sídla a IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru;

název, adresu sídla a IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru;

název, sídlo a IČO zpracovatele Projektové dokumentace; 

název, sídlo a IČO všech podzhotovitelů;

a)

b)

c)

d)
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c) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do 
stavebního deníku;

0 seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě;

g) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby;

h) zřízení, provozování a odstraněni dočasných objektů zařízeni staveniště,

155. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je 
povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plněni Díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo 
ncjpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje 

15.6. Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál 
zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po provedeni Díla První kopii zápisů přebírá 
průběžně Objednatel nebo jím pověřený zástupce. Druha kopie zůstává Zhotoviteli.

157. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby
oprávněným osobám Objednatele, případné jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat.

15.8. Je-li na Díle vykonáv ána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, je Zhotovitel 
povinen Objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech, které vyžadují vyjádřeni osoby 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka tak, aby se osoba vykonávající funkci 
stavebního dozoru stavebníka mohla vyjádřit v terminu podle předchozího odstavce

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

16.1, Objednatel převezme po dokončeni Dílo, případné jeho části.

162. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdrženi písemné výzvy 
Zhotovitele.

16.3. O předáni Dila nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla Protokol sepíše 
Objednatel a bude obsahovat.

označeni Dila;

označeni Objednatele a Zhotovitele Díla; 
číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo; 
zahájení a dokončeni prací na zhotovovaném Díle;
prohlášeni Objednatele, ie Dílo přejímá nebo nepřejimá a soupis případných vad a 
nedodělků;
datum a místo sepsání zápisu; 
jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 
seznam převzaté dokumentace; 
soupis nákladů od zahájeni po dokončení Díla, 
termín vyklizeni Staveniště, a 
datum ukončeni záruky na Dílo.

16.4. Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedeni Dila dle technických norem a 
předpisů a doklad o likvidaci odpadu

165. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

a)
b)
c)
d)
e)

0
g>
h)
i)
i)
k)
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16.6 Objednatel přizve k předaní a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka (TDI), případné také autorského dozoru projektanta (AD).

ČÁST VII. JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

17. JAKOST DÍLA

17.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu. že celkový- souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, 
udržovatelnosti. hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné 
právní úpravě, technickým normám a Závazným podkladům.

17.2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukci bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a ph předání a převzetí Díla.

17.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla

18. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITELE

Povéňl-li Zhotovitel provedenim Části Díla jinou osobu (tj. podzhotovitele / poddodavatele) 
(dále jen jako ..Podzhotovitcl"), má Zhotovitel odpovédnost jako by Dílo prováděl sám 
Zhotovitel je vlakovém případě povinen v podzhotovitelske smlouvě zajistil, aby byl 
Podzhotovitel povinen spolupůsobit při prováděni kontroly plnění. Tato povinnost se 
přiměřeně vztahuje i na Podzhotovitele v dalších úrovni podzhotovitelského řetězce.

18 I

19. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Záruka na Dilo

19,1. Dílo má vady, jestliže provedeni Díla neodpovidá požadavkům uvedeným ve Smlouvě 
vztahujícím se k provedení Díla (dále jen jako „Vady díla").

19.2 Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které má Dilo v době předáni

19.3. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční 
doba").

19.4 V záruční době Zhotovitel neodpovídá za Vady díla. které vznikly nedodržováním nebo 
porušením předpisů o provozu a údržbě.

195. Za Vady díla, které se projevily po záruční době, odpovidá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo porušení jeho povinností.

19.6. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce, dodavky a služby záruku v délce 60 měsíců.

19.7. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého Díla bez. vad a nedodělků a po 
nabyti právní moci kolaudačního souhlasu na celou Stavbu.

19.8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dilo pro Vadu díla řádné užívat.
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Reklamační podmínky

19.9. Vyskytne-li se v prubéhu ziručm doby Vada díla nebránící jeho provozu, je Objednatel povinen 
bezodkladné oznámil Zhotoviteli její výskyt. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné 
oznámeni, má se za to, že požaduje bezplatné odstraněni vady.

19.10. Zhotovitel započne s odstraněním Vady nebránící užívaní díla do 5 pracovních dnů ode dne 
doručeni oznámeni o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

19.11. V případě havárie nebo Vady bránici provozu Díla započne s odstraněním vady do 48 hod. ode 
dne uplatněni Vady.

19 12 Vada (její oznámení) bude Objednatelem uplatněna datovou schránkou, faxem, e-mailem nebo 
poštou.

19.13. Oznámeni o vadě musí mj obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým k 
závadě došlo a jak se projevuje.

19.14. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstraněni Vady

19.15. Objednatel je povinen zajistit během odstraňováni ziruční Vady přítomnost odpovědného 
zástupce provozovatele Díla

19.16. V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn 
objednat odstraněni vady u třetí osoby. Zhotovitel je pak povinen uhradit naklady na 
odstraněni vady, a to do 14 dnů od předloženi jejich vyúčtováni Objednatelem.

19 17. Provedenou opravu Vady Zhotovitel Objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne 
Zhotovitel záruku odpovídající celé původní délce záruční doby. Běh této záruční doby 
neskončí před uplynutím záruční doby na celé Dílo.

19.18. V případě vzniku škody ph odstraňováni záruční Vady. |c Zhotovitel povinen ji nahradit v plné 
výši a to do 3 dnů od jejich uplatněni Objednatelem

20. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

20.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.

20.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě.

203. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla ph realizaci Dfla, 
bez ohledu na zaviněni.

20.4. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské 
operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové 
vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušeni veřejného pořádku atd

205. škodu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, žc taková 
pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vyslavena a Zhotovitelem uhrazena faktura dle 
platebních podmínek obdobné.
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ČÁST VIII. ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ ZAVAZKU ZE SMLOUVY

21. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Pojištěni obecné odpovědnosti Zhotovitele

21.1. Zhotovitel se zavazuje mil sjednáno pojištěni odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské 
činnost* způsobenou třetí osobé s limitem pojistného plněni ve výšt alespoň 100°o ceny díla 
(dále jen iako . Pojištěni obecné odpovědnosti").

212. Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli Či třetí osobé) z výkonu 
podnikatelské annosti.

21.3. Zhotovitel sc zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinností 
této Smlouvy do alespoň 14 dnu po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.

21.4. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištěni obecné 
odpovědnosti se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této 
Smlouvy. Předloženi pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopii 
pojistky vydané pojistitelem.

Stavebně-montážni pojištěni Díla

21.5. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištěni odpovědnosti za újmu z prováděni stavebné 
montážních prací na Díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši Ceny díla 
(dále jen jako ..Stavebně-montážni pojištěni").

216. Stavebně-montážni pojištěni musí zahrnovat pojištěni odpovědnosti Zhotovitele 
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobé) v souvislosti 
s prováděnými stavebně-montážnimi pracemi na Díle.

21 7. Zhotovitel se zavazuje udržovat Stavebně-montážni pojištěni v platností ode dne zahájeni 
realizace Díla do předáni a převzetí Díla bez vad a nedodělků.

21.8. Originál nebo úředně ověřenou kopu pojistné smlouvy zahrnující Stavebně-montážni pojištěni 
se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dm uzavřeni této Smlouvy. Předloženi 
pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopii pojistky vydané 
pojistitelem.

Pojištění křížové odpovědnosti

21 .9. Pojištěni Zhotovitele musí zahrnovat pojištěni křížové odpovědnosti (kryti odpovědnosti za 
újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící stavební či montážní práce na pojištěném 
Díle na základě písemné smlouvy uzavřené se Zhotovitelem - Podzhotovitel).

21.10. Podmínka pojištěni křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky 
pojištěni Zhotovitele podle této Smlouvy nevylučuji takové plněni pojistitelem (tj. plněni z 
křížové odpovědnosti pojistitelem za Zhotovitele není obsaženo ve výlukách po|istných 
podminek).
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22. SMLUVNÍ SANKCE

Uplatněni pravá na smluvní pokutu nebo úrok z prodleni

Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodleni, je jejich uplatněni na vůli 
oprávněné Smluvní strany.

Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku 2 prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za 
způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu díla

Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že 
taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura 
ve Ihútř stanovené v této Smlouvě.

Smluvní pokuty a úroky z prodleni jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dno doručeni 
daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně.

Smluvní pokuty

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny díla za každý 
i započatý den prodleni s jeho dokončením a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i 
započatý den prodleni s vyklizením a vyčištěním staveniště a Zhotovitel je povinen smluvní 
pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000.- Kč za každý i 
z.ajx»čatý den prodleni s nástupem na odstranění záruční vady nebránící užíváni Díla a 
Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výší 5 000,- Kč za každý i 
započatý den prodleni s nástupem na odstraněni havárie Dila a Zhotovitel je povinen smluvní 
pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši do 5.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušeni povinnosti stanovené touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen smluvní 
pokutu uhradit, nevztahuje-li se na takové porušeni jiná sankce podle tohoto článku.

Úrok z prodleni

22.10 Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodleni ve výši stanovené právními 
předpisy ke dni počátku prodleni Objednatele s úhradou faktury za každý i započatý den 
prodleni.

22.1.

222.

22.3.

224

22.5.

22.6.

227.

22.8

22.9.

ČÁST IX. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

OSTATNÍ USTANOVENÍ23.

Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadné smírnou 
cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně 
sporů týkajících sc její platnosti, se budou řešit u věcné a místě příslušného soudu v České 
republice.

23.1.
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23.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je 
místné příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.

23.3. Neplatnost néktcrého ustanoveni této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.

13 4. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy. avšak netvořící jeji podstatnou náležitost, 
je nebo se stane neplatným nebo nevymahalelným jako celek nebo jeho část, je plné 
oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo ncvymahatolnost 
nemá nebo nebude mit žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatnich zavazků 
z této Smlouvy Smluvní strany se zavazuji v ráma této Smlouvy nahradit formou dodatku k 
této Smlouvé tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým 
platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyiši možné míře odpovídat 
předmětu púvodniho oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy

235. Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoud z této Smlouvy třetí osobě.

23.6. Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovné prohlášeny za dodatek léto Smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci Smluvních stran, nestanovi li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít.

23.7. Závazek ze Smlouvy o dílo nelze podstatně změnit Podstatnou změnou závazku ze Smlouvy 
o dilo je Uková změna smluvních podmínek, která by

umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele 
v původním zadá vad m řízeni, pokud by zadávad podmínky původního zadávadho 
řízeni odpovídaly této zrněné;

měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele; nebo 

vedla k významnému rozšíření rozsahu Díla.

Ukončeni Smlouvy

23.8. Smluveni strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.

23.9. Smluvní vztah líc Uké ukončit

písemnou výpovědi Objednatele s 1 měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedeni 
důvodu,

písemnou výpovědi Zhotovitele s 1 měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že 
Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k byf dílčímu plněru ze Smlouvy nejméně 
po dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plněni nebo uzavřeni Smlouvy, 
pokud nebylo plněno ze Smlouvy vůbec.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní 
straně

Zhotovitel je ve výpovědní době povinen provést pouze takové stavební práce, dodávky 
a služby, které vedou k řádnému dočasnému přerušeni prováděni Dila (tzv. zakonzervováni 
stavby).

a)

b)

c)

a)

b)
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Smluvní strany se v případe výpovédi zavazuji k vzájemnému vyúčtováni nákladů, které jsou 
tímto způsobem ukončeni smluvního vztahu způsobeny.

23.10. Objednatel je také oprávnén od Smlouvy odstoupit, nastanou-li skutečnosti uvedené 
v ustanoveni § 223 ZZVZ.

23.11. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončeni smluvního závazku stanovené 
obecnými či zvláštními právnimi předpisy.

23.12. Platí, ze při ukončeni Smlouvy před jejim úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob 
jejího ukončeni, v platnosti a účinnosti ustanoveni Smlouvy, na jejich? zachováni leži 
oprávněný zájem Objednatele (zejm. záruční podmínky, náhrada škody).

Ostatní ustanoveni

23.13 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavřeni Smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavřeni Smlouvy Kromě 
ujištěni, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran 
žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a 
o kterých neposkytla protější Smluvní strana informaci* při jednáni o Smlouvě Výjimkou budou 
připady, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl 
ohledně Předmětu smlouvy.

23.14 Smluvní strany shodné prohlašuji, žc si Smlouvu před jejim podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážné a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejim obsahu, což stvrzují svými podpisy.

23.15. Práva Smluvních stran vyplývající z. této Smlouvy ů jejího porušeni se promlčuji ve lhůté 10 let 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

24. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ochrana osobních údajů (GDPR)

24 1. Smluvní strany berou na vědomi, že tato Smlouva obsahuje jejich osobni údaje, a ujednávajid 
si. že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomi, že ochranu osobních 
údajů upravuje Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volnem pohybu těchto údajů a o zrušeni 
směrnice 95/46/FS (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. 
Ochrana osobních údajů v teto Smlouvě obsažených se řídi tímto nařízením.

Poskytováni Smlouvy a součinnost při kontrole

24.2 Smluvní strany ve smyslu zákona t 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vc znění 
pozdějších předpisů, berou na vědomi, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto 
zákona, a pro tento účel si sjednávajid, že obé souhlasí s poskytováním veškerých informaci 
obsažených v této Smlouvě žadatelům.

24.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidend smluv (CES) 
vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, 
předmětu Smlouvy, číselném označeni Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy
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Smluvní strany výslovné prohlašuji, ie skutečnosti uvedene ve Smlouvé nepovazuji 7a 
obchodní tajemství ve smyslu ustanoveni § 501 zakoru £ 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
zněni pozdějších předpisů, a uděluji svoleni k jejich užiti a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv 
dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejněni Smlouvy

24 4. Smlouva nabýva platnosti dnem připojeni vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, přip.
jejich zástupců, k této Smlouvě, a to dnem přípojem posledního z nich.

24 5 Smlouva nabývá účiiuiosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona £ 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve zněni pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejněni provede 
Objednatel Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém 
případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

24.6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ni Smluvní strany připojily své vlastnoruční 
podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu

Počet stejnopisů Smlouvy

24.7 Smlouva je vyhotovena v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž 
Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.

Doložka o svěření pravomoci k uzavření Smlouvy

24.8. Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je 
založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 557, k návrhu na svěřeni nevyhrazených 
pravomoci Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m Prahy, ze dne 143.2022.

Přílohy Smlouvy

24.9. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)
příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců
provozovatelů
příloha £ 3 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma
příloha £ 4 Smlouvy: Harmonogram stavebních prad, dodávek a služeb 
příloha £ 5 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek 
příloha £ 6 Smlouvy: Realizační tým Objednatele
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příloha £ 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

Specifikace díla a kalkulace ceny 

(soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)


